

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 50

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005807

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.  
Úsek informatiky  
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

IBA CZ, s.r.o.  
Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5  
IČO: 25783572  
DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Termín poskytování:** zahájení poskytování služeb do tří dnů od nabytí účinnosti v souladu s harmonogramem v příloze č. 1 této dílčí objednávky;

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 610.786,- / 739.051,06

Fakturováno bude na základě skutečného protokolárně převzatého množství služeb.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – ŘSD\_Návrh řešení-Instalace\_ELO

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*



# Návrh řešení – Instalace produktu ELO

**Pro společnost:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Datum: 26. června 2024

## OBSAH

<b>1</b>	<b>POPIS POŽADAVKU .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>SOUČINNOST.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>REALIZAČNÍ TÝM.....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>HARMONOGRAM .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>CENA .....</b>	<b>3</b>
5.1	Nabídková cena .....	5
5.2	Fakturační milníky.....	5

## 1 POPIS POŽADAVKU

Tento dokument slouží jako nabídka pro instalaci a konfiguraci systému DMS ELO v prostředí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Cílem této nabídky je implementace efektivního a bezpečného řešení pro správu a ukládání elektronických dokumentů, které zajistí vysokou dostupnost a spolehlivost dat v organizaci.

Implementace systému DMS ELO zahrnuje přípravu prostředí, instalaci softwaru, konfiguraci systému, závěrečné testování.

## 2 SOUČINNOST

V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců ŘSD (případně dodavatelů systému) v roli:

### Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na straně zákazníka.

### Garant systému (byznys vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systémů.

### Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

### Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

## 3 REALIZAČNÍ TÝM

Realizace daného řešení, v případě požadavku plnění osobami, u nichž byla vyžadována kvalifikace dle Zadávací dokumentace, bude plněna prostřednictvím osob v požadovaných rolích, jimiž dodavatel prokázal svou způsobilost.

## 4 HARMONOGRAM

Termín realizace veškerých přípravných, překlenovacích a realizačních prací je v období do 4 měsíců od případné objednávky. Počátek prací začíná v čase T, přičítané jednotky představují kalendářní týdny.

ID	Název úlohy	Popis	Začátek aktivity	Konec aktivity
1	Analýza a Návrh architektury řešení			
1.1	Architektura řešení	Návrh architektury řešení	T	T + 1



<b>2</b>	<b>Instalace produktu ELO pro testovací prostředí</b>			
2.1	Instalace produktu ELO Enterprise	Instalace produktu ELO ve verzi 23 na dva testovací servery	T + 1	T + 2
2.2	Konfigurace clusteru	Konfigurace v testovacím prostředí	T + 3	T + 3
2.3	Konfigurace NLB	Konfigurace v testovacím prostředí	T + 4	T + 4
2.4	Konfigurace LDAP pro SSO	Konfigurace v testovacím prostředí	T + 5	T + 6
<b>3</b>	<b>Konfigurace vyhledávání a úložiště</b>			
3.1	Nastavení Fulltextového vyhledávání a databáze		T + 6	T + 6
3.2	Konfigurace WebDAV	Konfigurace úložiště dokumentů	T + 7	T + 8
3.3	Příprava GPO politik	Vytvoření politik AD pro nastavení Registru Windows na klientech, tak aby podporovaly soubory do 4 GB, vyšší rychlost přenosu a SSO autentizaci	T + 8	T + 9
<b>4</b>	<b>Testování</b>			
4.1	Testování	Ověření správné funkcionality na testovacím prostředí	T + 9	T + 10
<b>5</b>	<b>Instalace produktu a nasazení do produkčního prostředí</b>			
5.1	Instalace produktu ELO Enterprise	Instalace produktu ELO ve verzi 23 na dva produkční servery	T + 11	T + 12
5.2	Konfigurace clusteru	Konfigurace v produkčním prostředí	T + 13	T + 13
5.3	Konfigurace NLB	Konfigurace v produkčním prostředí	T + 13	T + 14
5.4	Konfigurace LDAP pro SSO	Konfigurace v produkčním prostředí	T + 14	T + 14
5.5	Nastavení Fulltextového vyhledávání a databáze		T + 15	T + 15
5.6	Konfigurace WebDAV	Konfigurace úložiště dokumentů	T + 15	T + 16
5.7	Příprava GPO politik	Vytvoření politik AD pro nastavení Registru Windows na klientech, tak aby podporovaly soubory do 4 GB,	T + 16	T + 17

		vyšší rychlost přenosu a SSO autentizaci		
6	Dokumentace	Tvorba technické dokumentace	T + 1	T + 18
7	Projektový management		T	T + 18

## 5 CENA

### 5.1 Nabídková cena

Předpokládaná, maximální cena realizace je **610 786 Kč bez DPH**.

ŘSD	Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
	projektový manažer	MD	12,00	████████	████████
	programátor/kodér	MD	26,00	████████	████████
	specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	MD	72,00	████████	████████
	<b>Celkem</b>		<b>110,00</b>	<b>Cena celkem</b>	<b>610 786,00 Kč</b>

### 5.2 Fakturační milníky

Fakturace bude probíhat na základě potvrzených akceptačních protokolů ze strany ŘSD.