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SMLOUVA 0 DÍLO

. 1028/2010 (číslo objednatele)

. 1049/10 (číslo zhotovitele)(
>
<
C
M

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v souladu se

zněním pozdějších novel na stavební zakázku

čl. |. Smluvní strany

“Městská část Praha - Dolní MěcholupyObjednatel:

Sídlo: Dolnoměcholupská 168/14, Praha 10

Zástupce objednatele: Ing. Karel Hagel - starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2000713309/0800

IC: 00231347

DIČ: cz00231347

Zástupce ve věcech technických:

dále jen "OBJEDNATEL"

bude určeno při předání staveniště

Zhotovitel: Sdružení společností

STAMET, s.r.o., vedoucí účastník sdružení

Sídlo: Erbenova 11, 150 00 Praha 5

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

DIČ: CZ485 89 829

Zástupce ve věcech technických:

 

ELIZZA s.r.o., účastník sdružení

   

Sídlo: Malebná 690, Praha 4

Zástupce zhotovitele:

Bankovní spojení:

IČ: .

DIČ: czoos 345 61

dále jen "ZHOTOVITEL“

Zástupce ve věcech technických:_

čl. II. Předmět díla v

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Stavba č. 40973 „Výstavba tělocvičny a víceúčelové sportovní

haly““ v rozsahu dle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, který byl součástí zadávací

dokumentace.

 



2. Předmětem díla je dále vypracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického

zaměřeni, jeho uložení na „lMIP“,.dodání dokladů a zpracování dokumentace potřebné ke kolaudaci,

účast při kolaudačním řízení a řešení odstraňování případných kolaudačních závad v terminu dle zápisu

o přejimce.

3. Součástí předmětu plnění jsou i nezbytné projektové práce ve smyslu dopracování projektové

dokumentace ze zadávací dokumentace.

čl. Ill. Doba zhotovení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo vymezené v čl. II této smlouvy v následující lhůtě:

=> zahájení prací: do 3 dnů od protokolárního převzetí staveniště

:> ukončení prací: do 490 kalendářních dnů od zahájení prací

:>

2. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě nemožnosti provádění prací bude o dobu přerušení

posunut termín dokončení. Jedná se především o vyšší moc nebo jiný důvod, který obě smluvní strany

potvrdí zápisem v SD. '

3. Lhůta stanovená pro provedení“ díla v bodě Ill/1 této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo

nutno přerušit provádění prací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že prováděné dilo bude hrazeno zdotačních prostředků MHMP.

Vpřipadě, že objednatel nezajistí pro realizaci dila finanční zdroje podle potřeb stavby, oznámí

průkazně tuto skutečnost zhotoviteli, který se zavazuje upravit postup praci sohledem na výši

finančních zdrojů objednatele, případně přeruší provádění prací.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dilo vsouladu sharmonogramem stavby, který je přílohou této

smlouvy

čl. IV. Cena za dílo

1. Celková smluvní cena díla vymezeného v čl. || této smlouvy je nejvýše přípustná a činí:

Cena bez DPH ......................................................... 49 777 760 ,-Kč

DPH ....................................................................... 20 %

DPH ......................................................................... 9 955 552 ,-Kč

Cena celkem včetně DPH ......................................59 733 312 ,-Kč

2. DPH bude připočtena vždy v příslušné výši dle předpisů platných v době realizace.

3. Při oceňování případných odsouhlasených víceprací se bude vycházet zjednotkových cen,

uvedených v nabídce (nabidkovém rozpočtu) ke dni zahájení prací.

4. Výše uvedená smluvní cena zahrnuje všechny náklady potřebné k realizaci díla včetně vyzkoušení a

předání díla zhotovitelem kromě případů, kdy je ve smlouvě a jejich přílohách stanoveno jinak.

 



čl. V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

|. Před zahájením prací zabezpečí objednatel:

a) minimálně 10 dnů před zahájením prací 2 vícetisky kompletní PD. Případně změny PD předá

písemně minimálně 3 dny před zahájením příslušných prací.

b) napojení na vodovodní řad a možnost přívodu el. energie určí zápisem do SD minimálně 10 dní před

zahájením prací.

c) objednatel umožní zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu provádění díla.

Staveniště odevzdá zhotoviteli bez právních a faktických závad minimálně 2 dny před zahájením prací

dle čl. III. této smlouvy.

O odevzdání a převzetí staveniště bude sepsán zápis, který obě strany stvrdí podpisem. Rozsah

staveniště bude dohodnut v SD.

2. Zhotovitel v případě znečištění komunikací mimo obvod staveniště zajistí jejich vyčištění vlastními

prostředky tentýž den.

3. Nutné vícepráce budou zapsány v SD, oceněny a odsouhlaseny objednatelem před realizací formou

dodatku kSOD. O dobu potřebnou kjejich realizaci může prodloužit termin díla dle čl. III. Případné

prodloužení termínu odsouhlasí objednatel zápisem do SD.

4. Zhotovitel vyklídí staveniště a uvede je do původního stavu 10 dnů od protokolárního převzetí díla

objednatelem. O předání dila bude vyhotoven zápis.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne škoda v souvislosti s předmětem smlouvy a

činností zhotovitele, uhradí ji zhotovitel v plné výši, pokud za škodu nese zodpovědnost.

čl. VI. Předání díla

I. Dilo je dodáno protokolárnim předáním ukončeného díla se souhlasným stanoviskem objednatele a

předáním veškerých dokladů ke kolaudaci.

2. Objednatel je povinen převzít dílo s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě

nebrání užívání a provozování díla. V zápise o předání budou uvedeny závazné lhůty pro odstranění

příp. vad a nedodělků.

3. Vadou není drobná odchylka od této smlouvy, pokud byla písemně dohodnuta ve SD ošobamí

uvedenými v této smIouvé.

4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla minimálně 5 dnů předem.

čl. VII. Záruka za dílo

I. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené stavební práce si zachovají po dobu 48 měsíců vlastnosti

uvedené v projektové dokumentaci a technických normách, jež se na ně vztahují. Záruční doba počíná

běžet dnem převzetí díla, respektive dnem, kdy měl objednatel tuto povinnost. Zhotovitel při realizaci

zajistí plnění požadovaných parametrů dle všech platných ČSN a obecně platných předpisů, ustanovení

této smlouvy, stavebního povolení a projektu díla.

 



2. V této záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstranit reklamované závady na vlastní náklady v

dohodnutých termínech. Písemná reklamace bude obsahovat sdělení, jak se vada projevuje. K uznání

vady je zhotovitel povinen se vyjádřit do 10 dnů po obdržení reklamace taktéž písemně.

3. Jestliže závady v dohodnuté lhůtě nebudou plně a bez následků odstraněny, může objednatel

provést náhradní řešení třetí osobou na přiměřené náklady k tíži zhotovitele. V tomto případě nezaniká

celková záruční lhůta zhotovitele, ale pouze v opravovaném úseku.

4. Jestliže jsou v protokolu o převzetí stavby vytknuty závady, začíná běžet záruční lhůta u těchto prací

až po jejich odstranění.

čl. VIII. Platební podmínky

1. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu ve výši do 10—ti % zcelkové smluvní ceny. Platby

budou realizovány formou měsiční fakturace na základě zjišťovacích protokolů a splátkových listů

odsouhlasených oběma stranami do výše 95% smluvní ceny včetně započtení zálohy. Zbývající 5%

zcelkové ceny díla bude vyfakturováno po odstranění všech vad a nedodělků. Ke každé měsíční

faktuře bude připočtena DPH ve výši dle příslušných předpisů platných v době reaiizace.

2. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat:

- označení faktury

— obchodni jména a sídla smluvních stran

- označení díla

- číslo faktury

- den vystavení a den splatnosti faktury

- bankovní spojení zhotovitele

- odkaz na zjišťovací protokol

- podpis zplnomocněného zástupce zhotovitele

- daňové náležitosti

- odkaz na zápis firmy v OR

Faktura bude realizována na podkladě zjišťovacího protokolu podepsaného objednatelem.

3. Den splatnosti faktury je minimálně 14 dnů od jejího doručení objednateli.

4. Podkladem pro zaplacení plné smluvní ceny bude konečná faktura. Zhotoviteli vzniká právo předložit

konečnou fakturu díla po protokolárním předání díla včetně všech dokladů.

Konečná faktura (daňový doklad) bude obsahovat:

- označení faktury

- obchodní jména a sídla smluvních stran

- číslo faktury

- označení díla

- bankovní spojení zhotovitele

- cenu dle čl. IV. této smlouvy povýšenou o případné vícepráce

- vyúčtování všech faktur

- daňové náležitosti

- den vystavení a den splatnosti faktury

- podpis zplnomocněného zástupce zhotovitele

- odkaz na zápis firmy v OR

 



5. Den splatnosti konečné faktury je minimálně 21 dnů od doručení objednateli.

6. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že:

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje

- obsahuje nesprávné cenové údaje.

Objednatel musí vtom případě fakturu vrátit do 10 dnů.

7. Veškeré platby budou realizovány bezhotovostním převodem.

čl. IX. Další uiednání

l. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu 5345 obchodního zákoníku pokládají porušení smluvních

povinností uvedených v následujících částech smlouvy za porušení podstatné:

- nedodání zhotovitelem části díla z čl.Il ,

— neplnění zhotovitelem termínů 2 čl. lll.,

- nezaplacení oprávněných faktur objednatelem,

2. Zhotovitel k přejímacímu řízeni předloží veškeré doklady o provedených kontrolách a revizích, o

kontrolách jakosti materiálu, jakož i ostatni doklady potřebné k přejimacímu řízení a kolaudaci.

3. Bude-Ii zápis -o předání a převzetí díla podepsán zástupci obou stran, budou veškeré údaje o

opatřeních a lhůtách v zápise uvedené považovány za dohodnuté.

4. Zhotovitel povede od zahájení stavby stavební deník podle vyhl. 85/76 Sb. ve znění vyhl. 155/80 Sb.

a 378/92 Sb. Tento SD bude objednateli přístupný na stavbě. V případě zápisu zhotovitele určenému

objednateli předloží SD nejpozději téhož dne pracovníku TDl. Druhá strana je povinna se k zápisu do

SD vyjádřit do 48 hodin. Pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, stanovi se maximální lhůta k vyjádření k

zápisu 3 pracovni dny pro obě zúčastněné strany.

5. Zhotovitel bude zajišťovat v průběhu stavby pořádek na staveništi a přiměřenou čistotu na

příjezdových komunikacích. Při nesplnění této povinností je objednatel oprávněn zajistit pořádek a

čistotu prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele.

6. Případně škody na majetku objednatele nebo třetích osob způsobené zhotovitelem budou opraveny

nebo uvedeny do původního stavu zhotovitelem neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů.

čl. X. Smluvní pokuta

|. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu:

- za prodlení se splněním termínu zhotovení díla podle čl. ||| smlouvy a to 50 000 Kč za každý

den prodlení, pokud toto prodlení zavinil,

- za nevyklizení staveniště ve lhůtě 10 dní po předání stavby a to 5 000 Kč za každý den

prodlení,

— za nepřiměřené znečištění komunikace bez nápravy do 24 hodin 5 000 Kč,

 



- za prodlení s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí díla a to 5000 Kč za každý

den prodlení termínů, uvedených v předávacím protokolu až do dne, kdy budou vady

odstraněny.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení a opožděnou

úhradu faktura konečné faktury ve výši 0.01% za každý započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty budou realizovány samostatným daňovým dokladem se splatností deseti dnů.

čl. XI. Náhrada škody

Způsobí-li zhotovitel objednateli škodu porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy či 2

obecné závazného předpisu, zavazuje se zhotovitel uhradit náhradu škody objednateli do 30 dnů od

oboustranného odsouhlasení výše škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu, popř. o výši

škody budou obě strany řešit nejprve smírným způsobem a teprve, pokud by tento postup rozpor

neodstranil nebo by jednání trvalo bezúspěšně více než 30 dnů ode dne škodné události, může se

kterákoliv strana obrátit na soud.

čl. XII. Závěrečná ustanovení
 

l. Právní vztahy, vyplývající z této smlouvy, se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními

obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží po dvou. Smlouva může

být upravována pouze formou písemných dodatků, jejichž návrh může předložit každá ze smluvních

stran.

3. Přílohy smlouvy:

oceněný výkaz výměr (nabídkový rozpočet zhotovitele)

— harmonogram stavby

— projektová dokumentace ze zadávací dokumentace

V Praze dne 20.12.2010 V Praze dne 20.12.2010

 

Ing.Karel Hagel Ing. Miloš Vácha

starosta Městské části jednatel společnosti STAMET, s.r.o.

Praha — Dolní Měcholupy vedoucí účastník sdružení

  



VYKAZ_VYMER_HALA_DOLNIJ’IECHOLUPY

položl číslo

Tisk dne: 20.12.2010

 

   

popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

58 243 912

VICEUCELOVA HALA VYKAZ VYMER

IDOlNÍ MĚCI-IOLUPY

CPV: 452122204 - Výstavba víceúčelových sportovních zařízení

MĚSTSKÁ 05‘T PRAHA - DOLNÍ MĚCHOLUPY sTAVEsNiK

DOLNOMĚCHOLUPSKÁ 168/37, 109 00 PRAHA 10

PROJEKTANT

REKAPITULACE

HSV

1 “Zemní gráce 545 246

22 - Pilofl 579 074

27 - Základy 2 128 792

3 - Konstrukce svislé 2 709 148

4— Konstrukce vodorovné 2 504 698

4 _ Konstrukce střech! 2 418 407

61 - Omity vnitřní 899 742

Podhled! 1 287 569

62 - Fasáda 3 178 542

63 - Mazaniny‘ gelem dlažby 761 297

95 » Ostatní dokonču'ící grace 1 486 797

99 - Přesun hmot HSV 1 452 497

PSV

711 -lzolace groti vodě 262 806

712 _ Povlakové kmín! 383 569

713 - Izolace tegelné -vnitřní 400 845

713 — Izolace tegelné — střech 328 780

764 - Konstrukce klempířské 313 173

766 — Okna dřevěná 569 636

766 - Dveře dřevěné 998 686

766 - Konstrukce truhlářské 806 444

767 - Okna kovová Z 131 161

767 - Dveře kovové 402 681

767 - Zámečnické konstrukce 1 182 262

776 - Podlahy govlakove' 1 143 377

777 - Podlahy antetické 235 318

781 - Obklad! keramické _ 416 165

782 — Palageg z umělého kamene 12 443

784 . Malby 312 375

786 - Stínění 263 808

Technické zařízení

721 - Kanalizace vnitřní 693 279

722 - Vodovod 734 951

723 - Plynovad 200 307

725 - Zařizovací Qředměq 719 295

730 - Ústřední mágění 3 261 804

M24 - Vzduchotechnika 756 262

M21 » Elektroinstalace silnoproudé 2 120 538

M22 - EZS - elektrická zabezgečovací signalizace 118 099

M22 - SKS — strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody 112 944

M22 - !ýsledková tabule 175 540

M22 - JČ - jednotný čas 61 051

M27 - PA — evakuační rozhlas 362 600

Shana 1

 



VYKAZ_VYMER_HALAJJOLNI_MECHOLUFY

Tisk dne: 20.12.2010

M22 - EPS - elektrická požární signalizace 420 191

M22 - Elektromechanické zámig pro dveře v 1, NP, signalizace poruchových stavů slaboproudých gstémů 66 597

M22 — Společné položky - Slaboproud 98 500

M36 - Měřenía regulace 569 109

Ostatní ucelené dodávky

 

 

 

791 - Stravovací technologie 538 531

M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla [SDZl 140 090

Venkovní objekty

SO 02 - 822.29 - Komunikace 2 303 255

50 03 - 822.55 - Parkovi " 1 066 138

823.27 - Sadové úpravy 323 191

827.29 - Kanalizační přípojka 626 169

827.19 - Vodovodní přípojka 31 147

827.19 — Přeložka vodovodu 492 527

827.59 - Plynovodní přípojka 96 284

828.75 - Přeložka veře|ného osvětlení 165 092

Vedlejší rozpočtové náklady

_Zařízení staveniště kompletace 2 070 431

součet bez DPH

SOUČEI' BE DPH 48 540 750 48 540 760

DPH 20% 9 708 152

c E L K E M STAVEBNÍ PRÁCE 58 248 912

Prováděcí dokumentace 678 000 813 600

Dokumentace skutečného provedení 59 000 70 800

Plastika sochaře čestmíra Sušky v parku 500 000 600 000

C E I. K E M 49 777 760 59 733 312   
Úvodní část - podmínky nabidky

Všeobecný technický popis k soupisu prací a dodávek (specifikaci)

0110 - Soupis výkonů a dodávek s cenovými a výměmvýmijednotkami níže uvedené, zahrnují všechny práce a dodávky potřebné pro úplné

dokončenía předání díla objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu obchodního práva.

0120 - Do ceny dodavatele nutno zahrnout i všechny dodávky a práce popsané v této specifikaci nebo vjiné části dokumentace (výkresy,

technická zpráva, ostatní dokumenty), a to i v případech, kdy jsou práce či dodávky uvedeny pouze v jedné z těchto části. V případě nesouladu má

výkresové dokumentace, technická zpráva a ostatní popisy projektanta přednost před touto specifikací. Provádění stavby a objednávky materiálu

se řídí celou projektovou dokumentaci.

0130 - Pokud nenívýslovně uvedeno rozdělení dodávky a montáže v jednotkových cenách, obsahuje cena jednotlivých položek obě tyto složky.

0140 - Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a zkontrolovat PD se soupisem pracía dodávek, prohlédnout a prozkoumat

staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytně a přístupné informace,ktere' mu umožnízpracovat nabidku úplně ajednoznačně. Před

podáním nabídky si zhotovitel může vyžádat konzultace u zpracovatele dokumentace. Pozdější požadavky, plynoucí z omylu či neznalosti PD a

poměrů na staveništi jsou nepřijatelné a nebude k nim přihlfženo jako k oprávněným.

0200 - Obsah jednotkových cen v této specifikaci

0210 . Přímý materiál

0211 - Materiál nosný a doplňkový (přímo zabudované) a materiál pomocný (vč.odepisovane'ho vícenásobným použitím)

0212 — Pořizovací náklady a prvotní doprava (od výrobce k prvnímu uložení ve skladu), celní poplatky a celní jistina

0220 - Náklady na přímé mracování

0221 - Přímé mzdy - mzdové náklady výrobních dělníků a dopravních zařízení (vč. příplatků, dovolené, náhrady mezd, přesčasové práce,

pohotovosti, odměn, přestávek technologických a v důsledku povětrnostních vlivů, ale mimo zimní odstávku - viz režie výrobníj; zákonné pojištění

důchodové, nemocenské a zdravotní (DNZ) z těchto mzdových nákladů

0222 - Náklady na stroje - přímé provozní náklady včetně mzdy posádky stroje nebo "stand-hy" obsluhy rezervního zařizení na stavbě, odpisy

nebo nájemné a to i v případě, že investiční prostředek je již účetně ode psán, fond oprav, zákonné pojištění DNZ z mezd a daně

0230 - Ostatní přímé náklady

0231 - Mimostaveništní doprava mezi sklady staveb u převozu použitých materiálů a polotovarů

0232 - Mimostaveništní doprava u převozu strojů a zařízení na stavbu a nájezdy strojů a vozidel na stavbu k technologickým výkonům

0233 — Technologická doprava zemin a vnitrostaveníštní přesuny hmot po stavbě

0234 - Poplatky a služby, pokud jsou obsaženyv popisu náplně položky zhotovovací práce (např. poplatek za vážení, kvalitativní a testovací

zkoušky zhotovovací prace)

M!

MMM

0251 - Odpisy, oprava a údržba drobného majetku režijního výrobního charakteru, kterýje ve vlastnictvístavby, nebo kancelářských pomůcek

0252 — Přepravné a nájem aut stavby, nakupované nebo vlastní režijní doprava při služebních cestách a doprava zaměstnanců na stavbu;

vnitrostaveništní doprava nákladní a osobní

0253 - Ubytování zaměstnanců stavby a ubytování THP na služebních cestách na stavební objekt. cestovné a odlučné, cestovné při denním

dojíždění a ostatní náklady
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0254 — Poplatky za telefon, poplatky za ochranu :: hlídání (ostrahu) stavebního objektu, odvoz odpadků, odvoz ze žumpy na ZS, poplatky/odpisy za

pronájem PC a IT

0255 - Technické náklady stavby - např. zkoušky betonu, zhotovení a odstranění vzorků, předepsané revize, zkoušky a atesty zařízení nebo

potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla (není-Ii poptano zvlášť), kontroly jakosti materiálu, geodetické práce (neuvedené jinde) a dohled

geologa a statika při provádění; měření hluku pro kolaudaci

0256 - Mzdavé náklady pracovníků THP (stavbyvedoucích, mistrů atd.) a pracovníků zařízení staveniště, vč.pracovníků pro přesun hmot

neuvedených v kap. 0222 - Náklady na stroje

0257 - Mzdové náklady výrobních dělníků pouze v období zimní odstavky stavby, jako zimní opatření v režimu ZIP (harmonogramu) stavebního

objektu, které nelze vztáhnout na kalkulačníjednici zhotovovacích prací

0258 - Příspěvky na obědy vlastních zaměstnanců, náklady na balenou vodu, teplý čaj, zdravotní služby apod.

0259 . Na'jmy a/nebo měsíční odpisy strojů (včjeřábů, výtahů a vtátků) bez ohledu na jejich nasazení v provozu a množství kalkulačních jednic

zhotovovacích prací , pokud některé odpisy případně nájemné stroje a zařízení nejsou uvedeny v položce zhotovovacích prací nebo nejsou

uvedeny v soupisu položek (specifikaci pro ocenění) jako staveništní náklady zhotovitele

02510 - Spotřeba energie a vody pro zařízení staveniště

02511 - Opravy a údržba drobného majetku a zařízení staveniště

0270 - S rávní režie náklad souvi '

pro g'r. a negýrobňnností firmy

0280 - Zisk

0290 — Požadavg objednatele na náplň jednotkových cen

0291 — Všechny potřebné pomocné dodávky a práce pro , “ ', L , “vní ‘ ‘ “ - F- a finální n- “ J ' úpravy, které jsou běžně součástí

dodávaného výrobku nebo systemu, nebojsou předepsány projektem a nejsou výslovně uvedeny jako samostatné položky (vč. těsnícího a

upevňovacího materiálu, svářecího materiálu, plynu a kyslíku, přírub, šroubů, těsnění, šroubení, podložek, kotev atd.)

ící s řízením a s rávou firm vznika an.ůrovni a útvarů za'ištu'ících s rávní a techservis      

 

0292 , Náklady na prořez, odpad, zlomky, hmotnostní rozdíly atd., pokud nejsou uvedeny ve výpočtu nosných dodávek samostatně

0293 - Náklady na postavení, udržování, použití a odstranění pomocného pracovního lešení (pokud je technolpotřeba) do v. 1,9 m a zatížení do

150 kg/mZ; v p'n'padě prací na fasádě objektu náklady na postavení, udržování, použití a odstraněnífasádního lešení vč.nezbyt.ochran„ opatření,

daných předpisy o bezpečpráce a projektem, pokud není uvedeno jinde '

0294 - Náklady na protihlukové a protiprašná zařízení

0295 - Náklady na zakrývání (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních zhotovitelů nebo stávajících konstrukcí před znečištěním a

poškozením a odstranění zakrytí vč.zachování památkově cenných detailů (pokud není uvedeno samostatně)

0296 - Náklady vyvolané nepříznivými klimatickými vlivy během výstavby- na preventivní nebo dodatečná opatření a práce s nimi spojené (např.

úprava základové spáry; zimníopatřenl- temperování, vyhřívání konstrukcí a zvláští přísady do betonů a malt; opatření v případě vysokých teplot

zakrývání a kropení; ochrana proti dešti apod.); náklady na čerpání a odvod podzemních a srážkových vod.

0297- V případě bouránía stavební činnosti vytvářející staveništní odpad náklady na staveništní manipulaci se sutí vč.případněho pytlova'ní,její

odvoz a ekologické uložení na skládku vč. poplatku a náklady na statické zaňtěnítechnologlcke'ho postupu bourání a ochranná opatření proti

poškozenívyboura'vanými hmotami (odpad se stává majetkem dodavatele stavebních pracla tento zabeZpečuje jeho odstranění; odstranění

odpadu je cenově je zakalkulováno u jednotlivých prací a nebude placeno zvlášť, není-li uvedeno jinak)

0298 — Náklady vyvolané potřebou předepsané likvidace [vč.odvozujjakýchkoli neekologických nebo zdraví nebezpečných látek (např. zeminy

nebo jiných konstrukcí znečištěných ropnými produkty nebojinými chemikáliemi, azbestocementové nebojiná nebezpečná vlákna apod.), které

jsou zmíněny v zadávacích podkladech

0295 — Náklady na skladování (vč. skládkovného), dovozné, balné, cla, zpětné odevzdání obalů atd.

02910 - Náklady na stavební přípomoce (pokud nejsou uvedeny samostatně v této specifikaci)

02911 — Náklady na fotodokumentaci v památkově chráněných objektech — před zahájením prací, vjejich průběhu a po dokončení

02912 - Náklady na technologické přestávky způsobené zvláštním režimem díla (např.v sídle hlavy státu či jiných reprezentačních prostor apod.)

02913 » Náklady na opatření kzajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů apod.J a provizorní uzávěry objektů

02914 - Náklady spojené s umístěním stavby a potřebné zábory pro zásobování,- zajištění příjezdové cesty/cest ke staveništi; náklady na úklid

veřejných komunikací “čištění vozidel po výjezdu ze stavby a náklady na úklid společných prostor stavby a staveniště (doporučené jsou ekologické

čistící prostředky a techniky); náklady na komplikace s provozem investora a další provozní náklady včetně kompletačních

02915 - Náklady na reklamní poutač investora

02916 - Náklady na splnění všech vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (0055) a dohod s ostatními účastníky řízení

02917 - Náklady na zabezpečení všech ostatních nezbytných schvalujících a povolujících dokladů neobsažených ve stavebním povolení

02918 - Náklady na vytyčení a zaměření pro fidné provedení díla (vE.zhotovení potřebných výkresů a výpočtů), náklady na kontrolu výšek od

existující vyznačené nulové úrovně (nivelety) a náklady na měření sousedních objektů během výstavby, pokud je výstavbou ohroženajejich

stabilita

02919 - Náklady na zkoušky (vč.nákladů na zkušební provoz a nákladů na média s tím spojená), revize, zaškolení údržby, údržbu a opravy během

výstavby a nutné pro zhotovení díla; a náklady na předepsaná označení zařízení, štítky, schemata apod.

02920 - Náklady na dílenskou dokumentaci (kterou dodavatel předá ve dvou vyhotoveních před zahájením montáže jednotlivých prací),

dokumentaci trasového vedení (tzn. koordinaci vlastního vedení se stavební připraveností); a zúčtovací podklady

02921 — Manažerské náklady spojené se změnami stavby před dokončením

02922 - Náklady na projekt skutečného provedení [i v elektronické podobě, formát DWG a PDF) a veškeré doklady, potřebné ke kolaudaci a k

předání dila investorovi (např. atesty a prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky, protokoly o provozních zkouškách, revizích.

zregulování atd.)

02923 — Náklady na přihlášení odběru elektrické energie a koordinace s pracemi dodavatelem energie; náklady na přihlášky a zřízení potřebného

počtu tel. a datových linek, přihlášení a osazení hlavních vodoměrů, na přihlášku a odběr plynu; náklady na veškeré přejímky a předání správcům

infrastruktury a náklady na kolaudaci

02924 - Náklady na pojištění stavby (ochranu díla až do přejímky), garance, zádrz'né a záruky

02925 - Náklady na likvidaci škod, havárií a ztrát nad rámec pojištění, včetně vyrovnání se sousedy v případě škod vzniklých při provádění

02926 - Náklady na změny cen během výstavby

0300 -Vybraná ' ; ' 's přímým * r ' na cenu díla: '-viz ' :

0310 - Součástí každé nabídky musí být technické a montážní podklady na všechny navržené výrobky ; nepředložení může mít vliv na snížení

jednotkových cen. Podklady budou obsahovat veškeré technické údaje o nabízených výrobcích. Uchazeč vypracuje podrobný seznam

předkládaných dokladů.

0320 - Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN a odbornými předpisy.

0330 - Na výrobky dodané ze zahraničíje dodavatel povinen doložit doklady potvrzující, že na nabízené výrobkyje v České republice zajištěn

servis minimálně po dobu záruky.

0340 - Veškeré výrobky, materiály a technologie na stavbě použité musí být certifikovány a dodavatelem stavby registrovány pro průkaz splnění

požadovaných vlastností a vhodnosti užití pro stavbu. V dokumentaci uvedené příklady výrobků a technologií nezbavují dodavatele povinnosti

průkazně doložit jejich certifikaci.

0350 - Všechny použité materiály budou vyvzorkovány před zabudováním.

0360 — Specifikace jednotlivých výrobků, typy a barevne resení bude provedeno v rámci autorských dozorů po odsouhlasení investorem.
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polďžl číslo popis položky rnj počet mj cena mj cena celkem

V

Rozpocet

1 - Zemní práce

CPV 45112000-5 Výkopové a zemní práce

1. 115 10-0001 Čerpání vody (do 500 I/min.) vč. pohotovosti náhradní soupravy a stočného měsíc 1 58 924,80 58 925

2. 122 20-1102 Odkupávky nezapažené v her. 3 do 1000 m3 m3 620 96,40 59 768

3. 122 20—1105 Příplatek za Iepivost — odkapávky v hor. 3 m3 310 32,20 9 982

4. 132 20-1202 Híoubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 200 366,20 73 240

5. 132 20-1209 Příplatek za lepil/ost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 100 58,00 5 800

6. 174 10-1101 zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 141 114,00 16 074

7. 162 "IO—1101 Vodorovně přemístění výkopku z honí—4 do 6000 rn m3 679 236,00 160 244

8. 171 20-1202 Skládka zeminy Štěrboholy — zemina : příměsemi m3 679 238,90 162 213

1 - Zemní práce - celkem 546 246

22 - Piloy

CPV 45262426-3 Instalace a montáž pilot

5. 224 31-1212 sn Výplň pilot 2 C 30/37 XAZ m3 65,92 3 150,00 207 648

10. 224 38—2111 Zřízení pilot s ponech. pažnic z ŽB do 10 m, D 650 rn 35 260,00 9 100

11. 224 38—2112 Zřízení pilot s punech. pažní: z ŽB d0 10 rn,D 1250 rn 93 690,00 E4 170

12. 264 21-1412 Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad S m hor.2 rn 35 1 350,00 47 250

13. 254 214512 Vrty pro piloty nezapdo 850 mrn hl.nad 5 rn hor.2 m 36 1 850,00 66 600

14. 264 21-2112 Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.nad 5 m hor.2 m 57 , 1 942,00 110 694

15. 224 36-1114 Výztuž pilot betonovany'ch do země 2 oceli BSOOB t 2,31 27 200,00 62 832

16. 998 00-1011 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 171,51 62,85 10 780

22 - Piloly - celkem 579 074

27 - Základ!

Cena betonu obsahuje všechny potřebné náklady na předepsaný technologický postup,

včprvků pro ošetření pracovních spa r.

CPV 45234130—6 Stavební práce se štěrkopískem

17. 271 57-1111 Hutněný štěrkový zásyp tl. 300 mm m3 254,4 906,40 230 588

CPV 452235004 Želemhetanove' konstrukce

18. 273 31-3511 Podkladní beton C15/20 tl. 150 mm m3 116,75 2 839,00 331 453

19. 274 32-1611 Základové pasy 2 betonu (230/37 - XAZ m3 69,4 3 300,00 225 020

20. 274 35—1215 Bednění stěn základových pasů, patek - zřízení m2 278,5 253,00 83 272

21. 274 35-1216 Bednění stěn základových pasů, patek » odstranění m2 278,5 56,00 15 596

22. 274 364721 Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSOOB t 6,94 23 200,00 161 008
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položl číslo popis položky

 

mj počet rnj cena rnj cena celkem

23. 273 32—4118 Základy — podlahová deska z betonu CSO/37 —XA2 m3 169,5 2 823,00 478 499

24. 314-14950.A vlákno ocelové do betonu Profix DE SK)-1,0 mm - 30 kg/m3 kg 5085 27,50 139 838

25. 273 35-1215 Bed nění stěn základových desek - zřízení m2 28,5 299,00 8 522

26. 273 35-1216 Bednění stěn základových desek — odstranění m2 28,5 56,00 1 596

Tusk dne: 20.12.2010 Strana S

 



VYKALWMER_HALA_DOLN1_MECHOLUPY

popis položky A
 

položl číslo mj počet m] cena mj cena celkem

27. 273 36-1721 výztuž základových desek, ocel BSOOB t 16,95 23 200,00 393 240

28. 894 215112 Šachticedom0vní.kana|izač.z betonu, do 5 m3 M3 OI 8,64 6 500,00 56 160

27 - Základy - celkem 2 128 752

3 - Konstrukce svislé

CPV 45223500-1 Železobetonové konstrukce

29. 330 32-1410 Sloupy z betonu C25/30 - XC1 m3 17,8 2 530,00 45 034

30. 331 35-1101 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu -2řízení m2 208,9 439,00 91 707

31. 331 35-1102 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 208,5 56,40 11 762

32. 331 36-1721 výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 85005 t 6,23 22 800,00 142 044

CPV 45262520-2 Zednické práce

33. 311 23-8001 Obvodové zdivo z cihel svisle děrovaných, AKU, P+D, P10 na MVC 2,5 -tl. 300 mm m2 715,9 1 930,00 1 381 537

34. 311 23-8001 Vnitřní zdivo : cihel svisle děrovaných, AKU, P+D, Pio na MVC 2,5 - tl. 300 mm m2 144,5 1 930,00 273 sss

35. 311 23-8002 Zdivo z cihel svisle děrovaných, AKU, P+D, P10 na MVC 2,5 - tl. 190 mm m2 86,2 1 600,00 137 920

36. 342 24-8001 Zdivo příček z cihel svisle děrovaných, P+D, P10 na MVC 2,5 - tl. 115 mm m2 185,7 589,00 109 377

37. 342 24-8002 Zdivo přlček z cihel svisle děrovaných, P+D, P10 na MVC 2,5 -t|. 140 mm m2 482,3 835,00 312 611

Překlady

SB. 317 16-8112 Keramický plochý překlad — 115/71-1250 ks 21 275,00 5 796

35. 317 16-8122 Keramický plochý překlad — 145/71-1250 ks 24 303,00 7 272

40. 317 16-8126 Keramický plochý překlad — 145/71-2250 ks 3 520,00 1 560

41. 317 16—8130 Keramický překlad - 70/238-1000 ks 48 325,00 15 SGD

42. 317 16—8131 Keramický překlad - 70/2384250 ks 10 411,00 4 110

43. 317 16-8132 Keramický překlad - 70/233-1500 ks 56 479,00 45 984

44. 317 158133 Keramický překlad „ 70/2334750 ks 13 593,00 10 574

45. 317 lla-3135 Keramický přek|ad — 70/233-2250 ks 36 845,00 30 420

46. 317 16-8136 Keramický překlad - 70/238-2500 ks 4 940,00 3 760

47. 317 lis-81.38 Keramický překlad — 70/2386000 ks 14 1 030,00 14 420

317 94-4311 valcované nosníky do 13.12 osazené do otvorů

48. dtto Z15 — Ocelový úhelník pro uložení překladu L 120 X 1.20 X 10x 3000 ks 1 1 680,00 1 680

49. dtto 216 - Překlad nad otvory 2X L 50 X 50 x 5 rn 20 275,00 5 500

CPV 45324000-4 Práce se sádrokartonem

50. 342 26—2001 Předstěna wc SDK m2 15,5 643,50 9 974

51. 342 26-6001 Předstěna SDK m2 51,1 605,00 30 916

52. 342 28-0001 Plentováníinstalací m2 15,3 682,00 10 435

3 — Konstrukce svislé - celkem 2 709 148

4 - Konstrukce vodorovné

Cena betonu obsahuje všechny potřebné náklady na předepsaný technologický postup,

vč.prvků pro ošetření pracovnich spar.

CPV 45223500-1 Železobetonové konstrukce

53. 411 32-1414 Deska stropní! betonu (125/30 Axel m3 177,2 2 380,00 421 736

54. 411 35—1101 Bednění stropů deskových-zřízení m2 903,7 384,00 347 021

55. 411 35-1102 Bednění stropů deskových—odstranění m2 903,7 114,00 103 022

56. 411 35—4173 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 832,6 164,00 136 546

57. 411 35.4174 Podpěmá konstr. stropů do 12 kPa - odstranění mz 832,6 35,30 29 391

58. 411 36-1721 Výztuž stropů z betonářské oceli BSOOB ! 21,27 28 600.00 608322
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

59. 413 32-1414 Trámy 2 betonu C25/30 - XC1 m3 56,7 2 480,00 140 616

60. 413 35-1107 Bednění nosníků — zřízení . m2 657,9 422,00 277 634

61. 413 354108 Bed nění nosníků - odstranění m2 657,9 79,20 52 105

62. 413 35-1215 Pod pěrná konstr. nosníků do 20 kPa -zřízení m2 83,5 441,00 36 824

63. 413 35-1216 Pod pěrná konstr. nosníků do 20 kPa - odstranění m2 83,5 97,10 8 108

64. 413 36-1721 Výztuž nosníků z oceli 85005 t 7,94 28 600,00 227 084

65. 593-72000 Schodišťové ramena prefabrikované z betonu CZE/30 - XCl m3 9 14 200,00 127 800

66. 430 36—1721 výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 35008 t 1,08 28 600,00 30 888

67. Prvky pro přerušení hluku ze schodišť m 18 3 200,00 57 600

4 - Konstruluze vodorovné - celkem 2 604 698

4 - Konstrukce střechy

CPV 44232000—5 Dřevěné střešní nosníky

68. 763 73-2212 Montáž střech z vazníků plnostěnny'ch d1. do 18 m m 72 1 270,00 91 440

69. Dřevěné lepené vazníky; rozpětí 18rn; rozměry 300x1065+1335rnm - dodávka ks 4 141 850,00 557 400

70. 998 76-3201 Přesun hmat pro dřevostavby % 658 840 3,96% 26 090

CPV 45261100-5 Stavba střešních konstrukcí

71. Knmpletiznvaně střešní dílce - nosný ocelový profil vložený do tepelné izolace m2 536 2 718,00 1 456 848

včetjzolačnlho souvrství vodovzmdriého a tepelného - dle specifikace v projektu

72. Montáž kompletizovaných panelů, zabezpečení hydroizolační a tepelné funkce celé střechy m2 536 271,00 145 256

73. 958 76-7202 Přesun hmot pro kompletizované dílce, výšky do 12 m % 1 602 104 8,20% 131 373

4 - Konstmkce střechy — celkem 2 418 407

61 - Dmít vnitřní

CPV 454100004 Omítací práce

74. 611 47-0001 stěrka na že schodištích m2 20,6 113,20 2 332

75. 611 47-0002 Sádrové omítka stropů tl. 10 mm m2 197.5 547,85 103 200

76. 612 47-0001 stěrka na ŽB konstrukcích m2 450 93,38 42 021

77. 612 47-0002 Sádrová omítka stěn tl. 10 mm m2 1830 408,30 747 189

61 - Omítky vnitřní - celkem 899 742

Podhledx

CPV 454211458 Instalace a montáž zavěšených podhledů

78. 342 26—4001 Podhled sádrokanonowý na zavěšenou ocel. konstr., desky standart tl. 12,5 mm, bez izolace m2 333,18 757,00 252 217

79. 342 26-4002 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standart impreg. tl. 12,5 mm, bez m2 71,6 795,00 56 922

izolace

80. 342 26-4003 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požární tl. 2x12,5 mm, bez m2 36,7 1 020,00 3'] 434

izolace - odolnost 30 mln.

81. 342 26—4004 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požární sádrovla'knité 2x15 mm ml 41 1 054,00 43 214

Tisk dne: 20.12.2010

+ deska požární sádrokartonové 0,25m2/rn2 - pásky, bez izolace - odolnost 45 min.

Strana 7

 



WKAZ_VYMER_HALA_D0LNI_MECHOLUPY

 

položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

82. 416 06-0001 Akustický podhled - deska cementotřísková tl. 25 mm m2 518,2 1 732,50 897 782

Podhledy - celkem 1 287 569

62 - Fasáda

CPV 45262521-9 Fasády

83. 622 40-0001 F.02 - Kontaktní zateplovací systém — tenkovrstvá Silikátová omítka certifikovaného systému m2 540 1 850,00 999 000

ETICS mtužená síťkou, izolant minerální vlna s kolmým vláknem, kotvená, (|. 140 mm

84. 622 31-0001 F03 Perlit (kamenná minerální vina 100mm) m2 37 1 750,00 64 750

85. 622 31-0002 F.04 Perlit (extrudovaný polystyren 140mml m2 35 1 850,00 E4 750

SG. 622 31-0003 F.05 Perlit (kamenná minerální vlna 140mm) m2 17 1 930,00 32 810

37. 622 31-0004 Zesílení tepelné izolace na atice (ze 140 na 190 mm) m2 87 1 300,00 113 100

88. 622 31-0005 svislá izolace obvodové stěny nad a pod terénem — přikotvenou (lepenou) XPS deskou bez m2 156,25 865,00 135 156

povrchové úpravy — systémové řešení

89. 783 94—1100 Nátěr antlgiamlí, porézní podklad, 2 x - omítky m2 175 420,00 73 500

50. 783 94—1400 Nátěr antigraffiti, hladké plochy, 2 x— cementovláknitá desky m2 126 420,00 52 920

CPV 45262100-2 Lešena'řské práce

91. 941 94-1051 Montáž lešení fasádního - do 10 rn výšky n12 1260 60,50 76 230

92. 941 94-1391.RT Pronájem - 2 měsíce m2 2520 43,20 108 864

93. 941 94-1851 Demontáž lešení m2 1260 51,70 65 142

CPV 45261400-8 Obkladové práce

94. 347 11-0001 Předstěna bez izolace —jen rošt a montáž desek (deska ve specif.) m2 285 820,00 233 700

95. 342 94-8000 Kotvení , kotvy SPIDl m2 285 540,00 182 400

96. SBI-00001 Pohledové probarvená cementovláknitá desky, tl. 8 mm m2 300 2 010,00 603 000

97. 998 76-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 019 100 1,79% 18 242

98. 713 13-1153.XC Montáž izolace na tmel a hmoidfi ks/mz, vč.tmele a hmoždinek m2 285 420,00 119 700

99. 631-50000 Tepelná Izolace - minerální vlna hydrofobizovaná, kotvená tl. 140 mm m2 299,25 750,00 224 438

100. 998 71-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 344 138 3,15% 10 840

62 — Fasáda - celkem 3 178 542

63 - Mazaniny, gotěg, dlažby

CPV 45262321-7 Pokládání vyrovnávacího potěru na podlahy

101. 631 31-2711 Roznášecí vrstva - betonová mazanína C25/30 0.45 mm m3 0,5895 7 718,00 4 550

102. 631 31-2711 Rozna’Eeci vrstva - betonová mazanina (325/30 tl, 55 mm m3 14,13225 7 718,00 109 073

103. 631 35-2021 Výztuž mazanín svařovanou sítí 2 dátů Kari t 1,199022 23 000,00 33 573

104. 632 44—0001 Roznášecí vrstva -anhydrit tl. 45 mm m2 398,7 550,00 219 285

105. 632 44-0002 Samonivelačníanhydritový potěr tl. 50 mm m2 518,2 647,80 335 690

Terasy a přístup k VZT

CPV 45431100-8 Pokládka podlahových dlaždic

106. 632 92-2923 Kladení dlaždic 50 x 50 cm na podložky pryžové m2 65,2 425,00 27 710

107. 592—45601 srov Betonová dlažba tl. 50 mm — dodávka m2 68 462,00 31 416

63 — Mazaniny, potěry, dlažby - celkem 761 297
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položl čislo popis položky m] počet mj cena mj cena celkem

95 - Ostatní dokončuiící gráce

CPV 45450000-6 Ostatní dokončovací stavební činnosti

108. 952 90—1111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 731,2 92,00 67 270

109. 952 90-1114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 518,2 102.00 52 856

110. 953 94-1211 Osazování konzol nebo kotev pro madla apod. kus 72 105,00 7 560

111. 953 98-1104 chemické kotvy do betonu, M16 - 120 kus 160 135,00 21 600

112. Ostatm‘jinde neuvedené práce a dodávky drobné % 44 983 532 2,15% 967 146

113. PřÍpomoce z TZB % 17 226 258 2,15% 370 365

95 - Ostatní dokončující práce — celkem 1 ass 797

59 - Přesun hmot (HSV)

CPV 45510000-5 Pronájem jeřábů s obsluhou

114, 998 01-2022 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 3 249,43 447,00 1 452 437

99 - Přesun hmot (HSV) — celkem 1 452 497

711 - Izolace groti vodě

CPV 452614204 Izolace proti vodě

115. 711 11—1000 Penetrace vodorovná — vč.penetrační hmoty m2 848 27,10 22 981

116. 711 11—2000 Penetrace svislá — vč.penetrační hmoty m2 115 27,10 3 117

117. 711 14-1559 Montáž izolace proti vlhkosti vodorovné pásy přítavením m2 848 70,60 59 369

118. 711 14-2559 Montáž izolace proti vlhkosti svislé pásy přítavením mz 115 77,00 8 855

119. GES—52000 Živičná hydroizolace pásy SBS Inízké mdonové riziko) m2 1113 133,00 148 029

120. 711 13-1101 Izolace proti vlhkosti vodorovná pa‘sv na sucho m2 411,8 8,00 3 294

121. 28M0001 Parměsna' fólie m2 474 19,00 9 006

122. 993 71—1202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 255 151 3,00% 7 655

711 - izolace proti vodě — celkem 262 806

712 - Povlakové kmín!

CPV 452614204 Izolace proti vodě

123. 712 33-1101 Povlaková krytina střech do 10', AIP na sucho m2 282,2 122,70 34 626

124. 67350001 Parozébrana m2 324.53 149.80 43 615

125. 712 34—1559 Natavení povlakové krytiny střech do 10°,NAIP m2 564,4 197.10 111 243

126, EZS—50001 Modifikovaná živičná hvd roizolace - spodni pás m2 330 195,00 64 350

127. 628-50002 Modifikovaná žlvlčná hvd roizolace - vrchní pás m2 330 205,00 $7 650

128. 712 39-1172 Povlaková krytina střech do 105t., ochran. textil. m2 282,2 9,70 2 737

129. 69366001 Separační polypropylenová textilie 500g/m2 m2 256 38,20 9 779

130. 593-66002 Separační polypropylenová textilie černá 900g/m2 m2 68 122,00 8 296
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položl číslo popis položky mj počet mj cena rnj cena celkem

131. 712 39438232 Násyp : prane'ho říčního kameniva frakce 16/32 IL 50 mm m2 223 96,50 21 520

132. 998 71-2202 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 1.2 m % 368 816 4,00% 14 753

712 - Povlalové krytiny - celkem 383 569

713 - Izolace tegelné - vnitřní

CPV 45321000-3 Tepelné izolace

133. 713 124111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 1671,6 16,50 27 581

134. 283-75768.A Tepelná izolace - EPS 150 S Stabil tl. 80 mm m3 71,2 3 365,00 239 583

135. 283-75767 Podlahový polystyren tl. 25 mm m3 10,8 3 696,00 39 917

136. ZSE-75001 Kročejová Izolace - pěnový polystyren pro zatížení do 3,5 kN/rnz m2 432 70,10 30 283

137. 713 19—1100.RT Položení izolační fólie — včetně dodávky fólie PE m2 12593 44,30 55 809

138. 998 71—3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 393 178 1,95% 7 667

Tepelné izolace základů viz: 62 - Fasáda

713 - Izolace tepelné - vnitřní — celkem 400 845

713 - Izolace tegelné - střech

CPV 452614104 Tepelná izolace střech

135. 713 144125 Izolace tepelná střech na lepidlo v pruzích m2 564,4 120,50 68 010

140. 283—757GS.A Tepelná izolace — EPS 150 m3 53,34 3 190,00 170 155

141. 283-75972 Spádové klíny - EPS 150 S stabil m3 18,26 4 270,00 77 970

142. 998 71—3202 Přesun hmat pro izolace tepelné. výšky do 12 m % 316 135 4,00% 12 645

713 - Izolace tepelné — střech _— celkem 328 780

764 - Konstrukce klempířské

CPV 452613004 Klempířské práce a montáž okapových žlabů

Ceny obsahují dodávku a montáž, včel. Pomocných konstrukcí,

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušn

projektu.

143. 764 41-0340 K01+14 - Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 250 mm m 98 400,00 39 200

čísla "mafia Materiál: břidlicově šedý titanzinek, tl„0,7 mm

144. 764 25-9400 K18 - Žlabový kotlík d=100 ks 4 2 809,70 11 239

145. 764 55—4402 K19 - Odpadní troubyz Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm m 10,4 911,10 9 475

146. 764 90-0003 K20 - Oplechování atiky - rš 550 rn 62,4 957,00 59 717

147. 764 22-3430 K24 — Lemovánívýlezu - rš 330 rn 5,8 588,80 3 415

148. 764 26—4000 K25 - Poklop výlezu na střechu - 1500x 1700 mm m2 2,6 966,00 2 512

149. 764 24-3701 K26 - Oplechování odvětrání VZT - průměr 400 ks 1 2 637,70 2 638

150. 764 24-3700 K27 - Oplechování odvětrání VZT - průměr 250 ks 3 1 648,80 4 946

151. 764 24-2440 K28 . Oplechování odvětrání VZT - průměr 160 ks 2 1 055,30 2 111

152. 764 23—4000 K29 — Oplechování kruhového světlíku prům.1000 rn 3,8 1 913,80 7 272

153. 764 24-2420 K30 - Oplechování odvětrání ZTI - průměr 100 ks 2 760,30 1 521

Materiál: břidlicově šedý poplastovaný plech, tl.0,7 rnrn

154. 764 900001 K15, K16 - Oplechování SOZ a VZT jednotky, rš 250 m 34,4 546,00 18 782
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položí číslo popis položky rnj počet mj cena rnj cena celkem

155. 764 90-0002 K17 — Oplechování prostupu etikou — 200 X 200 X 400 ks 4 987,00 3 948

156. 764 90-0004 K21 - Oplechování etiky - rs 500 m 18,4 987,00 18 161

157. 764 90-0005 K22 - Oplechování atikv - [š 600 m 13,4 1 258,00 23 147

158. 764 90-0006 K23 - Oplechování atikv — I'Š 500 m 41 987,00 40 467

159. 764 90-0007 K31 - Oplechování etiky - rš 550 m 60,6 987,00 59 812

160. 998 76-4202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 308 363 1,56% 4 810

764 — Konstrukce klempířské — celkem 313 173

766 — Okna dřevěná

CPV 442211005 Okna

Ceny obsahují dodávku a montáž.

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušná část

projektu.

Usklo=1,1 W/m2, Uokno=1,7 W/mZ

161. 766 62-0001 0.01 - Eurooknojednokřídlé, izolační dvojskla -sklopné - 600 x 1800 ks 2 9 714,25 19 429

162. 766 62-0002 0.02 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla - fixní - 1200x 1800 ks 1 7 703,59 7 704

163. 766 62-0003 0.03 — Eurooknojednokřídlé, izolační dvojskla - fixní - 1300x 1800 ks 2 10 456,04 20 912

164. 766 6241004 0.04 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla - ňxní - 600 X 1800 ks 2 4 970,65 9 941

1165. 766 62-0005 0.05 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla - sklopné - 1200 X 600 ks 10 9 380,34 93 803

166. 766 62-0006 0.06 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla - sklopné - 1600 X 600 ks 4 11 254,35 45 017

167. 766 62—0007 007 - Eurooknojednokňdlé, izolační dvojskla - otevírave' a sklopné — soox 2400 ks 4 13 472,54 53 890

168. 766 62-0008 0.08 * Eurookno jednokřídlé, izolační dvojsklo - otevíravé a sklopné - 1200 X 2400 ks 3 15 698,95 47 097

169. 766 62-0009 009 - Eurookno jednokřídlé, izolačnídvojsklo - sklopné - 1200 X 1800 ks 3 13 184,87 39 555

170. 766 62-0010 010 — Eurooknojednokřídlé, izolační dvojskla — otevíravé - 1200 X 2100 ks 2 22 796,37 45 595

171. 766 62—0011 0.11 — Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla — sklopné - 500x 1800 ks 1 9 714,25 9 714

172. 766 62-0012 0.12 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojskla - otevírave' a sklopné - 600 X 1800 ks 1 10 328,64 10 329

173. 766 62-0013 0.13 * Eurooknojednokřídlé, izolační dvojsklo - otevímvé - 1330x 1480 ks 1 13 655,56 13 656

174. 766 62-0014 0.14 - Eurooknojednokň'dlé, izolační dvojsklo - sklopné - Rw=44 dB - 600x 1800 ks 2 13 259,87 26 520

175. 766 62—0015 0.15 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojsklo —fixní - Rw=44 dB - 1200x 1800 ks 3 17 316,12 51 943

176. 766 62-0016 0.16 - Eurookno jednokřídlé, izolační dvojsklo — fixní- Rw=44 dB - 1800)( 1800 ks 2 25 406,02 50 312

177. 766 62—0017 0.17 - Eurooknojednokřídlé, sklo bezpečnostní — fixní- požární odolnost 45 min. - 2400 X ks 1 16 868,16 16 863

1400

173. 766 62-0018 0.21 - Eurookno jednokřídlé, sklo bezpečnostní — fixní — požární odolnost 45 min. - 1000x ks 1 10 762,21 10 762

2000

179. 998 76-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 563 550 1,08% 6 086

766 ~0kna dřevěná — celkem 569 636

766 - Dveře dřevěné

CPV 442212003! Dveře

Ceny obsahují dodávku a montáž

Orientačnípopis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušná část

projektu.

180. 766 66—0001 D.03 - Dřevěné dveře dýhované prosklené dvoukřídlé, bezpečnostní sklo; zárubeň ocelová - ks 1 119 180,00 119 180

150 mm - odolnost El-30DP3-C3/K - kování panikově, samozavlrač, koordinátor zavírání,

objektově kování - 2400x 2400

181. 766 66-0002 0.04 - Dřevěné dveře dýhované prosklené jednokřídlé, bezpečnostní sklo — kouřotěsné; ks 1 26 065,00 26 065

zárubeň ocelová — 150 mm — odolnost EW—3ODP3—C3-Sm - kování klika/klika objektové,

samozavírač - zámek cylindrický - 900 X 2100

182. 766 66-0003 0.06 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé, zárubeň ocelová — 115 rnrn - kování ks 1 8 300,00 8 300

klika/klika -zárnek cylindrick)7 - 800 X 2100

133. 766 66-0004 007 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň dřevěná - 150 mm -odolnost ks 1 51 200,00 51 200

U=1,7 W/rnZ - kování klika/klika - zámek dózlcký . práh , 700 X 2350

184. 766 660005 0.08 - Dřevěné dveře dýhované plné dvoukřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm — odolnost EW— ks 1 19 420,00 19 420

Tisk dne: 20.12.2010

30DP3 - kování klika/klika objektové -zámek cylindrický — práh — 1800 X 2100

Strana 11

 



VYKAZ_VYMEK_HALA_DOLN[_MECHOLUF'Y

 

položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

185. 766 660006 0.09 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm - odolnost El- ks 1 12 315,00 12 315

300P3-C3 - kování klika/klika, samozavírač - zámek cylind rický - 700 X 2100

186. 766 66—0007 0.10 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň ocelová 7 115 mm 7 odolnost EI- ks 2 10 555,00 21 110

300P3 - kování klika/klika, samozavírač - zámek cylindrický - 800 X 2100

187. 766 66-0008 0.11 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídle'; zárubeň ocelová - 115 mm - kování ks 2 9 180,00 18 360

klika/klika - zámek dózícký - větrací mřížka - 700 X 2100

188. 766 66-0009 0.12 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň ocelová — 115 mm — kování ks 10 8 300,00 83 000

klika/klika, WC klička — podřezané — 700 X 2100

189. 766 66-0010 0.13 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm - kování ks 1 9 180,00 9 180

klika/klika - zámek dózický - větrací mřížka — 900 X 2100

190. 766 66-0011 0.14 7 Dřevěné dveře dýhované plně jednokřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm - odolnost r_vv- ks 2 10 555,00 21 110

30DP3 — kování klika/klika - zámek dózický . 900 X 2100

191. 766 66-0012 0.15 — Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová - 115 mm - kování ks 1 9 180,00 9 180

klika/klika, WC klička - větlací mřížka - 900 X 2100

192. 766 66-0013 016 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová 7 150 mm ~ kování ks 1 8 300,00 8 300

klika/klika — zámek dózický - 700 X 2100

193. 766 66-0014 0.17 - Dřevěné dveře dýhované plné dvoukřídlé; zárubeň ocelová 7 150 mm - odolnost. Ew- ks 3 19 420,00 58 260

30DP3 - kování klika/klika - zámek cylindrický » 1800 X 2100

194. 766 66-0015 D.18 7 Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé, zárubeň dřevěná - 150 mm - odolnost ks 1 41 800,00 41 800

U=1,7 w/mz - kování klika/klika —zámek bezpečnostní - 500 X 2350

195. 766 66-0016 0.19 - Dřevěné dveře dýhované plné dvoukřídlé; zárubeň dřevěná 7 150 mm 7 odolnost ks 1 az 430,00 52 430

0:1,7 W/mZ, Rw=44 dB — kování klika/klika, panikové - 1.600 )( 2350

196. 766 66-0017 020 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň oceíová - 150 mm -odo|nost EI- ks 3 12 370,00 37 110

300P3-C3 - kování klika/klika, samozavírač — zámek cylindrický — 800 X 2100

197. 766 66-0018 D.21 — Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm 7 odolnost EW- ks 3 15 555,00 46 665

SODPS - kování kllka/klika - zámek cylindncký - soox 2100

198. 766 66-0019 D.22 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; Zárubeň ocelová - 150 mm - kování ks 6 9 180,00 55 080

klika/klika - větlací mřížka — 700x 2100

199. 766 66—0020 0.23 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová - 115 mm - kování ks 4 9 180,00 36 720

klika/klika — větrací mřížka - 700 X 2100

200. 766 66-0021 0.24 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé, zárubeň ocelová — 150 mm — kování ks 2 12 370,00 24 740

klika/klika, WC klička — větrací mřížka - 700 X 2100

201. 766 66-0022 0.26 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová — 115 mm — odolnost Ew— ks 1 12 370,00 12 370

300P3 — kování klika/kllka - zámek cvlindrický - 800 X 2100

202. 766 66—0023 0.27 - Dřevěné dveře dýhované prosklenéjednokřídlé, bezpečnostní sklo; zárubeň ocelová - k5 1 42 200,00 42 200

150 rnrn — odolnost El-150P3-C3 — kování klika/klíka, samozavírač - zámek cylínd rick? < 500

X 2100

203. 766 66-0024 0.28 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová - 150 mm — odolnost EI- ks 1 12 370,00 12 370

150P3—C3 - kování klika/klika - zámek cvllndrický - 800 X 2100

204. 766 66-0025 0.29 - Dřevěné dveře dýhované plnéjednokřídlé; zárubeň ocelová 7 150 mm v odolnost EI- ks 1 12 370,00 12 370

150P3-C3 - kování kllka/kllka, samozavírač - zámek cvlindrický — 700 X 2100

205. 766 66-0026 0.30 - Dřevěné dveře dýhované plné jednokřídlé; zárubeň ocelová — 150 mm - kování ks 1 9 180,00 9 180

klika/klika - zámek dózický- větrací mřížka — SOOX 2100 _

206. 766 66-0027 0.31 - Dveře posuvné, makrolon v ocelovém rámu; zárubeň ocelová 7 115 mm » kování ks 2 55 000,00 110 000

horní závěs, mušle - 830)( 2100

207. 998 75-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 988 015 1,08% 10 671

766 - Dveře dřevěné — celkem 998 686

766 - Konstrukce truhlářské

CPV 45421140-7 Instalace a montáž kovových truhlářských výrobků kromě dveří a oken

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušná část

projektu.

208. 611-87001 T01—2—09;11;12 - Pampetní desky s nosem, DTD + laminát, šířka 280 mm m 39,6 50,00 1 980

209. 611-87002 T10 — Parapetní desky, DTD + laminát, šířka 250 mm m 2,4 290,00 696

210. 611-87003 T13;14 - Pampetnl desky, DTD + laminát, šířka 450 rnrn m 48 940,00 45 120

211. 766 69—4111 Montáž parapetních desek š.do 30 cm délky do 1 m ks 8 130,00 1 040

212. 766 654112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm délky do 1,6 rn ks 19 176,00 3 344

213. 766 69—4113 Montáž parapetních desek š.do 30 cm délky do 2,6 m ks 8 238,00 1 904

214. 766 694211 Montáž parapetních desek š.nad 30 cm délky do 1 rn m 48 267,00 12 816

215. 611-96001 T15 — Madlo schodišového zábradlí, dub, d=50 rnrn m 54,5 736,00 40 112

216. Gil-96002 T20 - Madlo schodišťového zábradlí, dub, 0:40 mm rn 42 870,00 36 540

217. 766 21—1500 Montáž madel průběžných atypických do š. 15 cm m 96,5 200,00 19 300
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polažl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

218. SSS-99994 Kotvy, úhelníky ápodatypícké prvky kg 96,5 45,00 4 343

Ceny obsahují dodávku a montáž.

219. 766 22-0001 T16 - Schody na terasu dubové m2 2,95 36 450,00 107 528

220. 766 22-0002 T17 - Schod na terasu, dubový, 150x 300 X 1200 ks 1 3 036,00 3 036

221. 766 41-0001 T18 » Obložení těloctičny A laminátové desky tl. 18 mm na dřevěném roštu m2 199,5 2 432,00 485 184

222. 766 69-4000 T19 - Parapet tribunyve 2.NP, £200 mm, dub m 22,8 1 530,00 34 884

223‘ 998 76-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 797 827 1,08% 8 617

766 - Konstrukce truhlářské - celkem 806 444

767 - okna kovová

CPV 44221100-6 Olma

Ceny obsahuji dodávku a montáž.

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž víz příslušná část

projektu.

Usklo=1,1 ij2, Uokno=1,7 W/mZ

224. 767 ll.-0001 0.20 - Východnífasáda — hliníkové rámy, izolační dvojsklo— Rw=44 dB - 24000X 1800 ks 1 331 734,00 331 734

225. 767 11-0002 0.19 - Východní fasáda — hliníkové lámy, Izolační dvojskla - Rw=44 dB - 24000X 1800 ks 1 347 374,00 347 374

226. 767 11-0003 0.18 - Západní fasáda - hliníkové rámy, izolační dvojskla - Rw=44 dB - 24000 )( 7500 ks 1 1 414 576,00 1 414 576

227. 998 76-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2 093 684 1,79% 37 477

767 - okna kovová - celkem 2 131 161

767 - Dveře kovové

CPV M221100-7 Dveře

Ceny obsahují dodávku a montáž.

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušná část

projektu,

228. 767 66-0001 D.01 — Hliníkové dveře dvoukřídlé & nasvětlíkem a bočními světlíky, bezpečnostní sklo; ks 1 86 680,00 86 680

hliníkový rám - 150 mm - odolnost U=1,7 W/m2 - kování panikové, samozavírač * zámek

bezpečnostní — 2400 X 2830

229. 767 66-0002 D.02 — Hliníkové dveře dvoukřídlé s nasvětlíkem a bočními světlíky, bezpečnostní sklo; ks 1 58 520,00 58 520

hliníkový rám - 150 mm - kování panikové - 2400 X 2830

230. 767 66-0003 D.05 - Prosklená příčka s dřevěnými dveřmi plnými dýhovanýmí 800 X 2050, bezpečnostní ks 1 124 60000 124 600

sklo; hliníkový rám - 150 mm - odolnost El-BODPS—Cš (dveře), El 45 DP1 (okno) - kování

klika/klika, samozavírač - zámek cylindrický - 3400 X 2100

231. 767 66-0004 0.25 - Hliníkové dveře dvoukřídlé s nasvětlíkem a bočními světlíky, bezpečnostní sklo; ks 1 125 800,00 125 800

hliníkový rám - 150 mm .. odolnost Ei-SDDPB-G/K . kování klika/klika, samozavírač,

koordinátor zavírání — zámek cylindrický — 2900 X 2830

232. 998 76-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 395 600 1,79% 7 081

767 - Dveře kovové - celkem 402 681
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

www

CPV 454210004 Stavební zámečnictví

Ceny obsahují dodávku a montáž.

Orientační popis, přesné údaje pro ocenění, objednání, výrobu a montáž viz příslušná část

projektu.

233. 767 16-0001 Zl — Ocelová nosná konstrukce dřevěných madel zábradlí ks 72 320,00 23 040

234. 767 16-0002 23 - Zábradlí schodiště, ocelové sloupky a rámy, výplň tahokov m 7,5 5 434,00 40 755

235. 767 99-0001 Z4 - Požární roleta, odolnost El 30, 2400 X 1200 ks 1 125 500,00 125 500

236. 767 99-0002 ZS - Poklop revizní šachty, plynotěsný, ocelový rám s výplní - 600 X 600 ks 3 4 706,00 14 118

237. 767 83-0002 26 - stupátka v revizní šachtě ks 9 175,00 1 575

238. 767 59-0001 Z7 - Hliníková Žaluzie, hliníkový ra‘m- 250 X 250 ks 3 1 272,00 3 816

239. 767 59-0002 ZS - Hliníková žaluzie, hliníkový rám - 200 X 200 ks 2 1 167,00 2 334

240. 767 59-0003 29 - Hliníková žaluzie, hliníkový rám - 630 X 400 ks 1 2 019,00 2 019

241. 767 59-0004 210 — Hliníková Žaluzie, hliníkový rám — 630 X 315 ks 1 1 884,00 1 884

242. 767 16-0003 211 - Ocelé zábladlí terasy , ocelové lámy, výplň tahokov m 31,7 5 203,00 164 935

243. 767 16-0004 212 — Zábradlí flancouzskěho okna, 600 X 1000 ks 4 4 326,00 17 304

244. 767 16-0005 213 - Zábradlí francouzského okna, 1200x 1000 ks 3 6 244,00 1% 732

245. 767 16-0006 214 - Zábradlí francouzského okna, 600 X 400 ks 1 2 959,00 2 959

246. 767 83-0001 217 — Ocelový žebřík - výlez na střechu - déIka 3500 ks 1 9 812,00 9 812

247. 767 99-0032 218 - Lemování prostupu střechou _ $02, ocel. plech t|.1mm m2 36 545,00 19 620

215 a 216 víz: 3 - Konstrukce svislé

Ostatní výrobky

248. 767 990003 0V1 - Čistící rohož do exteriéru — pryžové pásky na hliníkových páscích ve vlnovkách — 2300 ks 1 29 676,00 29 676

X 1700

249. 767 99-0004 0V2 - Čistící rohož do interiéru - 100% poiypropylénove' smyčky — 4100 X 2400 ks 1 11 832,00 11 832

250. 767 99-0005 ova — PHP práškový (Pos) - 183 B ks 3 1 069,00 3 207

251. 767 99-0006 0V4 - PHP práškový (PGS) — 34 A ks 7 1 069,00 7 483

252. 767 99-0007 0V5 - PHP 002 - 55 B ks 3 2 139,00 6 417

253. 767 99-0008 0V6 - Výlez na střechu 800 X 1000, zateplený vrchní kryt, uzamykatelný ks 1 15 000,00 15 000

254. 767 99-0009 OV? - Střešní světlík kruhový, Drům,1000, dálkově otevírání ks 1 34 615,00 34 615

255. 767 99-0010 OVS - Revizní dvířka El 30 DP]. — 600 X 600 ks 1 4 786,00 4 786

256. 767 99-0011 OVS — Revizní dvířka do SDK podhledu — 1600 X 1000 ks 1 5 082,00 5 082

257. 767 99-0012 OV10 — Revizní dvířka do SDK podhledu - 500 X 500 ks 4 1 318,00 s 272

258. 767 99—0013 OV11 - Revizní dvířka do SDK podhledu — 400 X 400 ks 2 1 172,00 2 344

259. 767 99-0014 OV12 - Revizní dvířka k uzavír.venti|ům pozink — 150 X 300 ks 1 285,00 285

260. 767 99-0015 OVB - Revizní dvířka k uzavír.venti|ům pozink - 200 X 300 ks 25 285,00 7 125

261. 767 99-0016 OV14 - Revizní dvířka k uzavímentilůrn pozink - 300 x 300 ks 1 304.00 304

262. 767 99-0017 OV15 - Revizní dvířka k uzavímcím ventilům doSDK podhledu - 300 X 300 ks 2 1 800,00 3 600

263. 767 99-0018 OV16 - Revizní dvířka k uzavíracím ventilům do SDK podhledu — 400 X 300 ks 1 2 020,00 2 020

264. 767 93-0019 OV17 - Revizní dvířka k uzavíracím ventilům do Instalační šachty plechová - 300 X 300 ks 2 304,00 608

265. 757 99-0020 OV19 - Revizní dvířka k uzavíracím ventilům do instalační šachty plechová — 200 x 300 ks 15 235,00 4 275

266. 767 SSI-0021 0V20 - Revizní dvířka k uzavíracím ventilům do instalační šachty plechová - 300 X 300 ks 1 304,00 304

267. 767 GSi-0022 OV25 - Bezuzlová ochranná síť 1 vysokopevnostního propylenu 5mm, oko 10 cm, ks 1 15 831,00 15 831

vč.přís|ušenství -24000 X 7500

268. 767 99-0023 OVZG - Bezuzlová ochranná sít' 2 vysokopevnostního propylenu 5mm, oko 10 cm, ks 1 6 212,00 6 212

vč.pří5lušenství -24000 X 1800

269. 767 99-0033 ovso - Logo na fasádě _ nápis „TĚLOCVIČNA DOLNÍ MĚCHDLUPV" ks 1 430 000.00 430 ooo

Materiál: dřevovláknitá deska (dtto fasáda) na ocelové žárově zinkOVané konstrukci;

jednotlivá písmena z nerezové oceli, prostorová, kotvena přes nerezové prvky do fasády (2-3

ks na písmeno), p'r'edsazena cca 10cm před fasádu - cca 500 X 9000 mm

270. 767 99-0034 OV31 - Znak Dolni Měcholupy, umělý kámen, 600 X 800 mm ks 1 35 000,00 35 000

OVZ9 — Hydrang víz: 722 - Vodovod

OV18,27,28 - Parapetní desky víz: 782 - Parapegz umělého kamene

OV21+24 - Roleg a závěsy viz: 786 - Stínění

Bezpečnostní střešní systém proti pádu osob dle EN 795 a EN 517

271. 767 99-0024 Secupoint SPAR 11 - 50 ks 1 3 949,00 3 949

272. 767 99-0025 Securant 3.300 EN ks 11 3 652,00 40 172

273. 767 99-0026 montážní Iano 23 m ks 1 7 750,00 7 750

274. 767 990027 příslušenství k Sec. 3.300 ks 11 462,00 5 082

275. 767 99-0028 celotělový postroj ks 1 2 816,00 2 816

276. 767 99-0029 vázací lano s tlumičem 9m ks 1 S 412,00 5 412

277. 767 99-0030 techn. dozor a revize ks 1 2 750,00 2 750

278. 767 99-0031 Montáž ks 1 13 860,00 13 860
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

279. 998 76-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 rn % 1 161 472 1,79% 20 790

767 - Zámečnické konstrukce - celkem 1 182 262

776 - Podlahy povlakové

CPV 45432111-5 Pokládka poddajných podlahových krytin

280. 776 50-0001 Položení sportovní podlahy povlakové s úpravou podkladu m2 518,2 539,87 331 581

281. 283—00001 Prefabrikovaná elastická pryžová podložka s uzavírací polyuretanovou vrstvou — elastický m2 545 915,91 499 171

sportovní povrch

282. 776 55-0001 Položení přírod ního linolea do lepidla, úprava podkladu, soklík m2 299,35 484,39 145 002

283. Dodávka přírodního linolea m2 330 432.57 142 748

284. 998 77-6202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 rn % 1 118 502 2,22% 24 875

776 - Podlahy povlakové - celkem 1 143 377

777 - Podlahy syntetické

CPV 454421204 Nátěry a ochranné nátěry staveb

285. 777 61-0001 Epoxidový nátěr podlahy m2 109,7 516,12 56 618

286. 777 61-0002 Protiskluzný epoxidový nátěr podlahy m2 259,7 613,43 159 308

287. 777 61—0003 Povrchová impregnace schodiště m2 25,89 676,88 17 524

288. 998 77—7202 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 rn % 233 450 0,80% 1 868

777 — Podlahy syntetické - celkem 235 318

781 - Obklady keramické

CPV 45431200-9 Obklady stěn

289. 781 41—5013 Montáž obkladů stěn do tmele m2 356,21 399,78 142 406

230. 781 41—9705 Příplatek za spárovací hmotu u plošně m2 259,49 47,59 12 349

291. 781 41-9706 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu m2 96,72 53,75 5 650

292. 731 49-1001 Montáž lišt k obkladům m 180 153,99 27 718

293. 597-60001 Dodávka lišt plastových m 198 51,30 10 157

294. 711 210001 Hydroizolační nátěr/ stěrka — u sprchvých koutů m2 60 486,51 29 191

295. 597-81001 Dodávka obkladů m2 392 444,20 1753 126

296. 998 78-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 402 597 3,37% 13 568

781 - Obklady keramické - celkem 416 165

782 - Parapeg z umělého kamene

CPV 4543120043 Obklady stěn

297. 583-80001 0V18 — Parapetni deska k požární roletě — umělý kámen - 2400 X 400 ks 1 5 500,00 5 500

298. SSB—80002 OV27 — Parapetni deska z umělého kamene — 2400 X 250 ks 1 3 740,00 3 740
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299. 583-80003 0V28 - Parapetní deska 2 umělého kamene - 1000x 250 ks 1 1 375,00 1 375

300. 782 63-0010.“ obklad parapetů deskami z kamene, pouze montáž, obklad ve specifikanl m2 1,81 810,00 1 466

301. 998 78-2202 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m % 12 081 3,00".—. 362

782 - Parapety z umělého kamene — celkem 12 443

784 - Malby

CPV 45442100—8 Malířské práce

302. 784 19-0001 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 2550 51,30 130 815

303. 784 19-5000 Malba tekutá otěruvzdorné, omyvatelná bílá, 2 x m2 2550 71,20 181 560

784 - Malby — celkem 312 375

786 - Stínění

CPV 454211454 Instalace a montáž okenníth rolet

304. 786 10-0001 OV21 - Interiérová stínící roleta vč.kotvem', umělé vlákno, mechanické ovládání- 22800 X ks 1 115 508,00 115 508

4350

305. 786 10-0002 OV22 - interiérová stínící roleta vč.kotvem', umělé vlákno, mechanické ovládání- 22800 X ks 1 36 445,00 36 445

1800

306. 786 10-0003 0V23 - Interiérový zatemňovací závěs, shrnovací, neprůsvitny', vč.závěsného systému - ks 1 37 200,00 37 200

22800 X 4300

307. 786 100004 OV24 - Interiérový zatemňovacl závěs, shrnovací, neprůsvitný, vizávěsného systému - ks 3 24 885,00 74 655

22800 X 1800

786 - Stínění — celkem 263 808

. . v: ,

Technicke zarlzenl

721 - Kanalizace vnitřní

CPV 45332300-6 Instalace a montáž odpadních rozvodů

Potrubí a tvarovky (montáž. délka potrubí 1m)

308. KG potrubí DN200 brn 68,4 337,70 23 099

309. KG potrubí DN150 bm 58,8 215,60 12 677

310. KG potrubl DN125 bm 44,4 148,50 6 593

311. KG potrubí DN100 bm 14,4 118,80 1 711

312. KG potrubí DN100 bm 14,4 520,30 7 492

313. KG odbočka 200/200/45 ks 1 433,40 433

314. KG odbočka 200/125/45 ks 6 382,80 2 2.97

315. KG odbočka 200/100/45 ks 3 205,80 620

315. KG odbočka 150/150/45 ks 1 267.30 267

317. KG od bočka 150/125/45 ks 9 240,90 2 168

318. KG odbočka 150/100/45 ks 4 196,90 788

319. KG odbočka 125/125/45 ks 2 166,10 332

320. KG odbočka 125/100/45 ks 2 134,20 268

321. KG koleno 200/45 ks 6 255,20 1 531

322. KG koleno 150/45 ks 29 121,00 3 509

323. KG koleno 125/45 ks 42 77,00 3 234

324. KG koleno 100/45 ks 15 51,70 778
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325. KG koleno 200/30 ks 4 242,00 968

326. HTEM potrubí DN100 (HTEM dtto ostatní dimenze) bm 212 136,00 28 832

327. HT potrubi DN70 bm 34,8 32,00 2 854

328. HT potrubí DN50 bm 43,2 38,50 1 663

329. HT od hočka 100/100/87 ks 16 85,80 1 373

330. HT odbočka 100/100/45 ks s 85,80 686

331. HT odbočka 100/100/100/45 - dvojitá ks 1 338,80 339

332. HT odbočka 100/70/37 ks 13 85,80 1 115

333. HT odbočka 100/50/50/[87 - dvojitá ks G 343,20 2 059

334. HT odbočka 100/50/87 16 12 70,40 845

335. HT odbočka 70/50/87 ks s 51,70 414

336. HT odbočka 50/50/87 ks 3 39,60 119

337. HT odbočka 50/50/45 ks 6 35,20 211

338. HT koleno 125/45 ks 3 145,20 436

339. HT koleno 100/45 ks 60 62,50 3 750

340. HT koleno 100/87 ks 13 60,50 1 089

341. HT koleno 70/45 ks 8 35,20 282

342. Hr koleno 50/87 ks 19 19,80 376

343. Redukce KG 200/150 dlouhá ks 246,40 986

344. Redukce KG 150/125 dlouhá ks 232,10 696

345. Redukce KG 125/100 dlouhá ks 16 96,80 1 549

346. Redukce KG 150/100 dlouhá ks 6 185,20 1 135

347. Redukce HT 125/100 ks 3 149,60 449

348. Redukce HT 100/70 ks 6 136,40 818

349. Redukce HT 100/50 ks 2 129,80 260

350. Redukce HT 70/50 ks 2 95,70 191

351. Čistící tvarovka DN200 HTRE ks 4 742,40 2 970

352. Člstícl tvarovka 0N125 HTRE ks 2 378,40 757

353. Čistící tvarovka DN100 HTRE ks 35 145,20 5 082

354. Čistící tvarovka 0N7o HTRE ks 7 118,80 1532

355. Zátka DN100 ks 11 23,50 315

356. Zátka DN7D ks 5 24,20 121

357. Ventilační hlavice DN100 (souprava HL DN 100 vč. přivzdušventilu) ks 3 2 694,00 8 082

358. Přivzd ušňovací hlavice DN100 ks 4 294,80 1 179

359. Přivzd ušňovací ventil DN50 ks 1 136,40 136

360. Chránička DNBOD trubka ocel. 324 x 6,0 [5 x 0,4 m) ks S 1 239,00 6 195

Ostatní

361. Podlahová vpusť, DN100 - se svisl.odpadem litina ks 2 2 595,00 5 990

362. odbočka HTDSW 40/50/40 ks 3 246,40 739

363. odbočka HTSW 50/40 ks 5 151,70 809

364. Sifon pro umyvadlo HL ks 15 356,40 5 346

365. Odpad pro sprchový kout - nízký sifon + potrubí PP HI. 514 SN krytka nerez ks 10 787,60 7 876

366. Sifon pro odvod kondenzátu ks 2 892,10 1 784

367. Podomítkový pračkový zápachový uzávěr HL405 (pračka,rnvčka) ks 2 1 450,00 2 900

368. Vyhřívaný střešní vtok DN7D - boční odtok ks 3 10 850,00 32 550

369. Vyhřívaný stani vtok DN70 - svislý odtok ks 4 10 850,00 43 400

370. Vyhřívaný střešní vtak DN100 - svislý odtok ks 4 13 617,20 54 459

371. výkopy od stávajícího terénu hor. 1—2 + ruční s přemístěním výkopku do 5 m m3 100,44 715,00 71 815

372. zásyp výkopu k upmvanému terénu viz.vzor. řez m3 26,04 432,00 11 249

373. Obsyp pískem fr04mm m3 74,4 572,00 42 557

374. Izolační souprava proti tlakové vodě — prostupy DN100-200 s folll EPDM ks S 6 500,00 52 000

Montáž

375. Montáž - % z ceny materiálu % 480 443 40,00% 192 177

376. 998 72-1202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 480 443 4,30% 20 659

721 - Kanalizace vnitřní - celkem 693 179

722 - Vodovod

CPV 45332200-5 Instalace a montáž vodovodních rozvodů

Potrubí a tvarovky

Potrubíje kótováno v DAL tj. vnitřníprůměr- pro studenou voda

377. potrubívčetně tvarovek a závěsů, PN16; DN15 hm 45,6 572,00 26 083

378. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DNZO bm 82,8 495,00 40 986

379. potrubívčetně tvarovek a závěsů, PN16; DNZS bm 75,6 528,00 39 917

380. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN32 bm 34,8 685,30 23 848

381. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN 16; DN40 brn 58 809,60 46 957

382. Izolace pro potrubí 11.9 mm; DN15 Mirelon PRO bm 45,6 15,95 727
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383. Izolace pro potrubí tl.9 rnrn; DN20 dtto bm 82,8 19,25 1 594

384. Izolace pro potrubitlfl mm; DN25 dtto bm 75,6 22,55 1 705

385. Izolace pro potrubítl.9 rnrn; DN32 dtto bm 34,8 26,95 938

386. Izolace pro potrubítls mm; DN40 dtto bm 58 29,70 1 723

Potrubíje kótováno v DN- tj. vnitřníprůměr * pro teplou vodu a cirkulaci

387. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN15 hm 40,8 167,20 6 822

388. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN20 hm 132 184,80 24 394

389. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN25 brn 93,6 298,10 27 902

390. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN32 hm 36 525,00 18 900

391. potrubí včetně tvarovek a závěsů, PN16; DN40 bm 31,2 768,00 23 962

392. Izolace pro potrubítls mm; DN15 Mírelon PRO bm 40,8 15,95 651

393. Izolace pro potrubítl.9 mm; DNZO dtto bm 132 19,25 2 541

394. Izolace pro potrubí tl.9 mm; DN25 dtto bm 93,6 22,55 2 111

395. Izolace pro potrubftl.9 mrn; DN32 dtto bm 36 26,95 970

396. Izolace pro potrubí tI.9 mm; DN40 dtto bm 31,2 29,70 927

Potrubíje kótováno v DN- t]. vnitřníprůměr - pro požárnívodu

397. Pozínkovane' potrubí včetně tvarovek a závěsů, DN40 bm 91,2 358,60 32 704

398. Izolace pro potrubí 0.9 mm; DN40 bm 91,2 29,70 2 709

Armatury a zařízení

399. Kulový kohout DN40 mezipřírubový armatk 85 111 ks 16 3 500,00 56 000

400. Kulový kohout DN40 na požárním vodovodu ks 1 1 271,60 1 272

401. Kulový kohout DN32 PN 16 k5 5 389,40 1 947

402. Kulový kohout DN25 PN 16 ks 13 327,80 4 261

403. Kulový kohout DN20 PN 16 k5 6 276,10 1 657

404. Kulový kohout DN15 PN 16 ks 2 215,60 431

405. Kulový kohout s vypouštěním DN40 ks 1 575,30 575

406. Kulový kohout s vypouštěním DN32 ks 3 434,50 1 304

407. Kulový kohout : vypouštěním DN20 ks 2 336,60 673

408. Odvzdušňovacíventil DN20 - D62 ks 6 352,00 2 112

409. Zpětná klapka DN40 PN 16 ks 1 3 204,00 3 204

410. Rohový ventil A-80 ks 86 95,40 3 204

411. Plačkový ventil ks 4 290,30 1 161

412. Pojistný ventil 0-0,6MFa DN25 ks 1 _ 3 724,60 3 725

413. Cirkulační čerpadlo TUV + spínací hodiny Grundfos + řídjednotka PM 2 ks 2 7 897,00 15 794

414. Tlansformátor pro pisoáry — 230/12 ks 1 3 364,00 3 364

415. Hydrant s tvarově stálou hadicí typ 25/30, průtok >1,1 lls, rozměr 710x710x245mrn, dvířka ks 5 16 200,00 81 000

nerez, hadice 20 m

Montáž

416. Montáž - % z ceny materiálu % 515 755 38.00% 195 987

417. 998 72-2202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 515 755 4,50% 23 209

722 - Vodovod — celkem 734 951

723 - Plynovod

CPV 453330004) instalace a montáž plynového zařízení

418. Plynová ocelová bezešvé trubka DN 2 1/2" bm 69,6 807,00 56 167

413. chránička oc. DN 3“, dl.600mm ks s 225,00 1 800

420. chránička oo DN 1 1/ ", dl.600mm ks 1 186,00 186

421. Plynový kulový kohout DN 1" ks 2 956,00 1 912

422. Plynový kulový kohout DN 21/ " ks 1 3 362,00 3 362

423. Plynový kulový kohout DN 1/2“ ks 6 751,00 4 506

424. Elektromagnetinký ventil DN 2 1/2" MP - 16 (220V) ks 1 12 253,00 12 253

425. Plynová ocelová bezešvé trubka DN 250 (předzásobehí) bm 3 3 850.00 11 550

426. Manometr O-ókřa ks 3 3 364,00 10 092

427. Plynová ocelová bezešvá trubka DN3/ " (odvzdušňovací potrubí) brn 10 386,00 3 860

Montáž

428. Montáž - % z ceny materiálu % 105 688 80,00% 84 550

429. 998 72-3202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 rn % 105 688 10.00% 10 569

723 - Plynovod - celkem 200 807
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725 - Zařizovací předměg

CPV 45332400—7 Instalace a montáž sanitárního zařízení

43o. wczávěsně- vč. montážní předstěnapvládací tlačítko bílé barvy, sedátka ks 13 10 230,00 132 990

431. WC závěsné bezbariérové - vč. montážní předstěnapvládací tlačítko bílé barvy, sedátka, ks 1 20 062,00 20 062

sklopného madla

432. Bidet závěsný — včmontážnl přemístěna, nástěnná baterie ks 1 10 593,00 10 593

433. Umyvadlo - vč.stojánkové pákové baterie, kotvících prvků, flexohadlček ks 11 5 920,00 65 120

434. Umyvadlo bezbariérově - včstojánkové pákové baterie s prodlouženýou pákou, kotvících ks 1 10 208,00 10 208

prvků, flexohadiček

435. Umývátko - vč.stojánkové pákové baterie, kotvících prvků, flexohadíček ks S 5 753,00 28 765

436. Sprchový kout - včsprthová vanička, nástěnná sprchová páková baterie, sprchová sada, ks 9 21 536,00 193 824

kotvící prvky

437. Sprchový kout bezbariérový - vč. nástěnná sprchová páková baterie, sprchová sada, kotvící ks 1 38 253,00 38 253

prvky, sedátko, madla, f. Huppe 900/900 v. 2000

438. Fisoár - vč.pisoárový ventil, senzor na zeď ks 2 17 355,00 34 710

439. Výlevka stojící — vč. nástěnná baterie a nádržky, keramická, skla'p. mřížka ks 3 7 502,00 22 506

Montáž

440. Montáž - % z ceny materiálu % 557 031 18,00% 100 266

441. Kompletace - dtto % SS7 031 7,18% 39 995

442. 958 72—5202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 557 031 3,95% 22 003

725 - Zařizovací předměty - celkem 719 295

730 - Ústřednímápění

CPV 453311005! Instalace a montáž ústředního topení

1) Kotelna

443. Plynový kondenzační kotel o jmenovitém výkonu při tepltoním spádu 80/60: 25 - 226kw, ks 1 360 000,00 360 000

přetlak 500 kPa, (sestava dvou kotlů řídící — řízený výrobce Junkers typ SUPRASTAR KN 117-

9D23 a KN 108-9F23

444. Základní regulace 2 kotlů, 0—10V - ekvitermní ks 2 22 514,59 45 029

445. Hydraulická propojovací sada - anuloid ks 1 14 032,41 14 032

446. sdružený rozdělovač a sběrač rohový, modul 120, dl. 2,7m ks 1 15 492,35 15 492

447. Zásobníkový ohřívač TV o objemu 500 litrů ks 1 68 677,95 68 678

448. Expanzní nádoba s membránou - pojištění otopné soustavy, objem 140|itrů, Apdov = 600 ks 1 8 228,81 8 229

kPa

449. Expanzní nádoba s membránou - pojištění kotlů, objem 35 litrů, Apclov: 600 kPa ks 1 3 812,76 3 813

450. Odvod spalin nad střechu, tříslužkový nerezový komín - a 200 mm, tl. izolace 50 mm kpl 1 82 915,47 82 915

451. Přívod spalovacího vzduchu, potrubí DN110, material polypropylen rn 9 1 001.45 9 013

452. Větrací samotahová hlavice, DN300 ks 1 2 208.02 2 208

453. Větrací otvor 315x680 mm, s krycí mřížkou a žaluzií ks 1 289,58 290

454. Kondenzátní box s gravitačním odtokem (jímač kondenzátu) ks 2 6 298,29 12 597

455. Doplňkový materiál včetně el. propojení jednotlivých řídících prvků ks 1 66 361,33 66 361

Čerpadla:

456. Čerpadlo- větev UT (otopná tělesa) rn = 1542 kg/hod Ap = 2303010 ks 1 19 160,33 19 160

kPa, elektronicky řízené otáčky, 230V - 50 Hz Grundfos Alpha 2

457. Čerpadlo - větev ohřevu TV, rn = 1331 kg/hod Ap = 40,0~50,0 kPa, ks 1 18 412,25 18 412

manuální volba otáček, 230V — 50 Hz Grundfos Alpha 2

458. čerpadlo - větev VZT lhala), rn : 2363 kg/hod Ap : sop-40,0 kPa, ks 1 15 395,83 15 396

manuálnívolba otáček, 230V — 50 HZ CKR 180/65

459. Čerpadlo — větev VZTjednotky (střecha + I.NP), m = 1289 kg/hocl Ap = ks 1 14 635,69 14 636

sop-40,0 kPa, manuální volba otáček, 230V — 50 Hz CKR 130/55

Trubní rozvody ocel, mat. 11353.0 :

460. DNSO m 17 579,15 9 846

461. DN50 rn 14 494,69 5 925

Trubní rozvody měděné Cu: F25 - polotvrdé

462. Cu 40 (40x15) m 14 1 046,10 14 645

463. Cu 32 (32 X1,0l m 25 812.02 20 301

454. Cu 28 rn 14 517,62 7 247

455. Cu 10 m 4 153,38 -1 014
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Plastové potrubí polypropylen:

466. DNZS m 4 94,11 376

Tepelná izolace:

Z minerální vlny 5 hliníkovou folií: Paroc Alucoat T

467. DN80 tl. 80mm m 17 501,93 8 533

458. DNSD tl. 50mm m 14 435,57 6 098

469. DN40 tl. 40mm m 14 311,29 4 358

470. DN32 tl. 35mm m 25 285,96 7 149

Polyetylenová tl. 9mm:

471. DNZS m 18 65,15 1 173

472. DN10 m 4 59,12 236

Armatury:

473. Kulový kohout DNSD, přírubový KPC ks 4 6 196,94 24 788

474. Kulový kohout DN40 KFC ks Z 2 205,61 4 411

475. Kulový kohout DN32 KPC ks 4 2 142,87 8 571

476. Kulový“ kohout DN25 KFC ks 2 2 002,91 4 006

477. Kulový kohout s filtrem DN40 ks 2 2 863,19 5 726

478, Kulový kohout s filtrem DN32 ks 2 1 989,63 3 979

479. Vypouštěcí kohout DN15 ks 13 281,13 3 655

480. odvzdušňovací nádoba DNSO ks 2 1 491,32 2 983

481. odvzdušňovacíventll DN10 ks 2 . 454,88 910

482. Filtr DN50 přírubový FRI 16-050 ks 2 1 011,11 2 022

483. Filtr DN4D příruhový FRI 16-040 ks 1 830,12 830

484. Filtr DN32 přírubový FRI 16-032 ks 1 744,45 744

485. Matýlová klapka DNBO ABO VALVE 623 BOBO ks 4 3 653,49 14 614

486. Motýlová klapka DNSO ABOVALVE 623 3050 ks 4 2 101,84 8 407

487. Zpětná klapka DNSD ABOVALVE 824 F050 ks Z 1 995,67 3 991

488. Zpětná klapka DN40 ABOVALVE 324 F040 ks 1 1 713,33 1 713

4S9. Zpětná klapka DN32 ABO VALVE 824 F032 ks 1 1 405,65 1 406

490. Gumový kompenzátor DN50 AHP F8500 ks 4 948,36 3 793

491. Gumový kompenzátor DN4O AHP F 8.500 IS 2 836,15 1 672

492. Gumový kompenza'tor DN32 AHP F8_500 ks 2 816,85 1 634

493. Teploměr 0+120'C ks 12 415,06 4 981

494. Manometr 03600 kPa Taconova ks 12 1 154,69 13 856

495. Směšovacítrojcestný ventil DN25 s pohonem Belimo H 4258 ks 2 9 512,60 19 025

496. Směšovací trojcestný ventil DN40 s pohonem Belimo H 4408 ks 1 11 624,09 11 624

497. Montážní práce - kotelna ks 1 235 000,00 235 000

O

498. 998 73—1202 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 993 504 3,00% 29 805

2] Vzduchotechnítka' jednotka pro vytápění haly

rekuperačníjednotka

499. Kompletnl'vzduchotenhnicka' jednotka se zpětným získáváním tepla ks 2 420 500,00 841 000

skládající se z:

— nástřešníjednotky se zpětným získáváním tepla

- podstřešní části (filtrační komora, tlumič hluku, topný díl, vířivá vvůstka součástí, které je

přípojná svorkovnice)

parametryjednotkv:

-jmenovitý vzduchový výkon — 5500 m3/h

- napětí — 3x400V

- výkon „ 27,5kW

-— účinnost 60%

Rozvody

3) Plastové potrubí PEX s bariérou proti kyslíkové difuzi:

500. D 16 x 2,25 mm syst. Gíacom'lni rn 87 164,09 14 276

501. D 20 x 2,5 mm m 264 190,64 50 329

502. D 26 x 3 mm rn 146 291,99 42 631

503. D 32 x 3 mm m 91 353,52 32 170

504. D 40 x 3,5 mm m 57 369,21 21 045

505. D 50 X 4 rnrn rn 2 400,58 801

sos. Potrubní spojky, tvarovky, atd. .. % 161 252 20.00% 32 250

507. Spojování % 161 252 4,50% 7 256

4) Izolace potmbi:

508. DN 18 -tl. 25 mm Tubolit m 87 41,80 3 637

509. DN 22 — tl. 25 mm rn 264 47,30 12 487

510. DN 28 „ tl. 25 mm m 146 51,70 7 548

511. DN 32 — tl. 25 mm m 91 56,65 5 155

512. DN 42 - tl. 25 mm rn 57 60,50 3 449

513. DN 52 - tl_ 25mm m 2 67,65 135
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514. Veškerá dodatečná izolace tvarovek ( oblouky, kolena, atd. .. ) % 32 411 20,00°o 6 482

515. Doplňkový materiál % 32 411 15,00°o 4 862

5) Měděné potrubí ke vzduchotechnickým jednotkám (FZS-polotvrdé)

516. DN 25 m 80 471,50 37 752

517. DN 32 m 34 740,30 25 170

518. DN 50 m 40 1 225,40 49 016

519. Potrubnlspnjky, tvarovky, atd. .. % 111 938 50,00°o 55 969

520. Spojování— pájení na tvrdo % 111 938 10,00% 11 194

6) Izolace potrubí vzduchotecníkých jednotek na bázi minerální vlny:

521. DN 25 - tl. 30 mm lzoma s drátpletivem cena za 1 m2 m 50 181,50 9 075

522. DN 25 - tl. 50mm m 30 215,60 6 468

523. DN 32 - tl. 30 mm m 34 191,40 6 508

524. DN 50—t|.40 mm m 40 211,20 8448

525. Veškerá dodatečná izolace tvarovek ( oblouky, kolena, atd. .. )

526. Doplňkový materiál 22 562

527. 998 73-3203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 476 675 2,00% 9 534

Otopná tělesa

7} Otopná tělesa - typu ventil kompakt, s připojením redukovaný výkon tělesa pří teplotním

spádu 75/55 - výška/nespecifikovaná délka), naceněna tělesa bílé barvy výrobce Korado,

výběr podle tepelvýkonu (na předpokl. tepl.20$t.Cl

528. 269 — 600/...230 W typ 11 ks 1 2 349,19 2 349

529. 249 - 600/...500 W typ 21 ks 1 2 905,42 2 905

530. 486 . 400/...700 w typ 22 ks 1 3 470,09 3 470

531. 278 - 600/...250 W typ 10 ks 1 1 987,22 1 987

532. 811 - 600/...620 Wtyp 21 ks 1 3 257,74 3 258

533. 583 - 400/.._.400 W typ 11 ks 1 2 175,06 2 179

534. 376 - 600/... 500 W typ 21 ks 2 2 905,42 5 811

535. 430 — eco/... 500 w typ 21 ks 1 2 905,42 2 905

536. 546 - seo/... 500 Wtyp 21 ks 1 2 905,42 2 905

537. 632 - 600/... 1000 W typ 22 ks 1 3 785,01 3 785

538. 444 - 400113000 W typ 33 k5 S 6 720,59 33 603

539. 447 - 600/...700 w typ 11 ks 1 2 618,26 2 618

540. 484 . suo/...zso W typ 10 ks 1 2 076,51 2 077

541. 804 - 600/...1100 W typ 22 ks 2 3 997,37 7 995

542. 500 -400/... 400 W typ 11 ks 2 2 755,81 S 512

543. 876 - 400/...1900 w typ 33 ks 2 5 255,82 10 512

544. 2500 - 900/...1000 W typ 11 ks 1 3 898,43 3 898

545. 973 - 400]... 3300 w typ 33 ks 3 s 306,49 15 919

546. 622 - 600/... 500 W typ 11 ks 1 2 518,26 2 618

547. 522 - 300/... 400W typ 20 ks 1 2 895,77 2 896

548. 751 - 400l...530W typ 21 ks 8 3 027,23 24 218

549. 746 — 600/...900 w typ 21 ks 1 3 608,85 3 609

550. 777 - 400/... 2000 W typ 22 ks 4 4 640,47 18 562

551. 1176 - 600/...1300 W typ 22 [(5 1 3 886,36 3 886

552. 1169 - sun/... 3400 w typ 22 ks 4 3 576,27 1:: 305

Wechna otopná tělesa budou dodána včetně nutných konzol k uchycení . ks 48 83,25 3 996

553. 998 73-5202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 187 778 4,00% 7 511

Armatury

8) Armatury otopných těles a žebříkům

554. termostatlcké hlavice — standard ( 5-260C] na ladíátory s oci-nahou proti odcizeni výr. ks 48 590,01 28 320

Heime'rrer typ K

555. šroubení VK přímé zdvojené - regulační uzavíratelné 61/2" ks 48 651,55 31 274

55$. Uzavílací ventil KK DN 32 ks 8 500,73 4 006

557. Uzavírací ventil KK DN 25 ks 4 472,98 1 892

558. Vypouštěcí ventil ks 4 334,22 1 337

559. Doplňkový materiál ( VK, OV, atd. .. ) ks 1 19 908,40 19 908

560. 998 73—4203 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 86 737 7,80% G 765

s) Konečné práce

561, Tlaková zkouška systému ústředního vytápěníl min. 24 hod ) ks 1 2 968,16 2 968

562. Topná zkouška systému ústředního vytápění ks 1 3 157,41 3 19']

563. Vyregulování otopné soustavy ( přednastavení regulačních armatur) ks 1 7 818,57 7 819

564. Dokumentace skutečného provedení trubních rozvodů ( vč. dimenzí) ks 1 14 840,81 14 841

565. Montážní práce - otopná soustava ks 1 358 670,00 358 670

|I_<oN£éNA - ÚPLNÁ NABIDKOVÁ CENA DODAVATELE ZA PLNĚ Funxčnl KOMPLET UT | 3 za soa|

Tisk dne: 20.12.2010
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položí číslo

CPV 45331200—8

566. 1.01

567. 1.02

568. 1.03

Tisk dne: 20.12.2010

popis položky mí

K ceně materiálu jsou připočteny veškeré montážní prácemárěrynlakové zkoušky a revíze,včetně pomocných

ko nstrukcí - iáíleí,

konzola závěsů. V celkové nabídce * * jsou ' práce ' * rozvodů.

Taio sp eciňkace množství je nedílnou součástí celého projektu pro výhěr dodavatele dané akce. Ce ny pro každou

položku veš kerý související materiál a práce včetně kompletni montáže, tak jakle uvedeno vletí-nické zprávě.

Ceny zařízení, která jsou ve výkrecech označena jako :elek musí být pro kompletní zařízení, tak jak Je uvedeno v

technické zp nfvě .

K ceně potrubíje nutné uvažovat jednotlivé potrubní spojky, warwky a doplňkový maíeriáí. lzolad IG nutně

uvažovat včetně dodatečně izolace jednotlivých tvarovek a doplňkového materiálu. K ceně jednotlivých těles je

nutné připočítat potřebný materiál pro uchycení.

výpis materiálu osahuje dodávku základního materiálu pro danou akci. Dodávka akce se předpokládá včetně

“ ' * r‘" '“ , * ' “ a *" 1 "' tak,aby celé ziízeníbyloíunkčníasplňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí pobubíjsou nejen kolena, oblouky, redukce, uložení,

šroubení ale ! odvzdušnění, vypouštění a podpěry, komoly a závěsy a veškeré ocelové konslrukce potřebné k

uložení potrubí, propláchnutí soustavy, Závitové armatury budou dodány včetně potřebných připojovacích

što ubení, konopí, fermeže PÍírub ové a bezpřírubové armatury budou dodányvčeIně potřebných prolipříruh,

(ěsn Eur, šlo nb Mariamenyjsou včetně smyčky a hojoestného manomelríckého koli o ulu. Teploměryjsoo

Včetně návarku a jímky. Napojení čerpadel a zařizeníje myšleno včetně připojovacích šroub ení resp. proíip říruh,

 

Veš keré použíté výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v Čes ké republice.

 

zulane, nátěry,...J určí potenciální dodavatelU zařízení, kde není uvedeno množs'hň (odvzdušnění, vvpoušlě

' ' ' položek [izolace,....].cenu ' ' ‘ * ' “ “ ' 1 resp. vyplývá:

730 - Ústřední vytápění — celkem

M24 - Vzduchotechnika
 

Instalace a montáž větrání a klimatizace

Zaíílení č.1 - Větrání jídelny

Sestavná klimatizačníjednctka pro venkovní ks

prostředí se sendvičovým pláštěm s

nehořlavou izolací pro přívod a odvod vzduchu

ve složení :

- zákíadový rám

— stříška jednotky

— pružná vložka pro zabránění přenosu

viblacíz ventilátoru na potrubí - 4 ks

- uzavírací klapka — 2 ks

— přívodní ventilátor (dvouotáčkový motor)

- filtr F4

- vodní ohřívač (voda 80/60‘6)

teplota za ohřívačem 18'C

- deskový rekupelační výměník s by-passem

- odtahový ventilátor ídvouotáčkovy' motor)

- filtr F4 '

[servopohon na klapky * dod. M+R)

Technická data :

výkon přívodního ventilátoru 2.400m3/h

externí tlak přívodního ventilátoru 300Pa

eLpříkon přívodního ventilátoru lOOOW/SOOW

napětí přívodního ventilátoru 4OOV

výkon odvodního ventilátoru 2.400rn3/h

externí tlak odvodního ventilátoru SDDPa

el.přikon odvodního ventilátoru 1000W/800W

napětí odvodního ventilátoru 400V

potřeba tepla 13kW

sada buňkových tlumičů hluku do k5

čtyřhranného potrubí

500x400 délky1500mm

Protidešt'ová žaluzie ks

z pozinkovaného plechu

rám do potrubí, s'rť proti hmyzu

efektivní plocha 0,35m2

počet mj

1

4

2

cena mj

14S 077,00

2 101,00

1 901,00

cena celkem

3 261 804

148 077

8 404

3 802
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položl čislo popis položky mj počet mj cena rnj cena celkem
 

1.04

569. 1.05

570. 1.06

1.07 až

1.09

571. 1.10

S72. 2.01

573. 2.02

574. 2.03

575. 2.04

575. 2.05

577. 2.06

578. 2.07

579. 2.08

2.09

580. 2.10

581. 2.11

582.

583. 2.12

Tlsk dne: 20.12.2010

Neobsazeno

Koncový distribuční element přívod ní ks

komfortní provedení pro ZOOmS/h vzduchu

Koncový distribuční element odvodní ks

komfortní provedení pro 270m3/h vzduchu

Neobsazeno

Čtyřhmnné potrubí z pozinkovaného m2

plechu (20% tvarovek)

Zařízení č.2 - Větrání šaten vč. hygienického zázemí

Sestavná klimatizačníjednotka pro zavěšení ks

pod strop se sendvičovým pláštěm s

nehořlavou izolací pro přívod vzduchu

ve složení :

„ pružná vložka pro zabránění přenosu

vrbracízventilátoru na potrubí — 2 ks

— uzavírací klapka

— přívodníventilátoríírekvenční měnič na motoru)

- filtr F4

vvodní ohřívač (voda 80/60'C)

teplota za ohřívačem 24°C

(servopohon na klapku - dod. M+R)

Technická data :

výkon přívodního ventilátoru 1.300rn3/h

externi tlak pň'vodního ventilátoru 250Pa

el.příkon přívodního ventilátoru 550W

napětí přívodního ventilátoru 230V

potřeba tepla 17kw

sada buňkových tlumičů hluku do ks

čtyřhranného potrubí

500x200 délky 1000mm

sada buňkových tlumičů hluku do ks

čtyřhranného potrubí

500x200 délky 1500mm

Regulační klapka : pozinkovaného plechu ks

ovládání servopohonem , rozměr 225x200

(servopohon na klapku — dod. M+R)

Regulační klapka z pozinkovaného plechu ks

ovládání servopohonem , rozměr 200x200

[sen/oponou na klapku - dod. M+K)

Regulační klapka z pozinkovaného plechu ks

ovládání servopohonem , rozměr 225x200

(servopohon na klapku - dod. M+Rl

Koncový distribuční element přívodní ks

komfortní provedení pru 120m3/h vzduchu

Koncový distribuční element přívodní ks

komfortní provedení pro 100m3/h vzduchu

Neobsazeno

Čtvřhranně potrubíz pozinkovaného m2

plechu (20% tvarovek)

Potrubní diagonální ventilátor ks

výkon ventilátoru 700m3/h

externí tlak ventilátoru 200Pa

el.příkon ventilátoru 120W

napětí ventilátoru 230V

zpětná klapka ks

Potrubní diagonální ventilátor ks

12 504,00

9 532,00

115 440,00

1 38 077,00

1 812,00

1 1 170,00

‘l 957,00

1 926,00

1 957,00

5 538,00

7 470,00

40 495,00

1 3 706,00

1 205,00

1 3 706,00

6 048

4 788

50 600

38 077

812

1 170

SS7

926

957

2690

3 290

19 800

3 706

205

3 706
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položl číslo popis položky rnj počet mj cena mj cena celkem
 

584.

585.

586.

587 .

588.

589 .

590.

591 .

592.

593 .

594.

595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

fisk dne: 20.12.2010

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2119

2.20

2.21

2122

2.23

2.24

2.25

3.01

3.02

3.03

3.04

3.05

3.06

výkon ventilátoru 700m3/h

externí tlak ventilátom ZOOPa

eLpříkon ventilátoru 120W '

napětí ventilátoru 230V

zpětná klapka

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru SOmS/h

e].příkon ventilátoru 30W

napětí ventilátoru 230V

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 150m3/h

el.příkon ventilátoru 50W

napětí ventilátoru 230V

Neobsazeno

Akustické ohebné potrubí d200

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro 125 m3/h vzduchu

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro 150 m3/h vzduchu

Koncový distribuční element odvod ní

komfortní provedení pro 50 m3/h vzduchu

Výfukové hlavice z pozinkovaného

plechu, průměr 250mm

Výfukové hlavice z pozinkovaného

plechu, průměr 160mm

Výfukové hlavice z pozínkcwaného

plechu, průměr 250mm

Neobsazeno

Neobsazeno

Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného

plechu (25% tvarovek)

Zařízení č.3 - větrání hygienického zázemí

Potrubní diagonální ventilátor

výkon ventilátoru 710m3/h

externí tlak ventilátoru ZUDPa

el.příkon ventilátoru 120W

napětí ventilátoru 230V

zpětná klapka

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 50m3/h

el.příkon ventilátoru 30W

napětí ventilátoru 230V

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 80m3/h

eLpříkon ventilátoru 30W

napětí ventilátoru 230V

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 50m3/h

eLpřikon ventilátoru 30W

napětí ventilátoru 230V

Malý axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 50m3/h

elpříkon ventilátoru 30W

napětí ventilátoru 230V

Mobilní chladícíjednotka vč. příslušenství

Qch=2,5kW, Ne=1kW - 230V

ks 1

ks 1

ks 4

ks 6

ks 1

m2 30

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

205,00

930,00

1 459,00

119,00

465,00

455,00

503,00

927,00

595,00

927,00

440,00

3 705,00

205,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

1 040,00

9 790,00

205

930

1 459

475

1 860

1 860

3 018

927

595

927

13 200

3 705

205

1040

1 040

1 040

1 040

9 790
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položl číslo

601

603.

604.

605.

605.

607.

SOB.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

Tisk dne: 20.12.2010

3.07

3.08

3.09

3.10

3,11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

4.01

4.02

4.03

4.04

4.05 až

4.09

4.10

popis položky

Akustické ohebné potrubí d200

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro SO n13/h vzduchu

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro 150 m3/h vzduchu

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro 80 m3/h vzduchu

Koncový distribuční element odvodní

komfortní provedení pro 60 m3/h vzduchu

Výfukové hlavice z pozinkovaného

plechu, průměr 250mm

Výfukové hlavice 2 Fczlnkovaného

plechu, průměr 160mm

Neobsazeno

Čtyřhranné potrubíz pozinkovaného

plechu (30% tvarovek)

Vnitřní chladícíjednotka v nástěnném

provedení Qch=2,5kW

Vnější kondenzační jednotka

v úpravě pro celoroční provoz

chladivo R410A

Ne: 0,3kw/zsov, jištění 10A

Potrubí chladiva R410A

vč. komunikačního kabelu

Zařízení EA - Větrání skladů

Axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 250m3/h

eLpříkon ventilátoru 100W

napětí ventilátoru 230V

Axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru ZSDmS/h

eLpříkon ventilátoru 100W

napětí ventilátoru 230V

Axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru scams/h

eLpříkon ventilátoru 30W

napětí ventiíatoru 230V

Axiální ventilátor se zpětnou klapkou

výkon ventilátoru 250m3/h

eI.příkon ventilátoru 100W

napětí ventilátoru 230V

Neobsazeno

Kruhové potrubí: pozinkovaného

plechu

Zařízení č.5 - Větrání tělocvičny

zařízení specifikováno v projektu ÚT

Protihluková a tepelná izolace

matrace tI. 100mm, s AL folií,oplechovat

(potrubí na střeše objektu)

Požární + tepelná izolace

deskyz minenvaty 60mm na trny

mí

ks

ks

m2

ks

ks

m2

m2

m2

počet mj

2,5

30

20

36

28

cena mj

119,00

624,00

420,00

584,00

437,00

927,00

595,00

440,00

9 540,00

17 335,00

1 265,00

3 945,00

3 945,00

930,00

3 945,00

528,00

1 980,00

418,00

cena celkem

293

4368

420

1 752

437

927

595

13 200

9540

17 335

25 300

3945

3 945

930

3 945

1 056

71 280

11 704
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položl číslo popis položky mj počet m] cena mj cena celkem

osazené na potrubí nebo páskách,

podélnéi příčné spáry přelepit

samolepící Al. páskou šířky 75mm

620. Hluková + tepelná izolace m2 6 418,00 2 508

deskyz miner.vaty 60mm 5 Ai folií

621. matrace z minematy tl. 40 až 60mm k obalení m2 10 275,00 2 750

potrubí při průchodu konstrukcí

622. Montážni, spalovací a těsnící materiál kg 80 220,00 17 600

623. Montáž % 535 168,00 20,00% 107 000

624. Montážní materiál % 535 168,00 0,00% 0

625. Izolace % 535 168,00 0,00% 0

626. Doprava kpl 1,00 22 750

627. stavební přípomoce k5 1,00 0

628. zaregulování ks 1,00 25 080,00 25 080

629. komplexní Zkoušky ks 1,00 39 864,00 39 864 —

630. měření hluku ks 1,00 26 400,00 26 400

631. projekt skutečného provedení ks 1,00 0

M24 - Vzduchotechnika — celkem 756 262

M21 - Elektroinstalace silnoproudé

CPV 45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení

ELEKTROINSTALACE — DODÁVKA

532. Rozvaděč RE: OCEP 500x600x250rnm ks 1 6 621,00 6 621

633. 1x jistič 3xsaAlpřimé měření) ks 1 2 002,00 2 002

634. Rozvaděč RH: Skříňový 2000/800/400mm ks 1 17 446,00 17 446

635. hl.proud.chránič 5x100A/0,3A, 1xpřep.ochrana, 3xjistič 3x40A, ijistič 3x20A/B, 11xjistiE ks 1 73 077,00 73 077

3x10A/B. 11xstykač 3x20A, 19xjistič 10A/1/B, ijistič 16A/1/B, szpínací hodiny, 3x

impuls.relé, 2xproud chr. 25/4/0,03A, svorkovnice

636. Rozvaděč R51.1 — OCEP 72modulů ks 1 3 531,00 3 531

637. h|.vyp SXGSA, 1xpřep.ochrana, 1xjístič 3x10A/B, 3xjistič 10A/1/B, 15xjistič 16A/1/B, ijistit": ks 1 24 397,00 24 397

3x16A/B, 4xproud chr. 25/4/0,03A, svorkovnice

638. Rozvaděč RSZ.1 — 54 modulů ks 1 2 310,00 2 310

539. h|.vvp 3x63A, npřepmhrana, ijistič 3x10A/B, 12xjistič 10A/1/B, 10xjist|č 16A/1/B, ks 1 16 552,00 16 552

prroud chr. 25/4/0,03A, svorkovnice

640. Rozvaděč RSBJ v samodulů ks 1 2 310,00 2 310

641. h|.vyp 3x63A, 1xpřep.ochrana, 1xjistič 3x10A/B, sxjistič 10A/1/B, 10xjistič 16A/1/B, 2x jistič ks 1 18 557,00 18 557

3x16/B, Sxpraud chr. 25/4/0,03A, svorkovnice

642. Rozvaděč RS LZ — 24 modulů ks 1 1 650,00 1 650

643. hl.vyp 3x40A, 1xpřep.ochrana, lxjistič 3x10A/B, 4xjistič 16A/1/B, 1xproud chr. 25/4/0,03A, ks 1 13 635,00 13 635

1x instalační relé 24V, zdroj 230/24V DC, 1A svorkovnice

644. Záložní zdroj UPS 40kVA/32kW, vibateriovfch modulů a příslušenství, doba zálohy 60min ks 1 325 632,00 325 632

ELEKTROINSTALACE — MATERIÁI.(KABEI.Y)

645 Kabel CYKY 20 )( 1,5mm2 m 150 34,90 5 235

646. Kabel CYKY 30 X 1,5rnl'n2 m 210 39,20 8 232

647. Kabel CYKY SJ x 1,5mm2 rn 1150 39,20 45 080

648. Kabel CYKY 4 )( 1,5mm2 rn 360 43,70 15 732

649. Kabel CYKY 51 x 1,5mm2 m 220 51,90 11 418

650. Kabel CYKY SJ x 2,5mm2 m 1840 51,10 94 024

651. Kabel CYKY SJ X 2,5mm2 m 350 68,30 23 905

652. Kabel CYKY 5J x 6mm2 rn 45 119,90 5 396

653. Kabel CYKY 51 )( 10mm2 rn so 192,60 5 778

654. Kabel CYKY S} x 16mm2 rn 90 274,90 24 741

655. Kabel CYKY 4x35mm2 m do 480,50 19 220

656. Kabel PRAFIaSafe@X 3] x 1,5mm2 rn 50 56,50 2 825

657. kabel PRAFIaSafeGIX 31 x 2,5mm2 m 45 71,10 3 200

658. Kabel PRAFIaSafeGlX 5] x 1,5mm2 rn 650 73,00 47 450
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659. Kabel PRAFIaDUr@ 5J x 10mm2 RE PHlZO-R m 10 308,60 3 086

660. Kabel PRAFIaDur@ 31x 1,5rnrn2 RE PH120-R rn 90 76,90 6 921

661. kabel PRAFIaDul'é) SJ x 2,5mm2 RE PH120-R m 20 90,30 1 806

662. Vodič CY2,5 (ze1./‘Zl.7pospojenl) m 350 22,50 7 875

663. Vodič CY 4 (zel/ŽL-pospojení) rn 80 27,30 2 184

664. Vndlč CY 6 (zel./ž|.-pospojení] m 35 34,60 :1 211

665. Vodič CY 10(ze./žl - pospojenl) m 45 48,70 2 192

666. Vodič CY 25 (zelfilspospojeni) rn 45 126,60 5 697

nexmomsmucz - MAIERIAuSPiNAtE. zÁsuvm

667. Spínač 1-pól.řazení 1 ks 43 106,30 4 571

668. Spínač střídavý, řazení 6, ks 10 114,20 1 142

669. Spínač tlačítkový s doutnavkou ks 30 165,60 4 968

670. Zásuvka 16A/250V,jednona'sobná ks 91 155,70 14 169

671. Zásuvka 16A/250V,jednonásobná, IP44, ks 2 282,50 565

672. Zásuvka 16A/250V,jednona'sobná s přepěťochranou ks 7 905,00 6 335

673. Zásuvka 16A/400V, hroní přívod, 3+N+PE ks 4 628,10 2 512

674. Podlahová krabice do betonu, náplň pro 4 prvky ks 2 3 053,60 6 107

675. Zásuvka ISA/250V do pod Iahové krabice vč. příslušenství ks 4 175,90 704

676. Zásuvka 16A/250Vípřep.ochrana) do podl.krabice vč.přís|ušenství ks 2 1 270,70 2 541

677. Nástěnný hl.vypínač 3x25A, IP54 se zámkem ks 3 842,60 2 528

Rámečkyjsou součástí spínačů a zásuvek

678. Protipožární ucpávky s dobou dle požárního technika, splay ks 5 2 750,00 13 750

ELEKTROINSTALACE - MATERIÁHKRABICE, SVORKV, NOSNÝ MATERIÁL)

679. Krabice přístroj. do zdi KP 67/2 ks 187 48,50 9 070

680. Krabice odbočná KU 68-1903, vč.svorkovnice a víčka ks 80 127,00 10 160

681. Krabice odbočná KR 97/5, visvorkovnice a víčka ks 25 187,30 4 685

682. Krabice pro ochr.pospojení do zdi 7 K0125E, včsvork. do 10mm2 ks 10 792,00 7 920

683. Krabice nehořlavá, rozbočna' vč.svorkovnlce ks 45 1 856,00 83 520

684. Krabice DBOZS/CR, IFGS ks 40 258,70 10 348

685. Trubka do zdiva pr.16mm m 150 34,20 5 130

686. Kabelový žlab 150/50mm pro napájecí kabel do RH vč_přís|ušenství rrl 30 465,30 13 959

687. Vyvazovací oka prouchycení na strop nebo na stěnu ks 150 48,00 7 200

688. Závitové tyč pro uchyt kabelového žlabu a svítidel(clélkal,2m]| ks 150 136,60 20 490

689. Příslušenství pro úchyt - požární odolnostlnatl. kotva,oce!ová hmoždinka, matice, podložka ks 150 81,80 12 270

a úchyt závitové tyče)

690. Kabelový žlab 300/60mm pro svítidla - požární odolnost m 90 734,00 66 060

svfiiDLA

691. svítidlo - "A“ - 1x50W, IP20 ks 2 415,00 830

692. Svítidlo — "A" přes UPS — 1x50W, |P21 ks 1 415,00 415

693. Svítidlo - "B" — 1X4OW,|P20 ks 14 454,00 6 356

694. svítidlo — "B" přes UPS - 1x40W,IP20 ks 7 454,00 3 178

695. Svítidlo - "C" — 1x40W,IP20 ks 25 454,00 11 350

696. Svítidlo - "C" přes UPS - 1X4OW,|P20 ks 11 454,00 4 994

697. Svítidlo - "D" — 1X42W,I P20 ks 19 1 602.00 30 438

698. Svftidlo — "D" přes UPS — 1X42W,IP2O ks 5 1 602,00 8 010

599. ENÍtÍdlD — "E" - 1x42W,lP44 ks 4 1 673,00 6 692

700. Svítidlo . "E" přes UPS - 1x42W,|P44 ks 2 1 673,00 3 3_46

701. Svítidlo - "F" — 3x80W,|P44 ks 38 5 485,00 208 430

702. svítidlo — "F" přes UPS - 3x80W,lP44 ks 4 5 485.00 21 940

703. Svítidlo v "6" - 1x58W,IPZD ks 17 1 255,00 21335

704. Svítidlo — "6" přes UPS — 1x58W,|P20 ks 8 1 255,00 10 040

705. Svítidlo - "H" — 1x58W,IP54 ks 6 1 285,00 7 710

706. Svítidlo - "J" - 2x25w,IP44 ks 13 1 394,00 31 122

707. Svítidlo - "K" — 1x36W,IP20 ks 1 1 251,00 1 251

708. Svítidlo 7 "l." — 1x32W,IP20 ks 3 1 602,00 4 806

709. Svítidlo- "L" přes UPS - lůZWAPZO ks 3 1 502,00 4 806

710. Svítidlo — "M" svítidlo areálového osvětlení, výška 1m — 1x70W,|P44 ks 2 10 395,00 20 790

711. "N" nouzové svítidlo s vlastním zdrojem, nástěnné — 1x11W, IP40 ks 24 1 074,00 25 776

712. "Nl" nouzové svítidlo : vlastním zdrojem, nástěnné - 1x11W, IP67 ks 3 1 131,00 3 393

713. SVÍtldlo "O" - 3x26W, IP44 ks 1 4 706,00 4 706

714. Svítidlo "P" nástěnné osvětlení na schodištích - 1x58W,IP20 ks 5 1 255,00 6 275

715. Svítidlo "P" nástěnné osvětlení na schodištlch přes UPS 7 1x58W,|P20 ks 5 1 255,00 6 275

716. svítidlo "R" osvětlenísochv — 35W,IP67 ks 3 1 251,00 3 753

HROMOSVOD

717. Pásek Fler 30/4 do výkopu m 150 103,00 15 450

718. Výkop pro zemnící pásek — rýha 35/70cm m 150 930,00 139 500

Tisk dne: 20.12.2010 Strana Z7

 



VYKAZ_VYMER_HAU\_DOLNI_MECHOLUPY

 

položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

719. Aktivníjímač PGO/400 ks 1 137 960,00 187 960

720. Kotvení HPS 2706 na střechu ks 1 2 504,00 2 504

721. Svorka SROS ks 4 127,00 508

722. Zemnící svorka CRA 0019 ks 14 157,00 2 198

723. Svorka zkušební SZ-Msz ks 2 158,00 316

724. S\mrka univeraa'lníSLl—Msz ks 6 106,00 636

725. Svarka připojovací SP1 ks 2 55,00 110

725. Drát Cu pr.8mm m 70 188,00 13 160

727. Propojovací vodič FeZn pr.10mm m 15 95,80 1 437

728. Ochranná trubka PH29 m 1 103,00 103

729. Podpěm na plochou střechu PV21d ks 25 127,00 3 175

730. Podpěra na stěnu HAR2445 ks 40 72,90 2 916

731. Krabice K0125+nerez víko pro zkušební svorku 52 ks 2 756,00 1 512

732. Zemnící tyč FG 1920 ks 6 833,00 4 998

733. Zatloukací hlava GBM 0019 ks 1 110,00 110

734. Montážnía výkopové práce hod. 50 198,00 9 900

OSTATNÍ

735. Revize silnoproudých zařízení hoci. 50 550,00 27 500

736. Montáže rozvaděčů RH, R51.1, RSZJ a R53.1, R51.2 ks 1 25 603,00 25 603

737. Zednlckě páce, začištění drážek a průrazů hod. 15 2 053,00 30 795

738. Dokumentace dílenská v 6-ti paré ks 1 25 000,00 25 000

739. Dokumentace skutečného provedení ve 3-ech paré ks 1 5 500,00 s 500

M21 - Elektroinstalace silnoproudé — celkem z 120 538

M22 - EZS - elektrická zabezgčovací signalizace

CPV 453122004) Instalace a montáž wstémů na ochranu před krádeží

740. Ústředna EZS v kovovém boxu se zdrojem 1,5 A, místo pro AKU 12 V117 Ah, max. 40 zón, 6 ks 1 9 400,00 9 400

výstupů

741. GSM brána pro simulaci telefonní linky včetně GSM modulu a externí antény, vyžaduje ks 1 7 823,00 7 823

adaptér 12V/0,8A, včetně modulu SMS se 2 vstupy a 2 výstupy, spínání výstupu

prozvoněním, zajištění heslem, odpovídací SMS o stavu vstupů/výstupů, programovaci kabel

742. Akumulátor 12 V/17 Ah ks 1 2 075,00 2 075

743. Venkovnízálohovana siréna ks 1 2 713,00 2 713

744. Vnitřní siréna ks 1 589,00 589

745. PIR detektor. digitální, vějíř 12m/dlouhý dosah 18m(FL60N);OZL ks 12 1 065,00 12 780

746. PIR/MW detektor stropní, dlouhý dosah, S x PIR element, montážní výška až 8,6 m, poloměr ks 4 5 142,00 20 568

dosahu 11 m

747. Magnetický kontakt, plastový, 4clra't, prac mez. 20 mm ks 5 303,00 1 515

748. Krabice propojovací se sabotážnírn kontaktem ks 3 380,00 1 140

749. Koncentrátor 16 zón v plastovém boxu ks 1 2 841,00 2 841

750. LCD klávesnice pro systém EZS, velký displej ks 2 4 320,00 9 640

751. Kabel UTP CAT 5, helhalogenový (LSOH) m 340 27,00 22 eso

752. Kabel FTP CAT 5, bezhalogenový (LSOH) m 80 33,00 2 640

753. Trubka do podlah [do betonu) bezhalogenové - 25 mm rn 50 62,00 3 100

754. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenové - 16 mm m 350 47,00 16 450

755. Výchozí revl1e systému ks 1 2 145,00 2 145

M22 - EZS - elektrická zabezpečovací signalizace - celkem 118 099

M22 - SKS - strukturovaná kabeláž a telefonní rozvody

CPV 453143004 Instalace a montáž kabelové infrastruktury

756. Rozváděč nástěnný 19 palců, 600 mm (š) x 400 mm (h), 12 U, včetně příslušenství ks 1 9 706,00 9 706

757. Patchpanel 24x RJ 45, CAT 5 UTP ks 1 3 463,00 3 463

758. Ventila'toruva’ jednotka s termostatem do stropu rozváděče ks 1 3 842,00 3 842

759. Napájecí panel 7 x 230 V s přepěťovou ochranou ks 1 1 051,00 1 051

760. Dvojzásuvka 2x RMS CAT 5 UTP, včetně rámečku, design dle silnoproudu ks 4 493,00 1 972
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761. Dvojzásuvka 2x R145 CAT 5 UTP, do podlahové krabice, včetně příslušenstvl, design dle ks 3 446,00 1 338

silnoproudu

762. Krabice univerzální pro montáž zásuvek ks 4 48,50 194

763. Kabel UTP CAT 5, bezhalogenový (son) rn 840 39,50 33 180

764. Patchcord CAT 5 UTP, délka 1 m ks 14 30,00 420

765. Kabel TCEPKPFLE 3x4x0,4 m 70 65,80 4 606

766. výkop, hl.=70 cm, š=35 cm vč. zahození a udusání, výstražná fólie, pískové lože rn 40 930,00 37 200

767. Trubka KOPOFLEX 50/41 mm m 20 60,00 1 380

768. Protahovací drát AY 2,5 rn 20 13,90 278

769. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenové - 63 mm m 10 87,40 874

770. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenové » 25 mm rn 200 62,00 12 400

771. Měření SKS vč. měřícího protokolu ks 8 130,00 1 040

M22-SKS- ' “ " "'a ' ' ' ', - " 112944

M22 - Výsledková tabule

CPV 488131004 Elektronické vývěsky

772. Výsledková tabule pro halové sporty s vysoce svítivými LED - košíková, odbíjená, malá ks 1 164 200,00 164 200

kopaná, házená, včetně 2 externích ukazatelů útočné doby a ovládacího panelu '

773. Kabel UTP CAT 5, bezhalogenový (LSOH) rn 100 26,80 2 680

774. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenová — 25 mm m 40 62.00 2 480

775. Trubka pevná bezhalogenové včetně příchytek - 25 mm m 60 103,00 6 180

M22 - Výsledková tabule — celkem 175 540

M22 - JČ - iednotný čas

CPV 512110004 Instalace a montáž časoměrných přístrojů

776. Hlavni hodiny v provedení mini vhod né pro řízení malých systémů jed notněho času do 20 ks 1 1 870,00 1 870

kusů podružných hodin. Hodinyjsou určeny k montáži na lištu DIN. Pro své vlastnosti

nacházejí využití hlavně ve školách a menších provozech.

777. Rozvodnlce 230 V na povrch 5 DIN lištou, 12 DIN modulů pro hlavní hodiny, průhledná ks 1 1 398,00 1 398

dvířka

778. Analogové hodiny prům. 40 cm ks s 3 250,00 19 500

779. 2—stranný závěs /_ boční konzola ks 2 1 500,00 3 000

780. Zvonek OSA 24 ks 4 1 850,00 7 400

781. Kabel PRAFIaSafe° X 2x1,5 m 230 52,10 11 583

782. Trubka do podlah [do betonu) bezhalogenové - 25 mm m 190 62,00 11 780

783. Trubka pevna' bezhalogenové včetně příchytek v 25 mm rn 40 103,00 4 120

M22 JČ - iednotný čas — celkem 61 051

M27 - PA - evakuační rozhlas

CPV 51311000-5 Instalace a montáž rozhlasových přístrojů

784. Rozváděč RACK 19 palců, 600 mm (š) x 600 rnrn (h), 18 U, včetně příslušenství ks 1 12 511,00 12 511

785. Ventllétorové jednotka s termostatem do stropu rozváděče ks 1 3 842,00 3 842

786. Napájecí panel 7 x 230V 5 přepěťovou ochranou ks 1 1 051,00 1 051

787. Řídícíjednotka evakuačního rozhlasu, 6 zón, 16MB flash, 1x240W ks 1 53 365,00 53 365

788. Koncový zesilovač evakuačního rozhlasu 240W ks 1 19 240,00 19 240

789. Koncový zesilovač evakuačního rozhlasu 480W — redundance dle EN 60849 ks 1 27 156,00 27 156

790. Směrovač pro systém evakuačního rozhlasu ks 1 26 955,00 26 955

791. Zakončovací linkový člen pro střežení vedení linky evakuačního rozhlasu ks 2 555,00 1 110

792. Reproduktor skříňkový, s w, EVAC ks 15 1 204.00 18 060

793. Montážní krabice pro instalaci skříňkověho reproduktoru na stěnu ks 15 413,00 6 195
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794. Reproduktor podhledový, 6 W, EVAC ks 37 875,00 32 375

795. Pasivní Line Array repro, 45/30 W EVAC ks 2 5 974,00 13 948

796. Ochranný koš 2 nerezového pletiva pro reproduktory \! tělocvičně ks 2 2 680,00 5 360

797-. 15/10 W Zvukový projektor ABS, IP65, EVAC ks 4 2 272,00 9 088

738. Ocelová hmoždinka pro montáž reproduktoru dle vyhl. 23/2008 ks 84 112,00 9 403

799. závitová tyč ks 10 129,00 1 290

800. Matice M6 ks 84 21,50 1 806

801. Kabel PRAFIaDur‘ 2x1,5 RE P30—R m 812 67,50 54 810

802. Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/2008 jednostranná pro kabel 2xl,5 včetně ks 1690 25,00 42 250

vrutu

803. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenové — 25 mm m 300 62,00 18 600

804. Výchozí revize systému ks 1 4 180,00 4 180

M27 — PA — evakuační rozhlas — celkem 362 600

M22 - EPS - elektrická Qžární signalizace

CPV 453121008 Instalace a montáž požárních systémů

805. Kompaktní ústředna pro montáž na stěnu,1 kruhové vedení,tj.max.250 adresovatelných ks 1 53 497,00 53 497

prvk0.0bsahuje desku procesoruzákladní desku,:droj PSBSOG[24VDC/SA),zobrazovacl a

ovládací panel s grafickým 16 řádkovýrn displejem a 32 dvojicemi LED,Prostor pro 2

akumulátory 12V max. 38Ah.

806. Akumulátor 12 V/33 Ah ks 2 2 637,00 5 274

807. Deska pro připojení OPPO a KTFO. Rs 1 6 559,00 6 559

808. Rozšíření počtu výstupů a vstupů na základní desce o dalších 8 galvanicky oddělených ks 1 7 003,00 7 003

nehlídaných vstupů a 8 volně programovatelných releových výstupů 24VDC (zatížitelnost

výstupů max. 30VDC/2A), Připojuje se přes ovládací panel 0CM800, pře

309. Adaptér pro montáž rozšiřujících desek do ústředny ks 1 3 888,00 3 888

810. Provozní kniha EPS ks 1 358,00 358

311. Adresovatelný interaktivní optický senzor. Z ůstřed nyje možné nastavit požadovaný ks 43 1 509,00 64 887

provozni mód.

812. Ad resovatelný lntemktívní tepelný senzor. Z ústřednyje možné nastavit požadovaný ks 1 1 444,00 1 444

provozní mód.

813. Zásuvka pro senzory systému (průměr 5"]. ks 44 150,00 G 600

814. Drátěný kryt pro optický senzor (tělocvična) ks 10 984,00 9 840

815. Držák samolepky pro vyznačeníadresy (balení 100 ks) ks 1 930,00 930

816. Samolepky s čísly adres 1-250 — bílé ks 1 1 173,00 1 173

817. Adresovatelný tlačítkový hlásíč požáru : izolátorem, červený, 135x135x32mm. ks 9 1 208,00 10 872

818. Adresovatelný, volně programovatelný releový výstup (přepínací bezpotencia'lový kontakt, ks 6 5 649,00 33 894

zatížitelnost 24VDC/2A), napájení z adresovatelného vedení. Bez krabice (např. 050.024).

819. Adresovatelný volně programovatelný, hlídaný na přerušení a zkrat, potenclálový výstup ks 2 2 713,00 5 426

HVDC/ZA (napáíeni z externího zdroje). Bez krabice (např. 050.024).

820. Krabice s požárnífunkčností dle vyhlášky 23/2008 pro výstupní prvky ks 8 512,00 4 096

821. šroub do betonu dle vyhlášky 23/2008 ks 32 17,40 557

822. Kabel PRAFlaGuard F 1x2x0,8 PH120-R pro kruhová vedení smyček, maják a výstup do PA m 758 44,70 33 883

dle vyhlášky 23/2008

823. kabel PRAFlaGuard F 4x2x0,8 PH120-R pro napojení OPPO a KTPO, dle vyhlášky 23/2008 m 40 75,20 3 008

824. Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky Za/Zoosjednostranné včetně vrutu prům. 10 mm ks 2502 25,00 62 550

825. Úchytka pro jednotlivý kabel dle vyhlášky 23/20081ednostranná včetně vrutu prům. 14 mm ks 120 28,20 3 384

826. Trubka do podlah (do betonu) bezhalogenové — 16 mm m 200 46,60 9 320

827. Výchozí revize systému ks 1 4 620,00 4 620

Napojení EPS na PCO HZS

828. Klíčový trezor požární ochrany ks 1 31 158,00 31 158

829. Rozváděč vytápění KTPO ks 1 2 638,00 2 638

830. Vložka HZSP do KTPO ks 1 1 216,00 1 216

831. Klíč k vložce HZSP ks 1 143,00 143

832. účastnický komunikátor komplet ks 1 23 594,00 23 594

833. iP modul ks 1 5 125,00 5 125

834. Technologické rozhraní ÚK x EPS ks 1 6 452,00 6 452

835. obslužné pole požární ochrany ks 1 11 288,00 11 288

836. OPPO vložka s dvěma klíči ks 1 2 924,00 Z 924

837. Maják ke KTPO ks 1 2 590,00 2 590

M22 - EPS - elektrická požární signalizace - celkem 420 191
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položl číslo popis položky mj počet mj cana mj cena celkem

M22 - Elektromechanické zámky gro dveře v 1. NP, signalizace

goruchog'ch stavů slabogroudých systémů

CPV 35123000-2 Identíňkační zařízení pro pracoviště

838. Elektromechanický zámek, funkce antipanik, homologace pro použití v únikových cestách ks 2 13 205,00 26 410

839. Kabel k elektromechanickému zámku — 10 m ks 2 1 283,00 2 566

840. Kabelová zadlahací rozpojitelná průchodka do křídla dveří ks 2 2 412,00 4 824

841, Kování klika/klika vč. děleného čtyřhranu ks 2 5 688,00 11 376

842. Protiplechy !( Abloy zámkům - dle dveří a zámků ks 2 707,00 1 414

843. Lin.zdroj v krytu, se slgn.výst. a odp. AKU, rnax.2A celkem, AKU max.7Ah ks 1 4 110,00 4 110

844. Akumulátor 12 V/7 Ah ks 1 782,00 782

845. Modul se 6vstupy pro GSM blánu systému EZS ks 1 15 115,00 15 115

M22 - Elektromechanlcké zámky pro dveře v 1. NP, signalizaoe poruchových stavů 66 597

slaboproudých systémů - celkem

M22 - Společné položky - Slaboproud

CPV 453143004 Instalace a montáž kabelové infrastrulnury

s46. Drobný instalačnl materlál — hmoždinky, vruty, vrtání ks 1000 43,50 43 500

847. Požární unpa’vka ve spreji ks 8 2 750,00 22 000

848. Dokumentace dodavatelská a skutečného provedení ve 3 paré ks 1 33 000,00 33 000

M22 - Společné položky - Slaboproud - celkem 98 500

M36 - Měření a regulace

CPV 481510004 Počítačové řídicí systémy

Dodávka přísirojů mimo rozváděč

840. MBS-0001 cidlo přítomnosti ks 3 1 788,00 5 364

850. MSG-0002 Servoph. (Z3OV) ks 1 7 765,00 7 765

851. MBG—0003 Trocestsměš. ks 1 4 219,00 4 21.9

852. MBG-0005 Protímraz. term. ks 2 7 974,00 15 948

853. MSG-0005 Regxlaku 63-630kPa ks Z Z 703,00 5 406

854. MSG—0006 Ventil tlaklkUŠPNGŠO M20*1,5 ks 2 658,00 1 316

855. M36-0007 Reg.tep|otv prostor. 20-605t.C ks 1 2 217,00 2 217

856. M36—0008 Elektrody—RV ks 1 140,00 140

857. MBG-0009 Kohout tlakovy cepovy ks 12 658,00 7 856

858. MSG-0010 Detektor plynu ks l 6 034,00 6 034

859. MSS-0011 Pohon 24V/0—10V ks 2 7 937,00 15 874

860. M36-0012 Teplorner priluzny ks 2 1 459,00 2 918

861. MSG-0013 SNIMAC TEPLOTY VENKOVNI ks 2 1 165,00 2 330

862. M36—0014 Teplomer prostorovy ks 2 1 788,00 3 576

863. MSS-0015 Teplomer kanalovy ks 3 Z 484,00 7 452

864. M36-0016 Pohon klapky (0-10V) ks 3 9 421,00 28 263

865. MSG—0017 Pohon klap.230V ks 3 3 832,00 11 496

866. MBG-0018 TrojcestNentil ks 2 4 261,00 8 522

867. Mas—0019 Cidlo rychl.proud.vzd. ks 1 12 184,00 12 184

86& MSSvODZO Snímač tlak.dif. (SO—SUOPa) ks 6 1 344,00 8 064

869. Mas-0021 Prilozny termostat 40-120'C ks 2 2 217,00 4 434
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

Dodávka rozváděče

870. Mae-0022 Podružný materiál ks 2 4 648,00 9 296

871. MSG—0023 TRAFO 230/24 AC (250VA) ks 2 1 073,00 2 146

872. M36—0024 ŽLAB PERFOROVANÝ 60*60 m 4 257,00 1 028

873. MSG-0025 va.1101-D6 ks 2 236,00 472

874. MSG—0026 Radnva svnrka 16/ ks 10 26,00 260

875. M360027 Tesnicl vyvodka P 13,5-P 16 ks 125 20,00 2 500

876. MSG-0028 Zasuvka na DEN lištu 230V ks 4 222,00 888

S77. msta-0029 Poruchova signalizace ks 1 6 607,00 6 607

878. MSG-0030 Rozjístovaci bod ks 20 93,00 1 860

879. 0436-0031 Reghladiny kapalin (zaplavení) ks 1 1 401,00 1 401

880. MBG-0032 Rozvadečskrín ks 2 7 781,00 15 562

881. maš-0033 vvp.1103/D‘6 ks 2 644,00 1 288

882. M36~0034 ovladaci hlavice ks 2 179,00 358

883. mas-0035 hlavice s hribowm knoflikem ks 1 179,00 179

884. MSG-0036 Spinaci jednotka vc.sp0j.dilu ks 3 79,00 237

885. M36-OO37 Radova svorka ks 235 10,00 2 350

886. MSS-0038 tesnici vvvoclka P27 ks 3 37,00 111

887. MBEUDSB Automatický telefonní hlásic ks 1 9 796,00 9 796

333. mas-0040 Pfepmhr. 275v/4 ks 2 12 615,00 25 230

889. MBG—0041 Lišta DIN T835 rn 4 50,00 200

890. MSS-0042 Proud.chránič-6/1N/03/B ks 2 1 788,00 3 576

891. MSG-0043 Kontrolka lS-BS W 230V ks 4 193,00 772

892. MSG-0044 Jistlc 10/1/D ks 7 179,00 1 253

893. mas—0045 Jistič 16/3/D ks 2 686,00 1 372

894. MSG-0046 Jistič Gli/B ks 13 150,00 1 950

895. MBG-0047 Kompakt. program podstanica ks 2 28 240,00 56 480

895. MBE-0048 OVLpanel k padstanici +kabe| ks 2 8 122,00 16 244

857. MBG-0048 Spouštěč mot. 2,5 ks 1 744,00 744

898. MSHOSO Zdroj 12V DC [RC-1000) ks 1 1 783,00 1 788

899. M36—0051 MotspouEt. ks 7 744,00 5 208

900. M3643052 Instrelé ks 4 422,00 1 688

501. MBE-0053 stykac ks 6 501,00 3 006

902. mas-0054 rele 4P, 230VAC ks 3 279,00 331

Dodávka kabelových rotvodů

903. MSG-0055 Kabel VTPZDO m 59 23,50 2 327

904. MSG-0055 Ce!oplast.kabJYTY 4’1 m 76 16,50 1 254

905. MBG—0057 Kabel JYTY 2*1 m 806 8,80 7 093

906. MSG-0058 Trubka PVC 16 m 25 9,80 245

907. Mas-0059 Stitek popisny ks 126 35,80 4 511

908. MSWOSO Kabelovy zlab 120 * 100 m 20 383,00 7 660

909. MBG-0061 Trubka Cu pru m 36 14,30 515

910. MSG-0062 Vodič CY 4 zlutazelene m 25 12,40 310

911. MBG-0063 Kabel CYKY 7c*1,5 * m 12's 31,30 4 663

912. MSG-0064 Celuplastkabei CYKY 4Bx6 m 41 55,80 2 288

913. MSG-0065 Kabel CYKY 30:2,5 * m 127 25,30 3 213

914. MSG-0066 Kabel CXTH-R4X6 rn 98 93,00 9 114

915. MSS-0067 Propj.vodič CY 10 rn 30 33,80 1 014

916. MBB-0068 kabel CYKY 2Dx1,5 m 93 11,60 1 079

917. MBG—0069 Lista ei.insta| L 40 rn 150 31,20 4 680

918. M3&UO7D Kabel CYKY 3C*1,5 m 137 15,90 2 178

Montáž

913 MSG-0071 Montáž ks 1 103 510 103 510

520. MSG—0072 Seřízení, odzkoušení, revize ks 1 75 350 75 350

M36 - Měření a regulace - celkem 569 109
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položl číslo

CPV 454211514

921. 1

922. 2

573. 3

924. 4

925. 5

926. 6

927. 7

928.

Tisk dne: 20.12.2010

popis položky mj

791 - Stravovací technologie

Instalace a montáž vybavených kuchyní

Elektrický konvektomat s vyvíječem páry programovatelný ks

Kapacita 6x GNl/l

Použitý materiál : AIS! 1304

100 programů se sedmi varnými fázemi

Dvojité sklo dveří

Horký vzduch 25 - 300°C

Fála 100'C

Nízkoteplotní regulovatelné pára 25-99'C

Kombinace pára horký vzduch 25—250“C

LTC nízkoteplotní pečení

Teplotní sonda

Halogenové osvětlení komory

Komunikace v českémjazyce

Připojení: SV změkčená 3/4“, odpad DN SD

pohyblivý kabel délka 2500mm

Příkon : 400V/ 5,8kW

Rozměr: 620x580x680mm

. ‘ L pod" ' (součást“ ' ‘

Použitý materiál : AISI 1304

 

Vodní lázeň ahřívaná se ohřvaným zásnbmkem na talíře ks

Použitý materiál :AISI 1304

Obsah SXGN1/1

RoZSah teplot + 30 až + so‘c.

Zásobník na 50 talířů

Připojení: SV 3/ ", odpad DN 40

pohyblivý kabel délka 2500mm

Příkon : 230V 2,4 kW

Rozměr: 1600x700x900 mm

Hygienický zákrýt s palicí ks

Použitý materiál : AISI 1304, sklo

Police 0.40 mm sendvičového typu

Výška police 450 mm

Rozměr: 1600x350x450 mm

výdejní stůl skříňkový otevřený s dvěma policemi k5

Použitý materiál : AISI 1304

Pracovní deska 40mm

Základní výška stolu 900 mm

Výšková stavitelnost +50 mm

Plná police ve výšce 150 rnrn a 500mm

Rozměr: 1100x700x900 mm

Digestoř nástěnná bez osvětlení ks

Pcuatý materiál :AlSl 1304

tukové filtry

Rozměr: soax7DDx450rnrn

Chladící skříň monoklimatické ks

Použitý materiál : bílá

Technické údaje : regulace teploty +2*C až +8*C

Pohyblivý přívod s vidlici

Výparník a ventilátor mimo chlazený prostor

Nucená cirkulace vzduchu

Automatické odtáva'ní

Obsah 320 litrů

Přlkon 230V/0,5 kW

Rozměr: 600x600x1850 mm

Pracovní stůl skříňkový s dveřmi a s umyvadlem ks

Použitý materiál : AISI 1304

Pracovní deska 40mm

Výška zadního lemu 40 mm

Základnlvýška stolu 900 mm

Výšková stavitelnost +50 mm

Rozměr: 1200x600x500 mm

Baterie stolni profi - páková ks

Otočné lamínko,

Robustní celonerezové provedeni,

počet m]

1

cena mj

122 000,00

32 825,00

10 312,00

15 750,00

15 325,00

18 288,00

22 854,00

3 025,00

cena celkem

122 000

32 825

10 312

16 750

15 325

18 288

22 854

3 025
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položl číslo

929. 9

930. 10

931. 11

932. 12

933.

934. 13

935. 14

936. 15

937.

938. 16

939. 17

115k dne: 20.12.2010

popis položky

Připojení : 3/ "

výčepní stolice s odkapní miskou

Skříňka nástěnná- otevřená

Použitý materiál :AISI 1304

Rozměr: 1100x300x600 mm

Myčka na nádobís podestavbou

Použitý materiál :AiSl 1304

Dvouplášťová provedení

Tlakový boiler

Elektronický ovládací panel

Počet košů za hod.: 15

Rozměr koše: 500x500 mm

Připojení: SV změkčená 3/4", odpad DN 50<lbr>

Příkon : 4oov 4,2 kW

Rozměr: 600x600x1450 mm

Fřůmový stůl skříňkový otevřený s dvěma policemi

Použitý materiál :AISI 1304

Pracovnídeska 40mm

Základní výška stolu 900 mm

Výšková stavitelnost +50 mm

Plná police ve výšce 150 mm a 500mm

Rozměr: 1450x700x900 mrn

Pracovní stůl s palicí a dřezem

Použitý materiál :AISI 1304

Pracovní deska “.40 rnrn sendvičového typu

Výška zadního lemu 40 mm

Základní výška stolu 900 rnrn

Výšková stavitelnost +45 mm

Vevařený lisovaný dřez 400x400x250 mm

Otvor pro baterii 30mm

Připojení : SV+TV 1/ "

Rozměr: 800x650x900 mm

Sprtha tlaková slojánltová s baterií a ramínkem

Nerezová tlaková hadice

Vyrovnávací pružina

Tlaková sprcha s pákovým ovladačem

Robustní celonerezové provedení,

Připojení : 3/ "

Zásobník na příbory a podnosy pojízdný

Použitý materlál :AISI 1304

Rozměr: 700x400x1000 mm

Pojezdová dráha na podnosy trubková

Použitý materla'l :AISI 1304

Rozměr: 4300x350x30 rnrn

Pracovní stůl s polití a dřezem

Použitý materiál :AISI 1304

Pracovnldeska IMO mm sendvičověho typu

Výška zadního lemu 40 mm

Základní výška stolu 900 mm

Výšková stavitelnost +45 mm

Vevařený lisovaný dřez 300x400x250 mm

Otvor pro baterii 30mm

Připojení : $V+1'V 1/2"

Rozměr: 1700x600x900 mm

Baterie stolní profi - páková

Otočné ramínko,

Robustní celonerezové provedení,

Připojení : 3/8"

Skříňka náslěnná- otevřená

Použitý materiál : AISI 1304

Rozměr: 1700x300x600 mm

Mytí stůl lisovaný s polití

Použitý materiál : AISI 1304

Nerez plech tl.1,5 mm

Výška zadního lemu 40 mm

Základní výška stolu 500 mm

mj

ks

ks

ks

ks

ks

ks

počet mj

1

cena mj

25 351

11 330m

56 500,00

21 588,00

13 654,00

6 458,00

14 850,00

17 325,00

13 805,00

3 025,00

13 948.00

10 494,00

cena celkem

22 341

11 330

56 500

21 588

13 654

6 468

14 850

17 325

13 805

3 025

13 948

10 494
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položl číslo

940.

941. 18

942. 19

943.

944. 20

945. 21

946. 22

947. 23

948.

CPV 425210004

949. H

950. 2

951. 3

Tlsk dne: 20.12.2010

popis položky

Výšková stavitelnost +50 mm

Vevařený lisovaný dřez :400x400x350mm

Připojení : SV+TV 1/2"

Rozměr: 600x600x900 mm

Sprcha tlaková stojánková s baterií a ramínkem

Nerezová tlaková hadice

Vyrovnávací pružina

Tlaková sprcha s pákovým ovladačem

Robustní celonerezove' provedení,

Připojení : 3/8"

Regál policový perforovaný

Použitý materiál :AISI 1304

Stavitelné police

Rozměr: 700x400x1800 mm

Kombinovaná výlevka

Použitý materiál :AlSI 1304

Spouštění vody v umyvadlu — baterie,

Míchání vody regulováno termostatickýrn ventilem.

Rozměr vaničky výlevky 400x400x200 mm,

Rozměr vaničky umyvadla 440x280x140 mm,

4 stavitelné jeklové nohy,

Prolisovaná vrchní deska,

Připojení : SV+TV 1/2"

Rozměr: 500x700x900 mm

Baterie stolní proli - páková

Otočné ramínko,

Robustní celonerezové provedení,

Připojení : 3/ "

Regál policový na čistící prostředky

Použitý materiál :AlSI 1304

Stavitelné police

Rozměr: 800x400x1800 mm

Regál pnlicový

Použitý materiál :Alsl 1504

Stavitelné police

Rozměr: 800x400x1800 mm

Regál policový

Použitý materiál :AlSI 1304

Stavitelné police

Rozměr: 1000x400x1800 mm

Šatní skříňka třídílná

Použitý materiál : Ocelový plech barvený

Rozměr: 1200x500x1800 rnrn

Montáž, doprava, zaškolení, revize

791 — Stravovací technologie — celkem

M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla ($021

Zařízení pro odsávání kouře

Klapka pro odvod tepla a kouře v případě požáru

aerodynamlcky volná plocha klapky Aw = 1.24 m2

— provedení křídel — polykarbonát 20mm; U=1,7W/m2K

— pneumatické ovládání klapky — 2x pneumatický válec

—teplotní poiistka do 72"C

Nouzová spouštěcí stanice SPMCOZ 5 náhradní bombičkou

EPS 24V DC/min7V/35

Cu potrubí 8x1

"11

ks

ks

ks

ks

kpl

a 1x napěťový kontakt od ks

brn

počet mj

1

1

1

1

140

cena m]

6 000,00

10 413,00

18 688,00

3 025,00

6 800,00

6 800,00

7 598,00

5 000,00

25 450,00

13 350,00

121,00

cena celkem

6 000

10 413

18 688

3 025

6800

6800

7 598

5 000

27 500

538 531

101 800

13 350

16 940
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poiožl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

952. Propojení, oživení, software, revize, školení obsluhy; dodavatelská dokumentace; ks 1 8 000,00 8 000

trubkovéni - příprava, koordinace, Výkresová část, vlastní vytrubkova'ní a protažení

protahovacích vodičů; stavebni přípomocné práce

M24 - Zařízení pro odvod kouře a tepla ($02) - celkem 140 090

, .

Venkovm objekty

SO 02 - 822.29 — Komunikace

CPV 452331233 Výstavba vedleiších komunikací

Bourání

953. 113 20-1111 Odstranění kamenných obrubníků m 77,00 95,45 7 350

954. 113 20-4111 Odstranění bet. obrubníků m 178,10 39,79 7 087

955. 919 73-5112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm In 25,00 81,85 2 046

956. 113 15—1114 Frézování asf. vrstev do 50 mm m2 181,40 285,00 51 699

957. 113 10-6221 Rozehrání dlažeb z drobných kostek v kamtěženém m2 127,70 19,61 2 504

953. 113 15-111 Frézování asf. vrstev do 150 mm m2 57,20 848,00 48 506

959. 113 10-7231 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm m2 184,90 122,43 22 637

960. 767 91-4810 Demolice plotu 2 drátěného pletiva rn 24,00 71,64 1 719

961. 979 08—2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 133,04 60,08 7 993

962. 979 08—2219 Přípiatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - 4 km ! 532,16 31,63 16 832

963. Uiožení na skládku t 133,04 270,00 35 921

Zemní práce

964. 121 10-1105 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 80,78 66,66 5 385

965. 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládku m3 80,78 19,50 1 575

966. 122 20-1102 výkop pro konstrukci vozovek a chod níků m3 131,63 99,30 13 071

967. 162 30—1101 Vodorovrié přemístěnívýkopku z hurl—4 do 500 m m3 116,4 61,78 7 191

968. 162 60-1102 Vodorovné přemístění výkopku z honí-4 do 5000 m m3 15,23 245,99 3 746

969. Uloženívýkopku na skládku, vč.oopiatku m3 15,23 226,72 3 453

970. 181 20-1102 Úprava pláně a podloží násypu výměnou za vhodný materiál v tL 0,3 m [viz níže) m2 627,94 13,26 8 326

971. 122 20-1102 Výkup nevhodné zeminy m3 188.382 88,00 16 578

972. 162 60—1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1—4 do 5000 m m3 188,382 220,00 41 444

973. Uložení výkopku na skládku, včpoplatku m3 188,382 205,00 38 618

974. 167 10-1102 Nakládání výkopku z hnul—4 v množství nad 100 m3 m3 116,4 71,93 8 37s

975. 162 30-1101 Vodorovné přemístění výkopku z hou—4 do 500 m m3 116,4 61,78 7 191

976. 174 10-1101 zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 116,4 101,57 11 823

977. 181 20-1102 zhutnění parapláně m2 627,94 13,26 8 326

978. 271 53-1000 Nákup, dovoz a uložení vhodného kameniva se zhutněnlm (výměna + násyp) m3 304,782 544,12 165 838

979. 181 20-1102 zhutnění pláně m2 497,64 13,26 6 599

980. 131 30-1103 Rozprostření ornice v rovině, tl. vrstvy 15—20 cm m2 65,4 64,55 4 249

981. 162 30-1101 Odvoz ornice na určený pozemek m3 15,4 61,78 949

Přehled ploch

vozovka asfalt celkem m2 252,5

pojížděný chodník - nástupní plocha pro HZS m2 130,3

chodník m2 490,4

chodník — odlišná dlažba (dražší) m2 60,3

zeleň m2 293

kačírek m2 34,1

plocha parkoviště v násypu prům výšky 0,6 m m2 194

Komunikace - konstrukční vrstvy

982. 577 13-1311 ABS || 40 mm m2 252,5 350,00 88 375

983. 573 21-1111 Spojovací postřik 0,3 kg/mz m2 252,5 13,15 3 320

984. 565 13—1111 OKS I 50 mm m2 252,5 358,22 90 451

985. 573 11-1113 lnftitlační postřik 0,5 kg/mZ m2 252,5 16,21 4 093
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

986. 592-45001 Beton. dlažba skladebná 100x200mm (LSD mm m2 130,3 387,69 50 516

987. 596 21—5021 Kladení dlažby do drceného kameniva 4/8 40 mm m2 130,3 297,00 38 699

988. 564 85-1111 Štěrkodrť 0/32 150 mm m2 997,03 110,53 110 202

959. 554 86-1111 Štěrkodrť 0/53 200 mm m2 497,64 142,83 71 073

990. 592-45002 Beton. dlažba skladebná 100x200mm tl. 60 mm m2 550,7 388,82 214 123

991. 596 21-5020 Kladení dlažby do drceného kameniva 4/8 30 rnrn m2 550,7 293,60 161 686

992. odvozená cena Kačírek tl. 200 mm m2 34,1 202,91 6 919

Komunikace — ostatní

993. 917 11-1111 Kamenné obrubníky BOXZDD do bel: lože - D+M m 22,9 1 980,00 45 342

994. 917 76-2000 Betonové obrubníky 150x250 do bet lože D+M m 90,4 520,00 47 008

995. 917 76-2001 Betonové obrubníky 80x250 do bet lože D+M m 387,2 242,00 93 702

996. 919 72-2111 Profrézování drážky na prac.sparách a podél obrub + zálivka m 123,3 112,23 13 838

997. 596 83-0001 Betonová přidlažba bílá 250 x 500 min do bet lo'že D+M m 9,2 406,96 3 744

998. 632 92-1913 Betonová dlažba 500 x 500 mm do pískového lože 100 mm m 13,5 601,94 8 126

999. 957 31-1415 Betonový odvodňovací žlábek 210 mm m 16,3 327,61 S 340

1000. 338 92-0012 Palisády do výšky 400 mm (vlastnívýška prvků 600 mm), vč.výkopu,. bet. základu m 7 2 365,00 16 555

1001. 333 92—0024 Palisády do výšky 600 mm (vlastní výška prvků sou-1000 mm), vč.výkopu,. bet. základu m 12 4 105,00 49 260

1002. 338 92-0025 Palisády do výšky 800 mm (vlastni výška prvků 1200-1500 mm), vč.výkopu,. bet. základu m 12 7 104,79 85 257

1003. 767 99-0001 Zábradlí ocelové žárově zinkované, opatřené práškovou barvou m 31 2 785,24 86 342

1004. 900 01-0001 Plot z drátěného pletiva výšky 2,0 m kompletní rn 24 634,81 15 235

1005. 212 75-0010 Podélná drenáž HDPE 100 mm, rýha a zásyp 2 kam.8/16 m 97,7 685,82 67 005

1006. 212 56-0001 Vsakovacíjímky vyplněné štěrkem -2aů5těni drenáže — vč.výkupu, odvozu a uložení m3 10 2 416,82 24 168

přebytečné zeminy

Vegetační úpravy

Celková píocha veg. úprav m2 293

1007. 181 SCJ-0010.52: Omice, osetí travnísměsí m2 234,4 153,49 35 978

1008. 184 92—1000 Úprava povrchu dřevěnou drtí— D+M m2 58,5 157,12 9 207

1009. 184 80—7100 Ochrana stávajících stromů po dobu stavby D+M+demorrt. ks 7 2 342,57 16 398

Dopravní gnačení

1010. 915 72—1111 Vodorovné bílé (V4 š. 0,25 m, 3x Vlůb) m2 7,625 122,20 932

1011. Vodorovné žluté (vm:/0,125 rn) m2 6,875 149,63 1 029

1012. svislé (Bl-b512, IP12+E12) ks 4 5 436,71 21 747

1013. Sloupek (2 nové SDZ, 1 přemístěníAlZ) ks 3 3 237,54 9 713

1014. 998 22-3011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1493,06 168.00 250 833

SO 02 — 822.29 - Komunikace - celkem 2 303 255

SD 03 - 822.55 — Parkoviště

CPV 452233009 Výstavba parkovišť

Bourání

1015. 113 20-1111 Odstranění kamenných obrubniků m 14 95,45 0

1015. 113 20-4111 Odstmnění bet. obrubníků m 113 39,79 . 4 496

1017. 919 73-5112 Řezání stávajícího žlvlčného krytu tl. 5 - 10 cm m 44,6 81,85 3 651

1018. 113 15-1114 Frézování esf. vrstev do 50 mm m2 200,6 318,54 63 899

1019. 113 10—6221 Rozeblání dlažeb z drobných kostek v kamtěženém m2 34,9 19,61 684

1020. 113 10-7231 Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm m2 235,5 122,43 28 832

1021. Bourání laviček ks 10 566,8 S 668

1022. Bouránístožáru VO IS 1 5667,96 5 668

1023. odstranění trubkové konstr. býv. reklamního poutače ks 1 7935,15 7 935

1024. 979 08-2213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 94,88 60,08 5 701

1025. 979 08-2219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - 4 km t 379,54 31,63 12 005

1026. Uložení na skládku t 94,88 294,73 27 965
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položí číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

Zemní práce

1027. 121 10—1103 sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 20,89 66,66 1 393

1028. 171 20—1201 Uložení sypaniny na skládku m3 20,89 19,5 407

1029. 122 20—1102 výkop pro konstrukci vozovek a chodníků m3 73,42 99,3 7 291

1030. 122 20-1102 výkop nevhodné zeminy m3 132,156 99,3 13 123

1031. 162 60-1102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 205,576 245,99 50 570

1032. Uložení výkopku na skládku, vč.poplatku m3 205,576 226,72 46 608

1033. 271 53-1000 Nákup, dovoz a uložení vhodného kameniva se zhutněním (výměna + násyp) m3 132,156 544,12 71 909

1034. 181 204102 zhutnění pláně m2 440,52 13,26 5 841

1035. 181 30-1103 Rozprostření ornice v rovině, tl. vrstvy 15-20 cm m2 7,02 64,535 456

1036. 162 30—1101 Odvoz ornice na určený pozemek m3 13,87 61,78 857

Přehled ploch

vozovka asfalt celkem m2 367,1

zeleň m2 35,1

oprava povrchu chodníku m2 24,3

Komunikace - konstrukční vrstvy

1037. 577 131311 ABS " 49 mm m2 367,1 350 128 485

1038. 573 21—1111 Spojovací postřik 0,3 kg/mz řn2 367,1 14,2 5 213

1039. 565 13-1111 OKSI 50 mm m2 367,1 355 133 992

1040. 573 111113 InfiltraEni postřik 0,5 kg/rnz m2 367,1 16,21 5 951

1041. 564 85-1111 Štěrkodrt' 0/32 150 mm m2 422,165 110,53 45 E62

1042. 554 sss-1111 Štěrkodrť 0/63 200 mm m2 440,52 142,83 62 919

1043. 632 92-1913 Bet. dlažba 60 mm včetně lože z dr. kameniva m2 24,3 682,42 16 583

Komunikace ostatní

1044. 917 11-1111 Kamenné obrubníky 250x200 do bet lože - D+M m 8 2212,77 17 702

1045. 917 76-2000 Betonové obrubníky 150x250 do bet lože D+M rn 88 558,07 49 110

1046. 917 76—2001 Betonové obrubníky 80x250 do bot lože D+M m 28 265,94 7 446

1047. 578 14-1111 Litý asfalt LA] 40 mm m2 10,71 2323,86 24 889

1048. 919 72-2111 Profrézování dlážkv na pracsparách a podél obrub + zálivka m 140,6 112,23 15 780

1049. 212 750010 Podélná drenáž HDPE 100 rnrn, rýha a zásyp z lmmB/ls m 36 685,82 24 690

1050. 212 56-0001 Vsakovaci jímka 2,0 x 1,011 1,0 rn vypleněná štěrkem m3 2 2416,82 4 834

1051. Úprava polohy mříže ul. vpusti ks 1 1825,08 1 825

Vegetační úpravy

Celková plocha veg. úpmv m2 35,1

1052. 181 30410103; ornice, osetí travní směsí m2 35,1 153,49 5 387

1053. 184 80-7100 Ochrana stávajících stromů po dobu stavby D+M+dernont. ks 2 2342.57 4 685

Dopravní značení

1054. 915 72—1111 Vodorovně bílé (V4 š. 0,25 rn, 3x v1ob) m2 9,85 122,2 1 204

1055. Svislé (IP12+E12, lP12inv.) ks 3 5500 16 500

1056. Sloupek (2x nově SDZ, 1x přemístění A12] ks 3 3255 9 765

1015. 958 22—5111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt žívíčny' t 699,74506 168 117 557

SO 03 - 322.55 » Parkoviště - ceíkem 1 066 133

823.27 - Sadové úprag

oosTRANĚNí STAVAIICICH DŘEVIN

1057. pokácení stromu listnatého 0 průměru kmene na řezné ploše pařezu do 200 mm (: ks 24 293,03 7 033

rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1058. pokácení stromu Iistnatěho o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm (5 ks 3 417,73 1 253

Tisk dne: 20.12.2010
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

1059. pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm (5 ks 1 1 371,65 1 372

rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1060. pokácení stromu Iistnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm (s ks 1 4 164,82 4 165

rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1061. pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm (s ks 2 6 546,50 13 093

rozřezáním a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1062. pokácení stromu listnatého o průměru kmene na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm (5 ks 1 9 950,68 9 951

rozřezáním a odstraněním větvía kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1063. pokácení stromu Iistnate'ho o průměm kmene na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm (5 ks 1 10 312,29 10 312

rozřezánlm a odstraněním větví a kmene do vzdálenosti 20m, se složením na hromady nebo

s naložením na dopravní prostředek, v rovině nebo na svahu do 1:5)

1064. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše do 200mm ( s odklízením získaného ks 24 592,30 14 215

dřeva na vzdálenost do 20m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní

prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu)

1065. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm ( s odklízením ks 3 9 969,38 29 903

získaného dřeva na vzdálenost do zam, se složením na hromady nebo s naložením na

dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu)

1066. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm ( s odklízením ks 1 3 242,07 3 242

získaného dřeva na vzdálenost do mm, se složením na hromady nebo s naložením na

dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu)

1067. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm ( s odklízením ks 1 5 835,73 5 836

získaného dřeva na vzdálenost do 2001, se složením na hromady nebo s naloženírn na

dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu)

1068. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes SOD do 700 mm ( s odklízením ks 2 7 444,30 14 835

získaného dřeva na vzdálenost do 20m, se složením na hromady nebo s naložením na

' „ ' pr- *" “ ' se „. ' ' jámy, “ . ' “' nim zeminy, zhutněním a úpmvou terénu)

1069. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 700 do 800 mm ( s odklízením ks 1 9 925,74 9 926

získaného dřeva na vzdálenost do 20m, se složením na hromady nebo s naložením na

* , ' pr: " J ' se „. ' ' „jámy, * r‘ ' .í... zeminy, zhutněním a úpravou terénu)

1070. odstranění pařezu o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm ( s odklizením ks 1 12 307,42 12 307

získaného dřeva na vzdálenost do ZOn'L. se složením na hromady nebo s naložením na

dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněnírn a úpravou terénu)

PŘÍPRAVA PůDv - rosilý terén

1071. Rozrušenl podloží před navezením ornice do h|.15 cm m2 412 13,72 5 653

1072. Plošná úprava terénu m2 412 21,20 8 734

1073. Chemické odplevelenítotálním herbicidem postřikem na široko m2 412 2,72 1 121

1074. Doplnění substrátu s rozprostřením — vrstva 25cm( ornicezkompostmísek 1:1:1 Ve vrstvě m2 412 10,66 4 392

25cm pro všechny plochy)

1075. obdělávání půdy nakopáním (1/5 plochy) m2 20,5 12,47 256

1076. obdělávání půdy frézováním m2 412 1,93 795

1077. obdělávání půdy rytím (1/5 plochy) m2 20,5 15,64 321

1078. obdělávání půdy hrabáním m2 412 2,95 1 215

1079. Chemické adplevelenl totálním herbicidem postřikem na široko m2 412 1,47 606

SPECIFIKACE MATERIÁLÚ

1080. totální herbicid 0,001I/m2 (opakováno 2x) | 0,8 698,29 559

1081. Substrát (ornicezkompostzplsek 1:1:1) m3 62 835,46 51 799

ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU výsevem (příprava půdy viz předchozí kapitoly)

1082. obdělávání půdy hrabáním m2 412 2,95 1 215

1083. Hnojení umělým hnojivem na široko (ledek amonný log/m2) m2 412 1,25 515

1084. Založení trávníku parkového výsevem (25 — 30g/ m2) ml 412 14,96 6 164

1085. Uválcování trávníku m2 412 1,02 420

1086. zálivka vodou ZOI/m2 m3 412 61,10 25 173

1087. Pokosení trávníku parkove'ho 3x opakováno m2 412 2,04 840

SPECIFIKACE MATERIÁLÚ

1088. Voda ZDI/m2 m3 8,24 81,05 668

1089. Pevné hnojivo Ledek amonný 20 g/rnz kg 8,24 36,16 298

1090. Travní semeno - hřišfová směs v kvalitě odpovídající projektu kg 12,4 97,26 1 206
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vřsnmm snow) vmávnlxu NA nosném TERÉNU s KOWENIM TŘEMI SVISLÝM KÚLY

no momežuv

1091. Hloubeníjamek se 100% výměnou půdy (0,6 m3) za kvalitní substrát (např. ks S 1 643,00 8 215

ornice:kompost:písek 1:1:1)

1092. Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm ks 5 723,23 3 616

1093. Zhotovení obalu kmene z bambusové rohože vjed ně vrstvě (olejové stromy) ks S 7,48 37

1094. Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spod ní části 1 řadou ks 5 154.62 773

příček s vyvázáním

1095. Hnojení umělým hnojivem k rostlině (tabletově hnojivo st/mstlinu) ks 5 7,48 37

1056. Mulčování vysazených dřevin horkou (kůrou) m2 5 34,91 175

1097. Zállvka vodou ZDI/ks m3 0,1 74,82 7

1098. Řez stromů na čípek o prům. koruny do 2m ks 48,63 243

SPECIFIKACE ROSTLIN

1099. Corylus colurna - ok 16—18 ks 5 4 937,93 24 690

SPECIFIKACE MATERIÁLÚ

1100. Pevné hnojivo (tabletové hnojivo 2ks/rostlinu) ks 10 3,74 37

1101. VDda ZDI/ks m3 0,1 74,82 7

1102. Substrát na výměnu 0,5 m3/strom ( ornicezkompostzpísek 1:1:1 ) m3 3 835,46 z 505

1103. Borka (0,1m3/strom) m3 0,5 1 222,01 611

1104. Popruh na vázání (2 úvazy/strom) ks 10 37.41 374

1105. Kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm s impregnaci iuxol SRS/strom) ks 15 77,31 1 160

1106. Příčke z půl. kulatiny A 70 mm délka 600 mm, v horní části jedne řada příček pro spojení ks 30 27,43 823

kůlů, ve spodní části 1 řady příček kvůli ochraně paty kmene (6ks/strom)

1107. Bambusové rohož na bandáž kmene (š.150cm, délka 50cm/slrorn) bm 2,5 349,15 873

VÝSADBA smomú v TRÁVNÍKU NA nosném TERĚNU s PODZEMNÍM KOTVENÍM ZA BAL

1108. Hloubeníjamek se 100% výměnou půdy (0,6 m3) za kvalitnísuhstrát (např. ks 3 1 643,00 4929

ornice:kompost:písek 1:1:1)
*

1108. Výsadba dřevin 5 balení 0 prům. 6080 cm ks 3 723,23 2 170

1110. Ukotvení dřeviny podzemním kotvením za bal ks 3 154,62 464

1111. Hnojení umělým hnojivem krostlině (tabletove' hnojivo 2ks/rostlinu) ks 3 7,48 22

1112. Mulčovánívysazených dřevin horkou (kůrou) m2 3 34,91 105

1113. Zálivka vodou ZOI/ks m3 0,06 74,82 4

1114. Řez stromů na čípek o prům. koruny do 2m ks 3 48,63 146

SPECIFIKACE ROSTLIN

1115. Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea' — vícekmen (XTS) 300-350 cm ks 3 2 207,00 6 621

SPECIFIKACE MATERIÁLÚ 0,00

1116. Pevné hnojivo (tabletové hnojivo st/mstlinu) ks 6 3,74 22

1117. Voda ZOI/ks m3 0,06 74,82 4

1118. Substrát na výměnu 0,6 m3/strom ( ornice:kompost:písek 1:1:1 ) m3 1,8 835,46 1 504

1119. Borka (0,1rn3/Strom) m3 0,3 1 222,01 367

1120. Kotvicí systém ks 3 351,64 1 055

PŘESADBAsmomů v rnÁvuíku NA nosném TERÉNU s mrvením TŘEMI SVISLÝM

«on no TROJNoiKY

1121. Připrava dřeviny k přesazení s balem přes 800 do 1000 mm ks 1 2 867,99 2 868

1122. Vyzvednutí dřeviny k přesezenís balem o průměru přes 800 do 1000 mm ks 1 5 480,00 5 480

1123. Hlouheníjamek se 100% výměnou půdy (0,6 m3) za kvalitní substrát (např. ks 1 1 526,00 1 526

ornice:kompost:písek 1:1:1)

1124. Výsadba dřevin s balern o prům 60—80 cm ks 1 723,23 723

1125. Zhotovení obalu kmene z bambusové rohože vjedne' vrstvě (olejové stromy) ks 1 7,48 7

1126. Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spodní části 1 řadou ks 1 154,62 155

příček s vyvázáním

1127. Hnojení umělým hnojivem k rostlině (tabletové hnojivo 2ks/rostlinu) ks 1 7,48 7

1128. Mulčováhí vysazených dřevin horkou (kůrou) m2 1 34,91 35

1129. zálivka vodou ZOI/ks m3 0,02 74,82 1

1130. Řez stromů na čípek o prům. koruny do 2m ks 1 48,63 49

SPECIFIKACE ROSTLIN

1131. Corylus colurna -ok 16-18 ks 1 O

SPECIFIKACE MATERIÁLÚ

1132. Pevné hnojivo (tabletové hnojivo st/rostlinu) ks 2 3,74 7

1133. Voda ZOI/ks m3 0,02 74,82 1

1134. substrát na výměnu 0,6 mši/strom ( ornicezkompostzpísek 1:1:1 ) m3 0,6 835,46 501

1135. Borka (0,1m3/strom) m3 0,1 1 350,00 135

1136. Popruh na vázání (2 (“lazy/strum) ks 2 37,41 75

1137. Kůl frézovanýs korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm s impregnaci luxol Sks/strom) ks 3 77,51 232

1138. Příčka z půl. kulatiny A 70 mm délka 600 mm, v horní částíjedna ředa příček pro spojení ks 6 27,43 165

kůlů, ve spod ní části 1 řady příček kvůli ochraně paty kmene [Ski/strom)

1139. Bambusové rohož na bandáž kmene (š.150<:m, délka seem/strom) bm 0,5 349,15 175

Tisk dne: 20.12.2010
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polnžl číslo popls položky mj počet mj cena mj cena celkem

823.27 — Sadové úpravy — celkem 323 191

827.29 - Kanalizační přígoika

CPV 453330043 Instalace a montáž odpadních rozvodů

1140. Potrubl' Ultra 12in PP - DN200 (splašková) bm 12 819,59 9 835

1141. Potrubí valus PP SNS - DNZDD (dešťová) hm 97,2 1 071,70 104 1.69

1142. Vysazená vložka DN300/200 ks 2 16 352,00 32 704

1143. Vysazena' vložka DN400/200 ks 1 12 065,00 12 065

1144. Chránička DN300; dl.700mrn ks 3 1 989,46 5 568

1145. výkopy od stávajícího terénu m3 244,608 830,36 203 113

1146. zásyp výkopu k upravanému terénu viz.vzor. řez m3 162,708 510,12 83 001

1147. Podsyp a obsvp pískem fr 0-4mm m3 81,9 1 118,86 91 635

1148. Dvorní vpusť 300x300mm ks 1 6 525,00 s 525

1149. Demontáž stávajících PVC přípojek DN150 bm 24 250,00 6 000

1150. Izolační souprava proti tlakové vodě - prostupy DNZOO ks 2 945,42 1 891

Montáž .

1151. Montáž — % z ceny materiálu % 173 157 40,00% 69 263

827.29 - Kanalizační přípoika - celkem 626 169

827.19 - Vodovodní gřígoika

CPV 453322005 Instalace a montáž vodovodních rozvodů

Potrubí a tvarovky

1152. FE100 SDR11 50x4,6mm; PN16 brn 4 62,91 252

1153. Navnévacl’ pas HAWLE 160/40; PN16 ks 1 3 950,00 3 950

1154. Šoupě Hawle DN40; PN16, se zemní soupmvou [teleskopická] ks 1 3 760,00 3 760

1155. Signalizační vodič 7x CV 2,5rnrn, upevňovací páska bm 5 18,14 91

1156. Chra'niéka ONES; dl.600mm ks 1 341,21 341

1157. Chránička DNES; dLZBDUmm ks 1 1 930,00 1 930

1158. Izolačnísouprava proti tlakové vodě - prostup DNES - 1ka ks 1 1 840,00 1 840

1159. Hicubani rýh, h-3, ruční těžení lskp m3 1,2 830,36 996

1160. Hloubení rýh, his, strojní těženf /skp m3 2,8 830,36 2 325

1161. zásyp výkopu prohozenou zeminou m3 1,2 510,12 612

1162. Výstražná fólie š.0,3m hm 4 17,00 68

1163. Obsyp pískem fr 04mm m3 1,8 1 120,00 2 016

1164. výkop stávající přípojky m3 19 165,00 3 135

1165. Demontáž stávající přípojky bm 19 150,78 2 865

Vodoměrná sestava

1155. Průchozí uzávěr K40; DN4O ks 1 397,21 397

1167. Filtr; DNdO ks 1 489,71 490

1168. Zpětná klapka; DN40 ks 1 325,11 325

1169. Přechod s vnitřním závitem 1" pro připojení vodoměru vel. 3,5 m3/hod ks 2 99,30 199

1170. Vodoměr DN1" , Qn=3,5rn3/hod; DN25 — dodávka PVK a.s. ks 1 0,00 O

1171. Průchozí uzávěr K 125 DNZS s vypouštěním; DN4O ks 1 540,04 540

Montáž

1171 Montáž - % z ceny materiálu % 20 060 25.00% 5 015

827.19 - Vodovodní přípojka — celkem 31 147

Tisk dne: 20.12.2010
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položl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

CPV 44161200-8 Vodovody

Potrubí a tvarovky

1173. Potrubí TLT 150, trouby standart, BLS spoje bm 46,8 4 490,27 210 14s

1174. Vysazený T-kus 150/80 ks 1 5 923,02 5 923

1175. Vysazený A—kus 150/80 ks 1 6 040,92 6 041

1176. Navrtávaci pas 150/32 ks 1 2 207,10 2 207

1177. Šoupě Hawle DN80 se zemní soupravou [teleskopická] ks 1 10 214,12 10 214

1178. Šaupě Hawle DN32 se zemní soupravou (teleskopická) ks 1 9 538,28 9 538

1179. Přechodka LT/PE,‘ 6"/DN160 ks 1 10 848,48 10 848

1180. Nadzemní hydrant DN80 ks 1 39 995,00 39 995

1181. Podzemní hydrant DN80 ks 1 22 695,00 22 695

1182. Signalizační vodlč 2x CY 2,5rnm, upevňovací páska bm 49 18,14 889

1183. Hloubeni rýh, h—3, ruční těžení/skp m3 14,04 830,36 11 658

1184. Hloubeni rýh, h-3, strojní těžení lskp m3 20,96 830,36 17 404

1185. zásyp výkopu prohozenou zeminou m3 21,06 510,12 10 743

1186. Výstražná fólie š.0,3m bm 40 17,00 680

1187. Obsyp pískem fr 04mm m3 25,74 1 118,86 28 799

1188. Výkop stávajícího řadu L 150 m3 34,32 522,25 17 924

1139. Demontáž stávajícího řadu bm 31,2 736,84 22 989

Montáž

1190. Montáž — % 2 ceny materiálu % 319 175 20,00”o 63 835

827.19 - Přelažka vodovodu - celkem 492 527

827.59 - Plynovodní gřígoika

CPV 452312214] Stavební práce vztahující se k plynovým přípoikám

1191. Flynoměr o velikosti GZS - dodávka PP a.s. ks 1 0,00 0

1192. Regulátor Mesura 850 ks 1 9 502,00 9 502

1193. Plynoměma' skříň vč. Montážního rámu a uchycení ks 1 3 627,50 3 628

1194. Přachodka ocel DN32/Pe d40 ks 1 969,22 969

1195. Plynový kulový kohout DN 1" - HUP ks 1 663,15 663

1196. Potrubí PE 100 SDR 11 32x3,0m bm 7,2 2 142,49 15 426

1197. Navrtávací pas d50/32 ks 1 2 105,00 2 105

1198. Ochranné potrubí O:.(blalen) 5/4" brn 2 867,20 1 734

1199. Signalizační vodič CY 2,5 m2 + upevňovací páska bm 9 18,14 163

1200. Výstražná fólie žluté barvy, š. 0,3m bm S 17,00 153

1201. Hloubení rýh, h-S, ruční těžení/skp m3 2,16 830,36 1 794

1202. Hloubení rýh, h-3, strojní těžení Iskp m3 2,88 830,36 2 391

1203. Zásyp výkopu prohozenou zeminou m3 1,8 510,12 918

1204. Obsyp pískem fr 04mm m3 3.24 1 118,86 3 625

1205. výkop stávající přípojky m3 10,5 522,25 S 484

1206. Demontáž stávající přípojky brn 15 663,15 9 947

1207. Opravný třmen DN50 ks 1 24 435,60 24 486

1208. llolačnísouprava proti tlakové vodě - prostup DNSO ks 1 1 275,29 1 275

Montáž

1205. Montáž - % z ceny materiálu % 60 104 20,00% 12 021

827.59 - Plynovodní přípojka - celkem 95 284

828.75 - Přeložka veřeiného osvětlení

CPV 453161005 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení

1210. Vytyčení trasy rn 45 4,65 209

1211. Kabel CYKY dovýkopu - 4x 16mm2 m 60 355,04 21 302

1212. Zemnícídrát FeZn A pr.10mm rn 60 95,00 S 700

1213. Ohraněný stožár - výšky 6m - osv-6030060 ks 2 18 585,00 37 170

1214. Svítidlo na stožáru bez výložníku - 50W ks 2 9 355,00 18 710

1215. Provedení betonového základu vč.trubkování ke sloupu m3 0,5 5 960,43 2 980

1216. Trubka pr.50mm pro vstup do stožáru m 2 152,58 305

1217. Prota hovací dát do trubek pr.50mm m 4 35,00 140
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polažl číslo popis položky mj počet mj cena mj cena celkem

1218. Pěna pro zapěnování trubek PVC — spray ks 1 821,29 821

1219. výkop 35/50cm vč. záhozu rn 45 586,63 26 398

1220. Zřízení kabelového lože \! chodníku nebo terénu m 45 152,58 6 866

1221. Položení výstražné folie - desky - KD 2 PVC 200 m 45 169,36 7 621

1222. Oddělení kabelových tras silnoproudu oci slaboproudu m 1.5 167,32 2 510

1223. CYKY volně (protažení kabelu ke svítidlu na sloupu) — 31x 1,5mm2 m 15 56,23 843

1224. SmGovnlce stožárové - 1,5 až 35mm2 ks 2 913,68 1 827

1225. Pojistka 6A ve stožáru u svorkovnice Schmachtl ks 2 42,00 84

1226. Výchozí revizní zpráva hod 5 880,00 4 400

1227. Zaměření nově provedené trasy vč. osazení popisných štítků na stožáry ks 1 10 202,33 10 202

1228 Dokumentace skutečného provedenívč poskytnutí digitálních dat ve 3-ech what. ks 1 17 003,89 17 004

Poznámka:

Stožáry veřejného osvětlenl Instalovat dle praktik Eltadn cital um 5.1m.

Stávající Stožáry po dohodě stech nlkem oblastí odvést do skladu ELTODO

Ukládání kabelů do výkopů:

pískové kabelové lože min. 8cm, pískavý záhox min. San,

nďdšlanl-kabelů silnonrnudu : sla hapra udu cihlou

dodržet min. kabelové krytí. nad kabely umísťovat folie

zem „i práce prováděl dle ism 735005

při přeďávce kabelů předat slunečné provedenlvčdlglt. uměření

828.75 - Přeložka veřeiného osvětlení - celkem 165 092

Zařízení staveniště, komgletace

1229. Náklady na zřízení a demontáž zařizení staveniště % 46 470 329 2,30% 1 GSS 818

Kompletační činnost

1230. Stavební část % 40 930 277 1,50% 613 954

1231. Technologická část % 5 540 052 6,00% 332 403

1232. Koordinační činnost generálního dodavatele % 613 954 9,00% 55 256

Zařízení staveniště, kompletace — celkem 2 070 431
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30,000 : 262,65 m.„.'m.
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Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

O1. Situace - širší vztahy 12000

02. Celková situace 1:500

03. Koordinační situace 1:500

Dokumentace stavebních objektů
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F.1.
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Gastroprovoz

SO 02 - komunikace

SO 03 — komunikace-parkoviště

80 04 - D'IO

SO 05 - sadové úpravy

Dokumentace inženýrských objektů
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IO 50 — vodovodni přípojka

|O 51 - přípojka splaškové kanalizace

IO 52 - přípojka dešťové kanalizace

IO 54 - plynovodni přípojka

IO 55 - telefonní přípojka (není součástí dokumentace)

IO 56 - přípojka NN (není součástí dokumentace)

IO 61 - přeložka VO

IO 62 - přeložka VN 22 kV (neni součástí dokumentace)

tO 63 ~ přeložka vodovodního řadu

 


