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Uéel smlouvy

Utelem této smlouvy je zajisténi spolehlivého provozu zdroji elektrické energie s cilem zajisténi
fadného technického stavu objektu v Libefi.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0104 -
Provedeni opravy trafostanice v Libefi®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpeény
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech doklada.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen predat objednateli
harmonogram do 3 pracovnich dnii po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyberového fizeni ,,PS
0104 — Provedeni opravy trafostanice v Libefi“, s. ¢. N006/23/V00034807, v ptiloze ¢. 1 -
Upftesnéni podminek realizace veiejné zakazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (vCetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavteni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokoncéeni plnéni smlouvy;

¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi piedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpe¢i dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je pfedat objednateli ve lhut¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné€ provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokoncéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pii
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
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prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt ptesné specifikovany zapisem v montaznim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah bude jednoznac¢né vycislen). Neprovedeni ménépraci mize byt
ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a po
uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich piedpist,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
ato ve vysi:
264.749,00 K¢ bez DPH
320.346,29 K¢ s DPH
(Slovy: TristadvacettisictiistactyricetSest 29/100 korun ¢eskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz €ini 55.597,29 K¢ a celkové cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

320.346,29 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro né zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prib¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila muze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zimény materiald, prvkd a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v piipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& viak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pripadech budou viceprace oceniovany podle katalogh popist a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace tdchto praci,
ptipadné individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté a zahajeni plnéni: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do
5 pracovnich od Géinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy vyfidit
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si v dostatecném ptedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni montaznich praci a pro pfedani a ptevzeti dila: nejpozdéji 30. 10. 2024.
Tento termin lze prodlouZzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢
smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti,
které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy ptedvidat, tj. po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpftistupni misto plnéni v pracovni dny Po - P4 od 7:00 — do 16:00 hod., soboty,
nedéle a statni svatky od 7:00 — do 16:00 hod., pouze po dohod¢ s velitelem vojenského
objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0104 Chocerady

- vojensky objekt: CE: 01-11-36 Spojovaci uzel Liber

- stavebni objekt: I. ¢. 012 — Trafostanice, v k. . Libet, obec Libet, p. ¢. 649/6 zapsano na LV
¢. 260 vedeném u Katastralniho ufadu pro Stfedocesky kraj se sidlem v Praze, Katastralni
pracovisté Praha-Zapad.

Clinek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadeéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi ptevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych ¢asti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkeci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovani pozadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjiSténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pfi stanovovani pracovnich nebo technologickych postupi;

¢) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povétené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochran¢ zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatteni pfijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.
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591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zédkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich pfedpisti a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V piipad¢€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné prislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli Castku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti ptfedani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v aredlu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokolarnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zplsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inZzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé¢ odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opétovnym zakrytim provede =zapis do montdzniho deniku s prohlaSenim o jejich
neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani pracoviste) Cistotu a potradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Ptevzetim pracoviSte zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadeéni dila je zhotovitel povinen vést montazni denik ode dne pirevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skute¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy v montaznim deniku musi obsahovat daje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny priibéh praci. Zapisy v montaznim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkli
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt montazni denik na pracovisti trvale ptistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
pottebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pti predani dila
original montazniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah montdzniho
deniku a k zapisim zhotovitele ptfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do montazniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zépisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do montazniho deniku uvede dtvod pieruseni
a pocatek lhlty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
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technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozdeji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nemé4 narok na thradu naklada
spojenych s pierusenim provadéni dila.
Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé neptedvidatelnych prekazek (napft. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skuteCnost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do montazniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni preruseni praci a do montdzniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdé€ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno v montaznim deniku.
V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred veskerymi ptfipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zate¢eni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpoveédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici prislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovist¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni piedpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tcely této smlouvy povazovany za zdvazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouzité
pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skute¢nost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zZaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
ptipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tetich osob.
Pfi provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkl stavby (ocelové konstrukce stozaru a dalsiho
pfipojného mista) tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- provede po dokonceni montaznich praci v okoli stozaru kone¢ny uklid tak, aby byly
prostory pfipraveny k uzivani.
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Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) - je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisi. U odpadi
materiali, pro které je to z divodua jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které¢ se vyskytnou
v pritbéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatné. Zhotovitel v ramci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
uloZzeni na uréeném misté, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0104
Chocerady) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zépise o predani a
prevzeti pracovisté, pfipadné v montaznim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 2 pracovni dny pied predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo ptedd. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- zarucni listy na technologicka zatizeni, ktera jsou soucasti dila;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadi vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original montazniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv

na jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichZz bude ucinén

zaznam do montazniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, kterd bude schopna fesit piipadné nedostatky zjisténé pii ptejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené¢ a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplGsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdeji do 3 pracovnich dnti ode dne ptedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
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spravcei dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocCist své pohledavky na pohledavky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli predana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila prechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem ptedani véci a podpisem protokolu o pfedani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedéani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v§echny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000,- K¢&. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnt od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésicti
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zarucni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovneé dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se tidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zplsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendatnich dnii od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preactuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zpusobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli Ci tfeti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a trok z prodleni

V piipad¢, Ze zhotovitel nedodrzZi termin pfevzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
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praci sjednany v ¢l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to
za kazdy 1 zapocCaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s ptedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede predem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyb&érového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez prislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 41.300,- K¢.

V ptipadég zjisténi poruseni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a ptipraveno k predani
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokd z prodleni a nakladtu spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji n€které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem néasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého divodu zanikne pted fadnym
dokoncenim a piedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu
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§ 29 zakona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpisti. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni ptislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nekolika statnimi pfislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pripadné dalsi omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii pfedani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni pied zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo ob¢anského
prikazu a adresa trvalého bydlisteé) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostredk.
d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
datiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsech zavazkii fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vuci zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u neékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé¢ ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendafnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnt;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vici
schvalenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dnd;
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d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pfi provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
montazniho deniku a v terminu stanoveném v montaznim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzijemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz v§echny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nésledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,dil¢imu pfedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze ptipadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné prislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostiednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné oznameni o
zmeéng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udajit), (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a ud¢€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mlCenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.
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14.7.

14.8.

14.9.

MO evid. ¢ sml.: 6440-0104-2023-088

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a Uc€innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha €. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet lista: 2
Priloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listd: 3

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listt: 3

Piiloha ¢&. 4: Cestné prohlasenti - pocet listi: 1

V Ostravédne ................

4 T
A I e S 2; Sgltli!\:égidepsd za zhotovitele

Datum: 2024.06.25 Ales Kopcak

v 7/
KO pca k 09:04:15 +02'00' Jednatel

V Praze dne.................
za objednatele
Ing. Jan Petrs

Zastupce vedouciho odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Digitalné
Ir]SJ' podepsal Ing.

Zdenko Pohranc
Zd en ko Datum:

2024.06.28

Pohranc o4 o200
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Pfiloha ¢. 1
Podet listu: 2

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Akce: ,,PS 0104 — Provedeni opravy trafostanice v LibeFri“.

Misto plnéni:
- vojensky objekt: ¢. CE: 01-11-36 Spojovaci uzel Libef
- distribuéni oznadeni transformacni stanice: PZ 4891

Zakladni idaje:
- Jedna se o provedeni opravy, formou vymény fyzicky dozilého unifikovaného rozvadéce
nizkého napéti stozarové trafostanice v arealu Spojovaciho uzlu Libeft.

Rozsah dila:

Stozarova transformacni stanice spojovaciho uzlu Libet

- Zhotovitel provede vyménu skiiné rozvadéce nizkého napéti trafostanice s kompletnim
ptistrojovym vybavenim. Skfinn mize byt z ocelového plechu s povrchovou upravou pro
venkovni prostiedi, pifipadn¢ z nerezového plechu nebo plastu, rovnéz odolavajicimu
venkovnimu prostiedi.

- Rozvadéc je a bude instalovan uvniti ptihradového stozdru transformaéni stanice, tedy
v konstrukei stozaru, na dvou pomocnych nosnych prvcich, ve vysi ptihodné montazi a
nasledné kontrolni ¢innosti. Skiiil rozvadéce bude osazena hlavnim jisti¢em hodnoty 630
A, pro pfipojeni jednoho svodového kabelu typu AYKY 4B 240 + 120 mm2
z transformatoru vykonu 400 kVA a odizolované sbérny pro piipojeni vSech nulovych
vodicl, Zlutozelené¢ oznacené. Ta bude vodivé propojena s kostrou rozvadéfe a
uzemnénym stozdrem trafostanice. Dale budou instalovany tifi kusy meéficich
transformatord proudu ufedné ovéfenych, s dolozenymi protokoly zkuSebny, o ptevodu
100/5 A, s tfidou ptesnosti 0,5 S. Soustava nepfimého méfeni musi odpovidat aktudlnim
pfipojovacim podminkam distribuéni spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. Musi tedy mit
osazenou zkratovaci svorkovnici ve vodorovné poloze a pojistkovy odpojovac
napét'ového okruhu elektroméru. VSe s moznosti pro zaplombovani.

- Dva vyvodni kabely do aredlu typu AYKY 4B x 240 + 120 mm2 budou pfipojeny na
pojistkové odpojovace, pro noZové pojistky typu PH 2, hodnoty 315 A.

- Rozvadéc¢ bude vybaven dvéma pozicemi pro montdz elektroméru, v¢. pfipravy dratl na
propojenti jistice a elektroméru.

- Bude vytvofeno misto pro pfipravu umisténi spinac¢e HDO.

Vyména rozvadéce:

Pii vyméné rozvadéée bude zhotovitelem zajisténa soucinnost se spolecnosti CEZ distribuce,
a.s. a CEZ méfeni, s.r.o. Vyzbrojeni rozvadé&i zhotovitel provede piesné dle pozadavki
téchto spoleCnosti v souladu s podminkami piipojeni k distribucni soustavé. Zaroven zajisti
vyménu elektroméru k aktualné osazenym meéficim transformatorim proudu. Zhotovitelem
budou dodany tufedni kalibrace méficich transformdatorit proudu, protokoly o kusovych
zkouskach rozvadéce a dalsi doklady prokazujici jeho bezpe€nost a spolehlivost.

Soucasny rozvadé¢ mé jeden hlavni a dva jiz méfené vyvodové deony.
















Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na staveni$ti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotCena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






