MO evid. ¢. sml.: 6440-0203-2024-033

SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0203-2024-033

Nize uvedeného dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

ICO: 60162694

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Na Pfikopé 28, Praha 1

Cislo uétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc. vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdegjsich predpisil.
Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc. vedouci OdP Praha,
- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na pracovisti:
E-mail:
Datova schranka: hjyaavk

Adresa pro dorucovani: Provozni stredisko 0203 Strakonice, V Lipkach 100, 386 01 Strakonice
dale jen ,,objednatel” na strané jedné

a

2. Trade FIDES, a.s.

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Brné, pod sp.zn.: B 2988

Sidlo: Dornych 129/57, Trnita, 617 00 Brno
ICO: 61974731

DIC: CZ61974731

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna, a.s.

Cislo Gétu: 75487220/0800

Zastoupena: Ing. Petr Bauer, Clen piedstavenstva

Kontaktni osoba:
- ve vécech smluvnich: Ing. Petr Bauer, Clen pfedstavenstva,
- ve vécech technickych:

Fax:
E-mail:

Datova schranka: eudggkq

Adresa pro dorucovani: Trade FIDES, a.s.,_

dale jen ,,zhotovitel” na strané druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisq, (dale jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §

31 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, tuto smlouvu
o dilo (dale jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Uc¢el smlouvy
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Utelem této smlouvy je provedeni opravy systému ASSET s cilem zajisténi fadného technického
stavu.

Clanek 2
Predmét smlouvy
2.1.  Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,, PS 0203 -
Kaséarna Strakonice - Oprava systému ASSET v budové ¢. 001, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

2.1.1. Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

2.1.2. Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila véetné predani vSech doklada.

2.1.3. Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pifedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnii po prevzeti pracovisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

2.2.  Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni ,,PS
0203 - Kasarna Strakonice - Oprava systtmu ASSET v budové ¢. 001% s.cC.
N006/24/V00013898, v piiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

2.3.  Vramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fddnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (vCetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpedit, jsou kryty
cenou dila.

2.4.  Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmeétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi pfedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoziiovaly provedeni pfedmeétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi pfedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

¢) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mel a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své naklady a nebezpeéi dilo popsané v tomto ¢lanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je pfedat objednateli ve lhuté podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo ptfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢1. 3 smlouvy.

2.6.  Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodate¢né prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokoncéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pfi
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vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prubehu provadeni dila bude zjisténo, ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku (tzn., Ze jejich rozsah musi byt jednoznacné vycislen). Neprovedeni ménépraci mtize
byt ucinéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych a
po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
165.492,50 K¢ bez DPH
200.245,93 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstétisicdvéstéctyricetpét 93/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 34.753,43 K¢ a celkova cena za dilo véetn¢ DPH tedy Cini

200.245,93 K.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli ti¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipad¢ vicepraci podle €l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, ze bude nezbytny k naplnéni tcelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popist a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace téchto praci,
pfipadné individualni kalkulaci nakladi praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni
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Termin pfedani a pievzeti pracovisté a zahajeni praci: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do
5 pracovnich dnt od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyridit si v dostate¢ném piedstihu potfebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu. Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro
véci technické uvedenou v zdhlavi smlouvy.

Termin pro ukoneni montaznich praci a pro predani a pievzeti dila: nejpozdéji do 90
kalendatich dnd od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v pfipad¢ nutnosti provést
viceprace, nebo v piipade vyskytu skutecnosti, které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Objednatel zpiistupni misto plnéni v pracovni dny Po - Ct od 07:00 hod. do 15:00 hod., P4
od 07:00 hod. do 13:00 hod., soboty, ned€le a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem
vojenského objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0203 Strakonice

- vojensky objekt: CE: 02-19-04 Kasarna Strakonice

- stavebni objekt: I. & 001 - Stab, v k.G. Nové Strakonice, obec Strakonice, parc. & 1136
zapsano na LV ¢. 1229 vedeném u Katastralniho ufadu pro Jiho¢esky kraj se sidlem v Ceskych
Budé¢jovicich, Katastralni pracovisté Strakonice.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokon¢eného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O piedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkeci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pred zahajenim praci na pracovisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o TeSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetn¢ opatieni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
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stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisii a nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipad¢€ zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné pfisluSného oblastniho inspektoratu prace, Ze byla na pracovisti
provedena nedostatecnd opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zpiisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni montazich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pifi protokoladrnim pievzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, ktera nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpoveédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opctovnym zakrytim provede zapis do stavebniho deniku s prohlasenim o jejich neporusenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pti pfedani pracoviste) Cistotu a poradek.
Pristupové komunikace musi zistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovisté nejpozdéji do dne predani a prevzeti
dokoncéeného dila.

Pfevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich predpisi v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
vcéetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutec¢nosti dulezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k proveétreni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méteni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkid zjisténych pii kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatki
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale pristupny v§em
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocislovany a
pottebné mnozstvi kopii pro oddéleni dal$im osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pti predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdeji do 3 pracovnich dni, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hlité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pribézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pferuseni
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a pocatek lhaty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni pferuseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu naklada
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén prerusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepredvidatelnych piekazek (napft. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ithned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odliivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku ptipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netyka. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pferuSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z divodi uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vys$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vetné¢ zplisobu thrady nakladl, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovist¢ (zajisténi proti kradezi, za jeho stiezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zate¢eni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.

Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavateli. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vsSech svych
poddodavatel. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§t¢ a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.

Pii provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tcely této smlouvy povazovany za zdvazné.

Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisi, a pfedpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zafizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi ptislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tretich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruSeni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tietich osob.
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Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvki stavby (napt. podlah) tak, aby nedoslo k jejich

poskozeni;
- provede po dokonceni montaznich praci konecny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny k
uzivani.
Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadeéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadii
materialti, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatne. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ur¢eném misté, pfip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stiediska 0203
Strakonice) pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi
stranami upiesnény pii zahdjeni plnéni predmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a
prevzeti pracovisteé, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.2. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdeji 1 pracovni den pred predanim dila oznami zhotovitel kontaktni osob&

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K pfejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shod¢ dle platnych pravnich predpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich

radné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (ulozeni) odpadt vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potfeba vznikne v prubéhu provadéni dila a o nichZz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pti predani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o predani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedin€lych drobnych vad, které samy o sob¢ ani ve
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spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplGsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 10 kalendainich dnti ode dne piedani, pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, nebo
c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo ma vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.
Zapis o piedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo pfedano, kdo pfedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele
podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonc¢eni
objednateli pfedano jako celek.

Clanek 8
Platebni a fakturacni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazové, bezhotovostné po pievzeti dokonceného dila na
zakladé danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a doddvek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli nejpozd€ji do 15 dnili nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schranky ID: ukbwexd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popf. na e-mailovou adresu: ||| | | | | EEEEEE s f2kturou na prvnim
misté. Faktura, pfipadné jeji pfilohy, musi byt v jednom z nasledujicich formati ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronicka zprava muZe mit max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vzdy pouze jednu fakturu s piislusnymi ptilohami, a to
véetné identifikacnich udaji: NS 644000, AP 91, ¢. SML: 6440-0203-2024-033. Nebude-li
mozné ji odeslat ztechnickych duvodii jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného danového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zadkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznacCeni ,faktura - danovy doklad*;

b) eviden¢ni Cislo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendainich dnti od doru¢eni objednateli);

h) oznadeni banky a ¢isla Gi€tu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

1) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktute musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povaZuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané lhuté splatnosti, neobsahuje-li
ncktery 0daj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zavady v obsahu nebo
nedostate¢ny pocet vytiskl. Piivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v pfipadé¢ opravnéné¢ho vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vricenim
faktury prestava bézet plivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnii ode dne, kdy
mu byla doru¢ena opravnéné vracend faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
daii podle § 109 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdejsich
predpist, bude objednatel pii zasilani Uplaty vzdy postupovat zvlastnim zplsobem zajisténi
dané podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, ze v takovém
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pfipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z ptidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dan¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z ptidané hodnoty odvedené na et jemu mistné piislusnému
spravcei dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za $kodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila piechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do predéani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za v§echny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skuteCna,
prokazatelné vznikla skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000,- K¢&. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné oveétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnt od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjiSténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zarucni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovneé dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatnuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 10 kalendainich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné navrhu zpasobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendatnich dnii od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preacétuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhité do 15 dnt ode dne
jejich vyuctovani.

V pripadé¢ vyskytu reklamované vady u bezpe€nostnich, komunika¢nich a informacnich
systému nebo jejich prvki je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované vady alespon
provizornim zpisobem nejpozdeji do 48 hodin od uplatnéni reklamace.

O zpusobu vytizeni reklamované vady bude sepsan protokol.
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Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pievzeti pracovisté nebo zahajeni plnéni montaznich
praci sjednany v €l. 4.1. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K&, a to za
kazdy i zapocCaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, ze zhotovitel bude v prodleni s odstrafiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad€, ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyb&rového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pfislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 39.000,- K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpisit bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci, pozarni ochrany,
ekologie, vcetn¢ nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni predpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokon¢eno a piipraveno k predani
a v prubéhu pfejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokl z prodleni a nakladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odmeéna
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdégjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
strané opravnéné na zakladé vytcétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruCeni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem nésledujicim po marném
uplynuti lThity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelni samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, ze jejich smluvni vztah z néjakého ditvodu zanikne pfed fadnym
dokon¢enim a pfedanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
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narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty duilezité pro obranu statu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpistl. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nésledujici pozadavky objednatele:
a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni prislusnosti, bez statni ptislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi ptislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodrzovat veSkera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dal§i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd&ji pii predani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
muze byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.
¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 3
pracovni dny pied zahjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat do
vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, ¢islo obcanského
prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registra¢nich znac¢ek dopravnich prostredki.
d) Vystavena povoleni opravinujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsSech zavazkt radné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynaloZzenych a prokazatelné¢
dolozenych néakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho tizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipadé, Ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u ne¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé¢ ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vi€i zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.
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Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahijenim dila déle nez 5 kalendafnich dnli z diivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokon¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci, na dobu delsi nez 5 pracovnich dni;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych pedpisti a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjisténych a zhotoviteli oznamenych vad zéapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
predpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovist¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
doruCovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu piedani dila”, pfi
piedani se postupuje piiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouveé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné ptislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovng jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé¢ doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostiednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druhd strana pisemné oznameni o
zméng¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o
volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat mléenlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
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v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jSich piedpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zdkona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uvetejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjSich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢€ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné ville, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 1
Ptiloha €. 2: Cenova nabidka - pocet listt: 3

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listti: 3

Piiloha &. 4: Cestné prohlageni - pocet listi: 1

Digitalné
. | n g . podepsal Ing.
V Bmédne ................ Petr Bauer
Pet r Datum:
2024.06.24

za zhotovitele 09:3857
Bauer %3
. Ing. Petr Bauer

Clen pfedstavenstva

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

Digitalné
I ng * podepsal Ing.
Jan Petrs
Ja n Datum:

2024.06.26

Petrs oossos+0200
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Piiloha ¢.: 1
Pocet listu: 1

Upresnéni podminek realizace verejné zakazky

Nazev zakazky: Oprava systému ASSET v budové ¢. 001

Misto plnéni: Kasarna Strakonice, CE: 02-19-04/00

Uvedena oprava stavajiciho systému pro stfeZeni mistnosti bude provadéna ve wvnitinich
prostorech objektu v 1.NP do vySky 2 m.

Z diivodu zajisténi funkcnosti zabezpeCovanych oblasti je nutné provést opravu stavajiciho
bezpecnostniho systému, jeho naprogramovani, vytvofit podklady pro mistnosti, zadat
jednotlivé prvky do grafické nadstavby, nastavit vazby a jejich propojeni. Po provedeni
opravy bude zpracovana a predana zprava o vychozi dil¢i revizi, protokoly o funkéni zkousce
a zaSkoleni obsluhy.

Dne 23. 05. 2024




CENOVA NABIDKA
Oprava systému ASSET v budové €. 001

Priloha ¢. : 2
PocCet listh : 3

Ni e Mérna Potet ied Cena za jedn.
P& azev zaFizeni . ofetjedn.| o @ bez DPH

1 Montdz lista a kanalek vkladaci s vickem

2 lista elektroinstala¢ni vkladaci 20x20 mm

3 Montéaz instala¢ni krabice nasténna pro kamery

4 krabice instala¢ni nasténna pro kamery IFBV-
JB

5 Demontaz elektroinstalacnich list nasténnych
vkladacich ulozenych pevné

6 Montdz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény s PVC
plastém zila do 2,5 mm2

7 kabel instala¢ni jadro Cu plné izolace PVC plast’
PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm?2

8 kabel instala¢ni DDZ 2x1,5mm?2

9 Demontaz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény s
PVC plastém zila do 2,5 mm2

10 Montaz jistich jednopolovych nn do 25 A se
zapojenim vodicil

1 Instalacni kabel Solarix CATSE UTP SXKD-5E-
UTP-PVC

12 kabel CAT5E FTP PVC Eca SOLARIX PE
305m/box SXKD-5E-FTP

13 kabel instalacni LSPR (CYH) 2x1,50mm?2

14 kabel sd&lovaci stinény 6 Zil, pocinovany
CABS6/1C/SO/AB

15 jisti¢ 1+N-pdlovy 6 A vypinaci charakteristika B
vypinaci schopnost 10 kA

16 Demontaz jistic¢ jednopélovy nn do 25 A ze
skiiné

17 Celkova prohlidka elektrického rozvodu a
zafizeni, dil¢i revize

13 Pfesun hmot tonazni pro silnoproud v objektech
vdo6m

19 Montaz tisnového tlacitka

20 tistiové tlacitkoNc s odklopnym krytem a paméti,
stupen 4

71 Programovani, SW a oziveni systému kamery v¢.
licence

22 Demontaz tistiového tladitka

23 Montaz dvefniho modulu

24 Montdz napajeciho zdroje

25 zdroj napéjeci, HDR-60-24

Cena celkem bez

DPH




26

MontaZz detektoru na sténu nebo na strop

detektor dualni, digitalni s drzakem, v&jif 15m,

2

7 vestavéné EOL a funkce AM

73 detektor tepla a koufe, pfepinace rezimu
¢innosti, 12V

29 Programovani parametra systému DT 2

30 Demontaz dvefniho modulu

31 modul dveini videojednotka DJ 1T KEY v2

32 Demontaz napajeciho zdroje

33 Demontaz detektoru na sténu nebo na strop

34 Demontaz vnitini kamery

35 Montdz rozvadéce nasténného

36 rozvadnice nasténna 8 mod RA 8

37 Montaz zatizeni do rozvadéce (switch, UPS,
DVR, separator napajeni)

38 separator napajeni) sbérnice SP 18v2

39 Demontaz rozvadéce

40 Demontaz zafizeni do rozvadéce (switch, UPS,
DVR, separator napajeni)

a1 Pfesun hmot tonazni pro slaboproud v objektech
vdo6m
MontaZ zafizeni pro magnetické karty -

42 L
magnetického kontaktu

3 kontakt magneticky, 13x13x54 mm, NC a TMP
kontakty, stupeni 3

44 Montaz klavesnice nebo tabla pro EZS

45 klavesnice pro ovladani PZTS, dvouiadkovy
displej

46 Montaz rozvodné kompaktni krabice pro EZS

47 krabice instalacni propojovaci, 5+1 svorka

48 MontdZz sbérnicového modulu

49 modul sbérnicovy PZTS v krytu, 8x trojité
vyvazeny vstup, 8x vystup pro pripojeni

50 Konfigurace a nastaveni systému pro 8§ vstupl

51 OZiveni a nastaveni systému EZS

52 Zaskoleni obsluhy pro systém EZS

53 Vyhotoveni protokolu o funkéni zkousce EZS

54

Vizualizace na PC




55 Mont4z kamery na konzolu nebo stativ

56 kamerova licence bezpecnostniho systému pro
integraci 10 kamer

kamera 2MPx, IP kompakt, obj. 3,4-9,4 mm, IR

37 30m, [P66, IK10 PoE

58 Montaz monitoru

videomonitor doméci nasténny pro povrchovou

59
instalaci 4,3" LCD Handsfree

60 Demontaz zafizeni pro magnetické karty -
magnetického kontaktu

61 Demontaz klavesnice nebo tabla pro EZS

62 Demontaz rozvodné kompakini krabice pro EZS

Demontaz sbérnicového modulu univerzalniho

63 nebo multifunkéniho

64 DemontaZ monitoru

Vybourani otvori pro elektroinstalace ve zdivu z

65
lehkych betoni tl pies 15 do 30 cm

66 Odvoz vybouranych hmot snalozenim a se
slozenim a ekologicka likvidace odpadu

67 Demontaz instalacni krabice pro kamery

68 Sefizeni, kalibrace a nastaveni pohledu kamery

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

V cené jsou zahrnuty vSechny naklady a vydaje zhotovitele spojene s realizaci piedmétu
smlouvy.



Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, ze se prislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na staveniSti

1.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Piitom se zavazuje dbat téZ pokynil objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynti objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni ptedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ztizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP.

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Uraz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotfena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prtilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveniSti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na Zzadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZzovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porostd. Povoleni ke kaceni dfevin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.



Piiloha ¢. 4
Pocet listu: 1

CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, ze na nize uvedenou pravnickou osobu/podnikajici fyzickou osobu se nevztahuji
z4dna omezeni stanovena zakonem ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni
pozd¢jsich predpisi, ani omezeni stanovena zdkonem ¢. 1/2023 Sb., o omezujicich opatfenich
proti nékterym zavaznym jednanim uplatiiovanych v mezinarodnich vztazich.
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