

DODATEK č. 1

k

Prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvě

č. smlouvy DPP: 000724 0012

č. smlouvy mandatáře: 2013/DPP/02

název akce: **Rekonstrukce rozvaděčů VN na DT ve stanici Pražského povstání**
(dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Markem Kopřivou, členem představenstva
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847

dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

1.

Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282, plátce DPH
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00, Praha 9
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka
číslo účtu: 19-5438970207/0100
zastoupený: Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA., výkonnou ředitelkou a
prokuristkou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4235

2.

Obchodní společnost: Valbek, spol. s r.o.
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230, plátce DPH
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.,
číslo účtu: 9000803461/5500
zastoupený: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
Ing. Petra Kopkovou, jednatelkou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 4487

jako účastníci sdružení s názvem

INFRAM/Valbek inženýring

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00, zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7. 12. 2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „mandatář“ na straně druhé

dále společně též jako „Smluvní strany“ nebo „Smluvní strana“

I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s postupem dle § 222 odst. 3 a 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 1.2. Shora označené Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2013 Prováděcí obstaravatelskou mandátní smlouvu (dále jen „Smlouva“) pod číslem smlouvy DPP: 0007240012 s názvem akce: Rekonstrukce rozvaděče VN na DT ve stanici Pražského povstání (dále jen „Akce“) v souladu s Rámcovou mandátní smlouvou vedenou u DPP pod č. 000484 00 11.
- 1.3. V době zpracování zadávacích podmínek a přípravě smluvních podmínek na základě nejnižší nabídkové ceny vypočtené v souladu s požadavkem DPP uvedeným v zadávacích dokumentaci dle ceníku UNIKA 2010 se při výpočtu nabídkové ceny vycházelo z předpokládaných investičních nákladů stavby 44 mil. Kč bez DPH. Výběr zhotovitele na stavbu neprobíhal dle původního předpokladu – nebyl vybrán zhotovitel v časovém předpokladu a smlouva na stavbu se zhotovitelem byla uzavřena až v roce 2022. Smlouva se zhotovitelem na stavbu, na základě veřejné zakázky s názvem Rekonstrukce VN rozváděčů ve stanici metra Pražského povstání (ev.č. Z2022-007147), byla uzavřena s výrazně vyšší cenou (cca. 156.928.788,50 Kč bez DPH, což je více než trojnásobek původního předpokladu, než bylo počítáno v době zpracování zadávacích podmínek a smluvních podmínek a v době uzavření Smlouvy).
- 1.4. Vzhledem k dlouhé časové prodlevě na straně DPP se zahájením „Akce“ bylo nutné prodlužovat stavební povolení vydané v roce 2013. Stavební povolení se prodlužovalo celkem 7x. V čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy však bylo sjednáno podání žádosti o SP a vydání SP s poskytnutím této služby pouze 1x.
- 1.5. Na základě aktualizované DPS z 05.2021 byly nově doplněny 2 stavební objekty, a to o PS 09 ASDŘ-D a SO 06 ASDŘ-O, tato změna musela být projednaná s dotčenými orgány tak, aby bylo možné zahrnout změnu do stavebního povolení formou „Změny stavby před jejím dokončením“.
- 1.6. Z důvodů dlouhé časové prodlevy mezi uzavřením Smlouvy a uzavřením smlouvy mezi DPP se zhotovitelem (Rekonstrukce VN rozváděčů ve stanici metra Pražského povstání (ev.č. Z2022-007147)) došlo k legislativním změnám. Konkrétně se jedná o novelizaci zákona č. 309/2006 Sb., (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), kdy dle § 14 je povinností zadavatele (v tomto případě DPP) určit Koordinátora BOZP již v přípravě stavby. S tím souvisí i potřeba vypracování plánu BOZP a jeho aktualizace, přičemž mandatář provedl vypracování plánu BOZP na pokyn DPP.
- 1.7. Uvedené změny odst. 1.4 až 1.6 jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Změna Smlouvy

- 2.1. Z výše uvedených důvodů v tomto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.
- 2.2. V čl. 3 Smlouvy Harmonogram provádění činnosti mandátáře, v odst. 3.1 Smlouvy se mění text a doplňuje se o **nové znění:**

„Zahájení vlastní realizace: 06/2023
doba výkonu IČ při realizaci: 8 měsíců tj. do 02/2024“

- 2.3. Část ujednání v čl. 5, odst. 5.1.1, Smlouvy se mění z dřívějšího znění „provedení všech požadovaných činností při přípravě a realizaci Akce dle čl. 2 této smlouvy smluvní odměna v celkové výši 1 519 672,- Kč (bez DPH) (slovy: jedenmilionpětsetdevatenácttisícšestsetsedmdesát dva korun českých)“ **na nové znění:**

*„provedení všech činností při realizaci dle čl. 2. této Smlouvy se navyšuje smluvní odměna tímto Dodatkem č. 1 o **150.540,-Kč bez DPH** a činí za provedené činnosti celkem **1 670 212,-Kč (bez DPH)**
(slovy: jedenmilionšestsetšedesátisícdvěstědvacet korun českých).“*

2.4. Způsob stanovení navýšení smluvní odměny je uveden v příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1.

2.5. Vzhledem ke změně původní hodnoty závazku, tj. o navýšení ceny o 150.540,00 Kč bez DPH a související změně uvedené v odst. 2.2. tohoto Dodatku č. 1 lze uvést, že se jedná o změny, které jsou změnami v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku. Uvedené změny v čl. II. odst. 2.2. a 2.3. tohoto Dodatku č. 1 lze podřadit do změn de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ.

2.6. Do čl. 5 Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 přidávají tyto **nové odstavce**:

„5.11 Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

Adresa pro zasílání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny také následující podmínky:

- *Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.*
- *Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.*
- *Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.*
- *Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.*
- *Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.*
- *E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.*
- *Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).*
- *E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.*
- *Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.*
- *Mandatář obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou DPP. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu DPP.*
- *Pokud mandatář neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný pokus o doručení.*

5.12. *DPP bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bankovní účet nebude za předem dohodnutých podmínek zveřejněn a platba na nezveřejněný účet bude v hodnotě dvojnásobku limitu pro provádění hotovostních plateb a vyšší, zaplatí DPP pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. Bude-li platba na nezveřejněný účet nižší, než je dvojnásobek limitu pro provádění hotovostních plateb, zavazuje*

se Mandatář pro provedení platby předložit písemné prohlášení, že je majitelem účtu, na který požaduje platbu provést.

- 5.13 *Stane-li se Mandatář nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí DPP pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude zaslána přímo na účet příslušného FÚ.“*

2.7. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. 11 o **nové odstavce**:

„11.3. *Tato Trestněprávní a protikorupční doložka představuje zásady a principy Programu předcházení trestné činnosti a Protikorupčního programu DPP.*

11.4. *Mandatář potvrzuje, že měl možnost se seznámit s Etickým kodexem a Protikorupčními pravidly DPP. Etický kodex dostupný zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/eticky-kodex>, Protikorupční pravidla dostupná zde <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/protikorupcni-pravidla>.*

11.5. *Mandatář se zavazuje, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy trestné činnosti či korupčního jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplacení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“).*

11.6. *Každá ze smluvních stran prohlašuje:*

- a) *že se nepodílela a nepodílí na páčání trestné činnosti ve smyslu TZ a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZTOPO“),*
- b) *že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO,*
- c) *že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu,*
- d) *že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DP proklamuje, že za tímto účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Etický kodex, Protikorupční pravidla, Program předcházení trestné činnosti a Protikorupční program.*

11.7. *Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:*

- a) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- b) *neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,*
- c) *úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,*
- d) *nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.*
- e) *neprodleně druhé smluvní straně oznámí, pokud se dostane vůči druhé smluvní straně do střetu zájmů.*

11.8. *Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.*

- 11.9. Mandatář se zavazuje neprodleně oznámit DPP jakékoliv podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému dostupného zde: <https://www.dpp.cz/spolecnost/o-spolecnosti/zodpovedna-firma/predchazeni-trestne-cinnosti-dpp/vnitri-oznamovaci-system>, na tyto oznamovací kanály:
- osobně či telefonicky přímo příslušným osobám DPP, zaměstnancům útvaru 900320 oddělení Compliance, na adrese Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9,
 - písemně elektronicky prostřednictvím e-mailové schránky důvěry s adresou: schranka.duvery@dpp.cz, případně do datové schránky DPP: fhidr6, kdy podání by mělo obsahovat v předmětu datové zprávy uvedený příznak „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“,
 - písemně podáním na poštovní adresu Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, kdy podání by mělo být zřetelně označené nápisem „Neotvírat – oznámení PPTČ 900320 odd. Compliance“
 - ústně telefonicky na nonstop telefonní linku důvěry se záznamníkem na tel. +420 296 193 011 nebo příslušné osobě v její pracovní době na uvedené telefonní číslo.
- 11.10. Mandatář je povinen poskytnout DPP nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v souvislosti s plněním služby/dodávky pro DPP. Jestliže nebude nezbytná součinnost ze strany Poskytovatele na výzvu Objednatele poskytnuta do pěti pracovních dnů, zavazuje se Poskytovatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty může dosáhnout maximálně částky 30 000 Kč za jeden případ neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení, resp. maximálně částky 120 000 Kč za všechny případy neposkytnutí součinnosti a vzniku prodlení v celkovém souhrnu.
- 11.11. DPP se zavazuje, že mandatář, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci DPP.
- 11.12. Pokud mandatář poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této doložce, může DPP dočasně přerušit plnění této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči mandatářovi.
- 11.13. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si DPP vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení povinností vyplývajících z těchto doložek orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, a vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“
- 2.8. Z důvodu personálních změn se mění kontaktní osoby na straně DPP v odst. 12.3 Smlouvy. Odst. 12.3. Smlouvy se mění na toto **nové znění**:

„Pro účely realizace této smlouvy, plnění jednotlivých povinností a zajištění kontaktu mezi smluvními stranami ustanovují smluvní strany níže uvedené kontaktní osoby, přičemž se dohodly, že veškerá komunikace a korespondence mezi stranami (nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak) bude probíhat prostřednictvím těchto osob a na adresy u nich uvedené:

Kontaktní osoby na straně DPP“:

Ve věcech smluvních:



Ve věcech technických:

- 

- [REDACTED]

2.9. Z důvodu personálních změn se mění text v odst. 12.4 Smlouvy a nahrazuje se **novým zněním:**

„*Kontaktní osoby na straně mandátáře:*

Ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Ve věcech technických:

[REDACTED]

2.10. Uvedené změny v čl. II. odst. 2.6. až 2.9. tohoto Dodatku č. 1 jsou změnami, které nejsou v rozporu s postupem dle § 222 ZZVZ. Nejedná se o podstatné změny ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvy (Smlouvy), nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 obsahuje přílohu č. 1 – Stanovení navýšení ceny dle Dodatku č.1.
- 3.4. Pokud tento Dodatek č. 1 není podepsán elektronicky, je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Pavla Koudelková, MBA.,
výkonná ředitelka a prokurista
INFRAM a.s., vedoucí účastník sdružení
INFRAM/Valbek inženýring

Ing. Marek Kopřiva
člen představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Příloha č. 1 – Stanovení navýšení ceny dle Dodatku č.1
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

| činnost dle Prováděcí smlouvy | dodatečné činnosti vyvolané změnou legislativy, změna vyvolaná v důsledku dlouhé časové prodlevy | cena dle Prováděcí smlouvy | navýšení ceny dle Dodatku č.1 | celková cena včetně Dodatku č.1 |
|--|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| spolupráce při zpracování DSP + DVZ | | 80 772,00 Kč | | 80 772,00 Kč |
| zajištění vyjádření k DSP | | 67 310,00 Kč | | 67 310,00 Kč |
| podání žádosti o SP | | 33 655,00 Kč | 10 000,00 Kč | 43 655,00 Kč |
| vydání SP | stavební povolení prodloužováno 7x, rozšířeno o SO PS 09 a SO 06 | 20 193,00 Kč | 20 000,00 Kč | 40 193,00 Kč |
| zajištění předání staveniště | | 67 310,00 Kč | | 67 310,00 Kč |
| výkon TDS vč. správce stavby | v důsledku rozšíření předmětu Akce o 2 SO (PS 09, SO 06) navýšení hodin výkonu TDI** Dle skutečnosti IN 157 mil. Kč. | 683 201,00 Kč | 70 560,00 Kč | 753 761,00 Kč |
| KOO BOZP | | 213 850,00 Kč | | 213 850,00 Kč |
| | vypracování a aktualizace plánu BOZP* | | 49 980,00 Kč | 49 980,00 Kč |
| administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace stavby, řízení stavby - Projektový a cenový management | | 114 428,00 Kč | | 114 428,00 Kč |
| majetkoprávní činnost během přípravy a realizace stavby zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby, ke zkušebnímu provozu a po zprovoznění | | 67 310,00 Kč | | 67 310,00 Kč |
| zajištění reklamačního řízení a odstranění vad, které se vyskytnou v záruční době | | 30 290,00 Kč | | 30 290,00 Kč |
| uchování dokumentace k realizovaným stavbám dle stavebního zákona | | 20 193,00 Kč | | 20 193,00 Kč |
| aktivace stavby - vypracování podkladů | | 23 559,00 Kč | | 23 559,00 Kč |
| kolaudace | | 33 656,00 Kč | | 33 656,00 Kč |
| majetkoprávní činnost včetně veškeré administrativní činnosti po dokončení stavby | | 33 655,00 Kč | | 33 655,00 Kč |
| případné geodetické práce | | 30 290,00 Kč | | 30 290,00 Kč |
| celkem | | 1 519 672,00 Kč | 150 540,00 Kč | 1 670 212,00 Kč |

***Stanovení navýšení ceny za vypracování a aktualizaci plánu BOZP dle Dodatku č.1**

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

| | cena/hod. bez DPH | Celkem | cena celkem bez DPH |
|--------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|
| vypracování a aktualizace plánu BOZP | | | Kč |
| | | | 49 980 |

Hodinová sazba stanovená dle UNIKA NOVELA 2023-2024

Vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce)

**** Stanovení ceny navýšení ceny za výkon TDI**

Při navýšení ceny za výkon TDI platí, že stavební povolení bylo rozšířeno o 2 SO (PS 09 a SO 06). Tato změna vyvolala nad rámec původně plánovaného výkonu TDI činnost jako je nové projednání s dotčenými orgány DOSS, účast na výrobních výborech a požádat stavební úřad o vydání „Změny stavby před jejím dokončením“. Protokol stavebního úřadu byl vydán 29. 5. 2023.

Rozsah výkonu TDI za tyto činnosti nad rámec původně plánovaných je o 70 hodin více.

Výkon TDI vč. SS nad rámec původní Prováděcí obstaravatelské mandátní smlouvě (Smlouvě)

| | cena/hod. bez DPH | celkem | cena celkem bez DPH |
|------------------|-------------------|--------|---------------------|
| Výkon TDI vč. SS | | | Kč |
| | | | 70 560 |

Hodinová sazba stanovená dle UNIKA NOVELA 2023-2024

Vysoce kvalifikované koncepční (expertní) a koordinační práce)