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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci rozhodování 

o území, pověřeným řízením odboru investičního  
dále jen jako „Příkazce“ 

na straně jedné 
 

a 
 

AteresCZ s.r.o. 
společnost vedená u Měst.soudu v Praze  pod sp. zn. C ,vl.213568 

se sídlem:                                Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2 
IČO: 01945548 
DIČ:                                          CZ01945548 

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů 
bankovní spojení: ČS 
číslo účtu: 3258230309/0800 
zastoupená: Josef Doksanský, jednatel 

dále jen jako „Příkazník“ 
na straně druhé 

 

 

tuto 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU 

dále jen jako „Smlouva“ 

1. PREAMBULE 

1.1. Příkazník prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy 

jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho 

jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži.  

1.2. Příkazník nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo využití 

závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 

povinnostech.  

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření Smlouvy.  
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1.4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání 

oprávněny. 

1.5. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení druhé 

Smluvní straně. 

1.6. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke splnění veškerých 

povinností vyplývajících z této smlouvy. 

1.7. Příkazník dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu bránily v plnění dle 

Smlouvy. 

1.8. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem. 

1.9. Příkazník dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

zavazuje se Příkazce bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o 

prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 

nabídky na plnění Veřejné zakázky. Příkazník dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné 

soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být 

důvodem soudní exekuce na majetek Příkazníka a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

1.10. Příkazce požaduje, aby Příkazník, tam kde je to možné, bral v potaz zájem Příkazce na ochraně životního 

prostředí.  

1.11. Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Příkazník má zájem na realizaci plnění předmětu 

Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Příkazník se 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování 

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí či 

budou podílet, a bez ohledu na to, zda bude plnění prováděno Příkazníkem či jeho poddodavatelem. 

 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1  Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě č. 0196 TV 

Klánovice, etapa 0012 Slavětínská (dále jen jako „Stavba“), včetně technického dozoru stavebníka nad 

prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) (dále jen jako „stavební zákon“), a to řádně a včas. 

2.2 Účelem smlouvy je rovněž provedení všech činností Příkazníka tak, aby Stavba byla dokončena řádně a 

včas, v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. 

  

3. PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY A VÝKLAD JEJICH USTANOVENÍ 

3.1 Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto příkazní smlouva. 

3.2. Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího 

lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo 

po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu 

jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, 

přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží. 
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4. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI A DORUČOVÁNÍ 

4.1. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

4.2 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. 

Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně 

písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, 

souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den. 

4.3 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

4.4 Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je: 

a) adresa datové schránky: 48ia97h; 

b) e-mailová adresa: posta@praha.eu; 

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

4.5 Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je: 

d) adresa datové schránky:y6sxsda; 

e) e-mailová adresa:aterescz@; neboseznam.cz 

f) poštovní adresa:Karlovo nám.290/16,12000 Praha 2. 

 

4.6 Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, 

přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních dnů před účinností 

takové změny. 

 

5. IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ A STAVBY 

5.1 Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0007/24 ve smyslu 

ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZZVZ“) s názvem „Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská; TDS vč. vyvedení 

DHM“, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 1117900/2024 ze dne 12.6.2024. 

 

Identifikace Stavby 

5.2 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

číslo Stavby: 0196 

název Stavby: TV Klánovice 

číslo etapy: 0012 

název etapy: Slavětínská 

předpokládaná doba realizace Stavby: 24 měsíců 

 6. ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

6.1. Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné 

podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. nejvyšší priorita – písm. a); nejnižší priorita 
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– písm. f); v případě rozporu mezi Závaznými podklady má přednost Závazný podklad, který je 

v abecedním pořadí dříve): 

a) zadávací podmínky Veřejné zakázky INV/MZ/0007/24 včetně návrhu Příkazní smlouvy; 

b) nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky; 

c) schválení stavebního záměru č. j. UMCP21/07905/2023/SÚ/Gur ze dne 27.4.2023 vydané 

Městskou části Praha 21, Úřadem městské části – odborem stavebního úřadu se sídlem 

Staroklánovická 260, 190 16 Praha; 

d) projektová dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb zpracovaný společností Ing. Josef Chmelka - SÚPR se sídlem Na Špitálce 1443/1, 160 00 

Praha 6, IČO 10157000.  

e) oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1117900/2024 ze dne 12.6.2024. 

6.2. Podpisem Smlouvy Příkazník potvrzuje, že mu byla dokumentace Příkazcem před uzavřením Smlouvy v 

plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu byla známa. 

6.3 Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se zadávací dokumentací 

veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a doplnění provedených zadavatelem. 

6.4. Předmětem činnosti Příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve výchozích dokumentech 

obsaženy, ale o kterých Příkazník věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl 

a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s 

přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro 

řádné a bezvadné provedení stavby. 

 

7. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

7.1 Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí a náležitou 

pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou 

za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu. 

7.2 Příkazník je povinen pro Příkazce zajistit níže uvedené činnosti: 

7.2.1 před a při realizaci Stavby 

 a) stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby; 

b) výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 

152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS“) v oblasti technické, finanční, časové a 

administrativní správy Stavby; 

7.2.2 po dokončení Stavby v rozsahu 

a)  příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů dlouhodobého 

hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

(dále jen jako „INV MHMP“) a součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci; 

b)  výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy konečnému uživateli; 

7.3 Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této 

Smlouvy. Smluvní strany uvádí, že v příloze č. 1 této Smlouvy je stanoven rozsah běžných činností výkonu 

trvalého technického dozoru stavebníka, přičemž se jedná o výčet minimálního standardu činností, který 

je Příkazník povinen při výkonu trvalého technického dozoru stavebníka poskytovat. Činnosti výkonu 

trvalého technického dozoru stavebníka dle této Smlouvy zahrnují též provedení veškerých činností 

nebo služeb v příloze č. 1 této Smlouvy výslovně neuvedených, avšak obvykle souvisejících s výkonem 
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trvalého technického dozoru stavebníka, jež jsou nezbytné k řádnému a včasnému plnění této Smlouvy 

a smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu uzavřely po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

8. MÍSTA PLNĚNÍ 

8.1  Místy plnění jsou 

a) odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 770/8, Praha 1, 

PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání výstupů); 

b) sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 

infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 

c) místo Stavby. 

8.2 V jiném místě než ve výše uvedeném, je Příkazník povinen vykonávat činnost dle této Smlouvy v případě, 

že to vyžaduje řádné plnění jeho povinností nebo na základě pokynů Příkazce 

 

9. DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

9.1 Doba plnění 

9.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění, tj. do předání Stavby 

uživateli, provozovateli či správci. 

9.1.2 Příkazník je povinen vykonávat svoji činnost průběžně ode dne účinnosti Smlouvy až do závěrečného 

předání dokončené Stavby a převzetí Příkazcem a do odstranění všech případných vad a nedodělků 

Stavby resp. do ukončení všech činností po dokončení Stavby (viz bod 10.2, níže). 

9.2 Lhůty plnění 

9.2.1 Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

f) činnosti při přípravě a realizaci Stavby: 

i. po celou dobu výběru zhotovitele Stavby; 

ii. po celou dobu výstavby; a 

iii. zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 15 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jeho projednání; 

g) činnosti po dokončení Stavby: 

i. příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů 

dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru INV MHMP do 30 
kalendářních dnů od kolaudace Stavby; 

ii. poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče do 

předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

9.3 Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva 

nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 
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10. ODMĚNA 

10.1 Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o 

výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 1117900/2024 ze dne 12.6.2024 jako cena nejvýše 

přípustná, a to ve výši: 

ZÁKLADNÍ CENA 1.440 000 Kč 

DPH 302 400 Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ DPH                                                                1.742 400 Kč 

 

10.1.1 V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 

veškerých závazků z této Smlouvy. 

10.1.2 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Příkazník není oprávněn požadovat jejich 

vyplacení. 

10.1.3 Celková odměna může být změněna pouze v souladu se ZZVZ. 

10.1.4 Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

10.1.5 Příkazník je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a event. 

číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením 

„Kontrolní číslo“. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena 

Příkazníkovi. 

10.1.6  Celková odměna Příkazníka je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude hrazena na základě dílčích 

faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko takto: 

10.2 I. fáze: Činnosti před zahájením Stavby  
(max. 5% celkové odměny sjednané v bodě 10. 1 výše) 

Cena I. Fáze 72 000,- Kč 

DPH 15 120,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně DPH 87 120,- Kč 

 

Činnosti spojené se stavebně-technickým poradenstvím při výběru zhotovitele Stavby. 

Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů ode dne zahájení realizace Stavby 

zhotovitelem Stavby. Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených činnostech“, potvrzená Příkazcem a 

kopie „Zápisu o předání a převzetí staveniště“ zhotovitelem stavebních prací. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění bude den podpisu „Zprávy o provedených činnostech“. 

10.3 II. fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby 
(min. 95% celkové odměny sjednané v bodě 10. 1 výše) 

Cena II. Fáze 1 368 000,- Kč 

DPH 287 280,- Kč 
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Cena II. fáze celkem včetně DPH                                                 1 655 280,- Kč 

 

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění: 

a)  Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) – 85 % z ceny II. fáze bez DPH  

Odměna za výkon TDS odpovídá předpokládané době Stavby 24 měsíců. 

b)  Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z 

účtu odboru INV MHMP – 15 % z ceny II. fáze bez DPH 

10.3.1 Odměna za výkon TDS sjednaná v bodě 10.3 a) bude pro účely fakturace rozdělena rovnoměrně na 

měsíční částky podle počtu měsíců sjednaného výkonu TDS, tj. ve výši 1/24 sjednané částky bez DPH. 

10.3.2 Sjednaná nejvýše přípustná odměna může být měněna za splnění podmínek vyhrazené změny závazku. 

Navýšení ceny v návaznosti na prodloužení doby výkonu TDS bude doloženo oboustranně podepsaným 

Pokynem Příkazce v pokračování plnění činnosti TDS s uvedením předpokládaného počtu měsíců a 

odměny. 

10.3.3 V případě prodloužení výkonu TDS v důsledku vadného plnění Příkazníka či jeho jiného zavinění strany 

sjednávají, že po dobu odpovídající takovémuto prodloužení, nevzniká Příkazníkovi nárok na odměnu 

(odměna za výkon TDS). Řádného výkonu TDS a povinností z něj vyplývajících není nikterak tímto 

ujednáním Příkazník zbaven a nemůže své povinnosti ani nijak omezovat. Tímto ustanovením není 

nikterak dotčeno právo Příkazce na smluvní pokuty či na náhradu škody. 

10.3.4 V případě uplatnění bodu 10.3.3 výše bude Příkazník o takovéto skutečnosti ze strany Příkazce 

jednostranně písemně informován. Obsahem této informace bude důvod pro užití tohoto postupu a 

doba na kterou se bude vztahovat. Případný nesouhlas Příkazníka není důvodem pro přerušení či 

ukončení výkonu TDS. 

10.3.5 Výkon TDS bude zahájen na základě písemného pokynu Příkazce a oboustranně podepsaného Protokolu 

o zahájení činnosti výkonu TDS a ukončen bude Protokolem o ukončení výkonu TDS podepsaným oběma 

stranami.  

10.3.6 Odměna za výkon TDS bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury.  

10.3.7 Dílčí faktury budou Příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce a zaslány Příkazci vždy 

nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Odměna za výkon TDS musí odpovídat výpočtu 

stanovenému v bodě 10.3.1. případně bodu 12.3., bude-li výkon TDS v daném měsíci kratší. Přílohou 

každé faktury bude kalkulace odměny vč. přehledu průběžného čerpání odměny za TDS a Zpráva o 

provedených činnostech potvrzená Příkazcem. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední 

kalendářní den v daném měsíci. 

10.3.8 Přílohou faktury za první měsíc výkonu TDS bude zároveň oboustranně podepsaný Protokol o zahájení 

činnosti. 

10.3.9 Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení výkonu TDS. Den 

uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude datum podpisu tohoto Protokolu. 

10.3.10 Přílohou faktury vystavené na základě plnění dle 10.3b) bude originál „Protokolu o předání a 

přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným 

pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány 

závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání 

komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“. 
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11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu příkazce: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 

Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. Faktury je případně možné 

doručit i poštou, osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo 

Jungmannova 35/29, Praha 1. 

11.2 Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 

platby z účtu Příkazce. 

11.3 Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované 

objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

- údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 

- údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 

- evidenční číslo daňového dokladu; 

- bankovní spojení Příkazníka; 

- datum vystavení daňového dokladu; 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

- rozsah a předmět fakturovaného plnění; 

- číslo Smlouvy; 

- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 

- číslo a název Stavby, číslo a název etapy; 

- fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 

- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 

za Příkazníka. 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy 

nesmí faktura v rozsahu a předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno 

a příjmení fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje (telefon, e-
mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou v rozsahu a předmětu plnění 

faktury uvedeny, musí být při zveřejňování informací pro občany v systému otevřených dat 

anonymizovány. 

11.4 Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedený v záhlaví této    smlouvy, 

zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

11.5 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 

smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová 

lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury. 

11.6  Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 

oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit. 
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11.7  Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je 

oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Příkazníka, nebude-li v 

konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak. 

11.8  Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady a výdaje Příkazníka 

vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, výdajů, mezd, daní, sociálního 

a zdravotního pojištění jeho zaměstnanců, výdajů na kopírovací, poštovní a kurýrní služby, odpisů a 

údržby výpočetní techniky, pojištění, účtů za pevné linky a mobilní telefony, cestovních výdajů a 

případných nákladů na ubytování. V odměně však nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné 

poplatky, odměna soudního znalce a jiné obdobné výdaje související s činností Příkazníka dle této 

Smlouvy, které je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím písemným 

souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas 

Příkazci vyúčtuje. 

11.9  Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb (např. při přerušení 

Stavby) nebude mít Příkazník nárok na úhradu odměny za dobu přerušení. Písemný pokyn k přerušení 

zašle Příkazce Příkazníkovi s uvedením data od kdy k přerušení dochází. Po obdržení písemného pokynu 

Příkazce k opětovnému zahájení plnění dle této Smlouvy je Příkazník povinen tak učinit neprodleně, tj. 

nejpozději do následujícího dne po obdržení pokynu, pokud v tomto pokynu nebude stanoveno datum 

pozdější. 

 

12. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

12.1 V souvislosti s výkonem TDS si strany vyhrazují změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ.   

12.2 V případě, že by měl výkon TDS překročit smluvně sjednanou dobu 24 měsíců, je Příkazník povinen 

pokračovat řádně ve výkonu TDS, a to až do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.  

12.3 Odměna za výkon TDS nad rámec původně sjednaného období je stanovena na měsíční bázi, odpovídá 

nabídkové ceně Příkazníka původního závazku, sjednané v bodě  
10.3 a) a bude vypočtena následujícím způsobem: 

(X/Y) x Z 

X = Odměna za výkon TDS sjednané v bodě 10.3a) do výše 85 % z odměny za II. fázi (základní ceny bez 

DPH), 

Y = předpokládaná doba stavby ve dnech, tj. xxx kalendářních dnů,  

Z = počet dnů výkonu TDS v daném měsíci, 

(X/Y) = cena TDS za 1 den 

 

13. REALIZAČNÍ TÝMY 

13.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení stanoveném v 

příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení 

této skutečnosti Příkazníkovi. 

13.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení stanoveném v 

příloze č. 4 této Smlouvy. 

13.3 Složení realizačního týmu, které bylo předloženo v nabídce Příkazníka podané v zadávacím řízení, je pro 

Příkazníka závazné, stejně jako požadavky na jednotlivé členy realizačního týmu uvedené v zadávací 

dokumentaci.  



Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0012 Slavětínská; příkazník 

Stránka 11 z 19 

13.4 Členové realizačního týmu uvedení v nabídce příkazníka jako účastníka zadávacího řízení se musí aktivně 

podílet na plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu nezbytném pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.5 Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu 

a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň po předchozím 

písemném schválení Příkazce.  

13.6 V případě, že byl některý člen realizačního týmu hodnocen v rámci hodnotících kritérií, tak nahrazující 

osoba musí rovněž splňovat hodnotící kritéria nejméně v rozsahu, jakým je splňoval nahrazovaný člen, 

tj. nový člen realizačního týmu musí mít zkušenosti s realizací služeb alespoň ve stejném rozsahu, v jakém 

byly za nahrazovaného člena realizačního týmu uznány a bodovány při hodnocení nabídek. V případě, 

že hodnocení a bodování v zadávacím řízení neproběhlo z důvodu, že by byla hodnocena pouze 1 

nabídka, platí tato pravidla stejně jakoby hodnoceno a bodováno bylo. 

13.7 Příkazce změnu písemně ani nijak jinak neschválí, nebude-li změna splňovat požadavky uvedené 

v bodech 13.5. a 13.6. výše. 

13.8 Změna člena realizačního týmu bez souhlasu Příkazce se považuje za porušení Smlouvy, a to bez ohledu 

na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle zadávacích podmínek a této Smlouvy či nikoliv. 

13.9 Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

13.10 Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále i přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. 

 

14. ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

14.1 Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník použít třetí 

osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník. 

14.2 Příkazník je 

a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou 

nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto 

Smlouvou; 

b) povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na již daný pokyn Příkazce; 

c) povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle této 

Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení souladu 

přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo 

právními předpisy. 

14.3 Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného rozpočtu hlavního 

města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného rozpočtu, 

který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů“ předávaného Příkazníkovi. 

14.4 Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem měnit 

věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové 

dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující či snižující náklady 

Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby. 

14.5 Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění 

předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnutí a 

opatření apod.). 

14.6 V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců zmocněných k 

dispozicím“ (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam“ vždy aktualizovat v případě změny 

osob. 
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14.7 Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které jsou nezbytné v souvislosti s přípravou a 

realizací Stavby. 

14.8 Před uzavřením smlouvy o dílo, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby je Příkazník 

povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu (Specifikace 

díla a kalkulace ceny). 

14.9 Příkazník je povinen se při svém plnění řídit touto Smlouvou, jejími přílohami, podmínkami stanovenými 

stavebním povolením (včetně podmínek obsažených ve stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního 

řízení) či jinými způsoby povolení realizace Stavby a písemnými pokyny Příkazce, a prioritně hájit jeho 

zájmy. 

14.10 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která se týkají vykonávané 

činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Příkazce nezúčastnil. 

14.11 Příkazník je povinen průběžně informovat zástupce Příkazce o postupu prací, a to formou vzájemných 

konzultací.  

15. STŘET ZÁJMŮ 

15.1 Střetem zájmů se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy má Příkazník právní nebo smluvní 

povinnost jednat v zájmu někoho jiného (např. zhotovitele Stavby, projektanta Stavby, autorského 

dozoru Stavby apod.) a rozhodnutí, které učiní, má dopad do zájmů Příkazce a je s těmito zájmy v 

rozporu.  

15.2 Příkazník se zavazuje odmítnout či okamžitě zrušit poskytování svých služeb v souvislosti se Stavbou třetí 

osobě, hrozí-li střet zájmů. 

15.3 Příkazník zejména prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem stavebních prací 

a ani pro něj nevykonává žádné činnosti na této Stavbě, které by byly ve střetu zájmu se zájmy Příkazce. 

15.4 V případě, že tato skutečnost nastane je Příkazník povinen tuto neprodleně sdělit Příkazci. 

15.5 Porušení povinností stanovených v tomto článku je považováno za podstatné porušení Smlouvy, což 

může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní 

pokutu dle článku 23. této Smlouvy.  

 

16. PLNÁ MOC 

16.1 Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával 

předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o 

to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci potřeba. 

 

17. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA ZA PODDODAVATELE 

17.1 Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel“), má 

Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. 

17.2 Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel 

povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na 

Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce. 
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18. VADY 

18.1 Příkazník odpovídá za to, že plnění při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuto ve shodě se Smlouvou 

(dále jen jako „Vady“). 

18.2 V případě porušení povinností sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících z příslušných zákonných 

předpisů Příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu činnosti Příkazníka dle této Smlouvy 

je Příkazník povinen na písemnou výzvu Příkazce na své náklady neprodleně zajistit provedení 

nápravných opatření. 

18.3 V případě, že Příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a Příkazci v důsledku toho vznikne 

škoda či bude dílo plněno vadně, je Příkazce oprávněn reklamovat nedostatky a Vady poskytnuté 

činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě sjednané pro záruku.   

18.4 Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka. Tento postup Příkazníka má za následek 

uplatnění náhrady škody ze strany Příkazce vzniklé nesprávnou činností Příkazníka. 

18.5 Příkazník ode dne uzavření této Smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a 

účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí Příkazníka v 

průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této Smlouvy. 

18.6 Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet od 

předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

18.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat. 

 

19. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

19.1 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Příkazníkovi její 

výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
Vady. 

19.2 Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud 

se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

19.3 Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou. 

19.4 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 

a jak se projevuje. 

19.5 Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady. 

19.6 V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn objednat 

odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 

dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem. 

 

20. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li Smlouva 

jinak. 

20.2 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu.  

20.3 Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 

povinností Příkazníka 

20.4 Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši. 
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20.5 Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková pohledávka 

neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura. 

20.6 Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s 

plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku). 

 

21. POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA 

21.1 Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka 

21.1.1 Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 

způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 2.000.000,-  Kč (dále jen jako 

„Pojištění obecné odpovědnosti“). 

21.1.2 Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 

nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti. 

21.1.3 Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy 

do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV 

MHMP. 

21.1.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se 

zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 

21.1.5 Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 

pojistitelem. 

21.2 Pojištění profesní odpovědnosti 

21.2.1 Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění předmětu této 

Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti“). Minimální limit 

pojistného plnění činí alespoň 2 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální výše 

pojistného plnění“). 

21.2.2 Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 

nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

21.2.3 Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 

Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INV MHMP.  

21.2.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní odpovědnosti se 

zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. 

21.2.5 Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané 

pojistitelem. 

21.3 Pojištění křížové odpovědnosti v případě využití Poddodavatele 

21.3.1 Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu 

způsobenou Poddodavatelem). 
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21.3.2 Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění 

Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti 

pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek). 

 

22. SMLUVNÍ SANKCE 

22.1 Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za škodu, 

přičemž se částka zaplacených smluvních pokut nezapočítává do výše náhrady škody. 

22.2 Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 

pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura. 

22.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před jeho řádným 

ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik 

závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní 

pokutu za prodlení s plněním. 

22.4 Příkazník je povinen Příkazci zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí 

záležitosti Příkazníka; 

b)  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady  

c)  smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou vadu, kterou již nelze odstranit, resp. jejíž 

odstranění je již bezpředmětné; 

d)  smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka provedenou 

bez předchozího písemného schválení Příkazcem; 

e)  smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé odsouhlasení změny věcného rozsahu Stavby, 

termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího písemného 

souhlasu Příkazce; 

f)  smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že uvede nepravdivé prohlášení nebo poruší 

povinnost mu uloženou v čl. 16 této Smlouvy; 

g)  smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané porušení 

stanovena zvláštní smluvní pokuta. 

22.5 Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být kombinovány, tzn., že 

uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jiné smluvní pokuty. 

22.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou 

vyúčtovány druhé smluvní straně. 

22.7 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. právo na 

náhradu újmy či škody, právo na odstoupení apod.). 

 

23. ŘEŠENÍ SPORŮ  

23.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny 

spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její 

platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice. 

23.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 

příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce. 
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24. SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

24.1 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy. 

24.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se 

stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 

ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv 

na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v 

rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný 

oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší 

možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku. Uvedený postup nesmí být 

v rozporu se ZZVZ. 

 

25. ZMĚNY SMLOUVY 

25.1 Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

Smlouvy třetí osobě. 

25.2 Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně 

číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 

stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

25.3 Veškeré změny této Smlouvy podléhají rovněž posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se nejedná o podstatnou 

změnu závazku, a to v případě, že by mohla být překročena hranice finančního limitu pro VZMR. Postup 

v rozporu s tímto zákonem je nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být 

provedena. 

 

26. UKONČENÍ SMLOUVY 

26.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

26.2 Smluvní vztah lze také ukončit 

a)  písemnou výpovědí Příkazce výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to i bez uvedení důvodu; 

nebo 

b)  písemnou výpovědí Příkazníka s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to v případě, že Příkazník 

neobdrží od Příkazce pokyn k, byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od 

okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy 

vůbec. 

26.3 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Při 

zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto 

způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny. 

26.4 Příkazce může vypovědět Smlouvu v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla 

porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ. Smlouva končí dnem následujícím po doručení výpovědi 

z tohoto důvodu. 

26.5 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího 

ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Příkazce 

(zejm. smluvní pokuty, náhrada škody apod.). 
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27. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

27.1 Příkazce je oprávněn provést kontrolu plnění Příkazníka a Příkazník se zavazuje takovouto kontrolu 

umožnit. 

27.2 Příkazce je oprávněn pověřit kontrolní činností nad plněním Příkazníka třetí osobu. Toto pověření 

nezbavuje Příkazníka odpovědnosti za kvalitu vlastního plnění. 

27.3 V případě, že v rámci kontroly bude zjištěna vada nebo bude Příkazcem konstatováno porušení některé 

z povinností Příkazníka předjímané smluvně nebo zákonem, pořídí o této skutečnosti Příkazce zápis, 

jehož součástí může být přiměřená lhůta stanovená Příkazcem pro odstranění výše uvedené porušované 

povinnosti. 

27.4 Příkazník se zavazuje na žádost Příkazce vrátit Příkazci všechny podklady, jež od něj či od jiných osob 

před zahájením nebo v průběhu plnění získal, a to do čtrnácti (14) dnů od obdržení takové žádosti. 

27.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly 

nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní 

strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v 

souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní 

strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně 

uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

27.6 Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran 

vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění 

ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a 1799 občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto 

Smlouvou. 

27.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 

podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

27.8 Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 

kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 

28. OCHRANA INFORMACÍ  

28.1 Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné třetí osobě chráněné informace, které jim byly 

nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v souvislosti s plněním podle této Smlouvy. Příkazník 

se zejména zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění 

této Smlouvy získá od Příkazce nebo o Příkazci či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, zhotoviteli 

Stavby a jeho poddodavatelích a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu Příkazce žádné třetí osobě 

ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, ledaže se jedná  

a) o informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 

pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené 

právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo 

b)  o informace, které jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na 

poskytování služeb, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím 

osobám nebo 

c)  o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

příslušného orgánu.  
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28.2 Příkazník není oprávněn tyto informace použít k jiným účelům než k provádění činností podle této 

Smlouvy a je povinen zajistit, aby pracovníci příkazníka zachovávali mlčenlivost o skutečnostech a 

informacích, se kterými se mohou při výkonu činností dle této Smlouvy seznámit. 

28.3 Příkazník nesmí uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám zadávací dokumentace pro zadání stavby 

včetně jejích příloh, zejména pak položkový rozpočet stavby.  

28.4 Závazek smluvních stran dle tohoto článku platí i po skončení účinnosti Smlouvy. 

 

29. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

29.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s 

jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této 

Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 

30. POSKYTOVÁNÍ SMLOUVY A SOUČINNOST PŘI KONTROLE 

30.1 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a 

pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 

Smlouvě žadatelům. 

30.2 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 

Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, 

číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy.  

30.3 Pokud má Příkazník zato, že jím doplňované informace do Smlouvy naplňují parametry obchodního 

tajemství podle §504 občanského zákoníku, nebo jsou vyňaty z povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona 

o registru smluv, může předmětné informace označit a předložit v samostatném dokumentu, kde přesně 

určí, která ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. Příkazce 

si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění Smlouvy určené k uveřejnění a upravené ve 

smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že Příkazník označil informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, 

zavazuje se uhradit Příkazci vzniklou škodu. 

 

31. PLATNOST 

31.1 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do 

této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 

(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich. 

 

32. ÚČINNOST A UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

32.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce. Smlouvu je 
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oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce 

bez zbytečného odkladu uvědomit.   

 

33. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

33.1 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 k návrhu na svěření 

nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné 

kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy. 

33.2 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické 

podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu. 

  

34. PŘÍLOHY SMLOUVY 

34.1 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 

příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka 

 
V Praze dne V Praze dne   
za Příkazce: za Příkazníka: 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                     

 

 
 ………………………………… ………………………………… 
Ing. arch. Tomáš Veselý                                                                                          Josef Doksanský-jednatel 
zástupce ředitele Magistrátu 
pro sekci rozhodování o území,  
pověřen řízením odboru investičního 
 

podepsáno elektronicky 
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ 

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ 

 Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí a náležitou 

pečlivostí – odbornou péčí 

 při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla 

mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy 

o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (stavební zákon) 

o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ) 

o technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

o pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných finančních 

zdrojů 

 archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby po dobu alespoň 

5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných i z jiných finančních 

zdrojů 

C. REALIZACE STAVBY 

 stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby 

o zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 

dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 

písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 

ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ) 

o koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ a zajištění 

a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel 

o koordinace vypracování DVZ 

o kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR a SP a souladu se 

stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ) a 

ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i 

nepřímého zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně 

ocenění) 

o revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to z hlediska 

stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, lhůt plnění, dílčích 

milníků, vyváženosti smluvního závazku) 
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o účast na jednání komisí, vyžádá-li si to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek účastníků 

zadávacího řízení (stavebně-technických částí – zejm. soupisů stavebních prací, dodávek a 

služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny 

 výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 

odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby 

o součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby 

o průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby 

a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací zhotovitele 

Stavby 

o kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 

zhotovitele Stavby 

o kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

o kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 

dokumentací 

o pořizování fotodokumentace Stavby 

o kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a 

zkušebního plánu 

o kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, 

příp. společným povolením Stavby 

o spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatele 

a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele 

o kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby vč. zajištění 

havarijních oprav zhotovitelem Stavby 

o zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání 

Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu 

či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení a kolaudaci 

finanční správa Stavby 

o výkon činnosti cenového manažera Stavby 

 kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby 

o kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby 

 Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 

vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur 

 Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění 

objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění 

jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely 

veřejných zakázek CPV 

 Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod 

oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního 
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systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se 

vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb a stavu Stavby 

o zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro 

 přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný rok a jejich 

předání v jím stanoveném rozsahu a termínu 

 sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka v jím 

stanoveném rozsahu a termínu 

o zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i 

prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem 

 je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. 

Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura – daňový doklad 
(úhrada z běžných výdajů) 

 jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 

daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře – daňovém dokladu 

budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení pořizovací ceny 

investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena do správy a nájmu 

organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle které je nájemné 

zdaňováno na výstupu 

o zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou 

komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva 

hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po 

daného období (tj. do 5. dne července a ledna) 

o provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 

ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

o posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, 

oprávněnosti a požadované ceny 

o kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení 

Stavby 

 věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně 

zatřídění jednotlivých položek 

 správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 
v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby 

o zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na základě 

výsledků inventarizace, dojde-li k němu 

časová (temporální) správa Stavby 

o kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a 

uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací 

o oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc 

předem 
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o upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu 

opatření na odstranění takových nedostatků 

administrativní správa Stavby 

o organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího protokolu 

o předání a převzetí staveniště 

o organizace a účast na kontrolních dnech Stavby 

o kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

o spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem) 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, 

příp. společným povolením Stavby 

o kontrola udržování vytyčovacích sítí 

o kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

o kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby 

o včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech 

významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností 

Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o vedení a řízení agendy smluvních vztahů 

 vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidence 

materiálů souvisejících s investiční výstavbou 

 příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv dle 

pokynů Příkazce 

 příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle 

pokynů Příkazce 

 uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými soudy; 

zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou 

o posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, 

termín, technické řešení) 

 součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a součinnost 

při jejich provádění 

 zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a 

prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků) 

o kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

o kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby 

o organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob 

stanovených Příkazcem 

o pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby 

o zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

o kontrola odstraněných vad a nedodělků 

o zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem 
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o převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od 

zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci 

o uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby – stavebníka) v záruční době a 

odsouhlasení uvolnění pozastávek 

o součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením 

o koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS) 

o zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci 

technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení veřejnoprávního 

projednání DZS 

o vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením včetně 

zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci 

 další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti souvisejí, 

a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat 

D. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ 

 příprava, zajištění a předání komplexních podkladů pro předání Stavby na základě Trojstranného 

protokolu (viz příloha č. 2 Smlouvy) 

 poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu hlavního města 

Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v nich 

 součinnost při zápisu stavby do katastru nemovitostí 

 součinnost při dokončení majetkoprávního vypořádání stavby 

 výkon dočasné investorské péče do předání Stavby na základě Trojstranného protokolu 
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Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

S E Z N A M 

podkladů pro převod HIM 

----------------------------------------------------------------------------------- 
1) VPH, které musí obsahovat následující údaje: 

a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
c) podrobný popis objektu (objektů),  
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky či Evropské unie), 

a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné osvětlení, světelná 
signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro telematiku, speciální 
objekty (např. pítka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační řady podle ulic a další objekty 
podle charakteru stavby, případně podle oprávněného požadavku budoucího správce; 

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se stavba/objekt nachází; 
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,  
h) číslo stavebního povolení, název úřadu, který jej vydal, včetně data vydání 
i) datum přejímacího řízení, 
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci / kolaudačního souhlasu, kterým je objekt 

kolaudován, včetně názvu úřadu, který jej vydal; 
l) název budoucího správce, 
m) informaci o předání dokumentace – potvrzení o převzetí správcem, 
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 

třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna tj.:  

i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a uzavřených 
smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 

ii) o platných nájemních smlouvách, 
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, kupních smlouvách 
iv) o právu stavby; 

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti; 

1.12.  
2) stavební povolení, 
3) zápis o předání a převzetí stavby/objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy; 
4) kolaudační rozhodnutí /kolaudační souhlas – originál, výstup z autorizované konverze dokumentů nebo 

ověřená  vidimovaná listina,  
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána), 
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby na  podkladu 

katastrální mapy,  
7) geometrický plán pro rozdělení nebo zcelování pozemků pod nově vybudovanými stavbami/stavebními 

objekty dle jejich budoucích správců  
8) sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a zcelování pozemků,  
9) potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 

příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou; 
10) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců, včetně 

všech dodatků, 
11) dohoda o narovnání. 
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12) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 
břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kupní smlouvy, smlouva 
o právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích; 

13) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení obvodu 
budovy, 

14) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka. 

 

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je třeba předat 
VPH na tento objekt, včetně dalších dokladů, které se předávají k objektům (KR/KS, GP apod.) a zároveň podklady 
pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o 
provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě.  

 

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení 
 

V rámci majetkové/účetní evidence HMP  jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, 

tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako 

jeden ucelený objekt → jeden sloup. 

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický rozvaděč, který 

zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný rozvod elektrické energie 

do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří propojenou funkční síť napájení prvků 

definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním 

souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor 

vedení je jedním samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM. 

Údaje pro sloup 

Typ objektu Sloup 

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku) 

Označení sloupu Sériové číslo 

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (211292) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 

 

Druhy sloupů VO 

- Zařízení stožár 

- Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení) 

- Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

- Zařízení SO (osvětlení památek) 
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- Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení hodiny 

- Zařízení věžní hodiny 

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení 

Typ objektu Stavba 

Druh stavby Zapínací místo 

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (242 092) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 

 

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s. 

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít se správcem 

VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 – Holešovice, IČO 25672541 

(dále jen „THMP“), „Protokol o technické prohlídce“. 

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem Magistrátu 

hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické energie do jeho zařízení 

VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP. 

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě. 

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání. 

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu vlastnických 

práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o správě, provozu a údržbě, 

je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem THMP nový protokol. Proto je 

preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez zbytečného odkladu. 

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce: 

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu 

 dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická zpráva…), 

ověřená stavebním úřadem 
 vyjádření správce VO k projektové dokumentaci 
 příslušené/á veřejnoprávní povolení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení 
 výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření jednotlivých 

světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.) 
 měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení 
 doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele 
 potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem – fotodokumentace na CD 
 potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha 
 geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn. 
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 prohlášení o shodě, certifikáty 
 smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví hlavního města 

Prahy 
 další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá* 

*veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 

příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz 

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice 

 protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě 
 rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM vč. 

kabelového vedení 
 evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa 
 umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné) 
 klasifikaci kódu CZ-CC 
 kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 

1.13. → teprve následně je zahájen proces protokolárního předání  

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících 

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného umístění – 
polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového vedení). 

Přeložka o více než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup nové evidenční 

(identifikační) číslo 
 Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP) 
 Příkazník předá Příkazci podklady: 

1.14. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 

(sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových 

evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní 

číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání  

Přeložka o méně než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává evidenční – 
identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného objektu 

 Je provedeno technické zhodnocení daného objektu – pokud má tato změna dopad na prodloužení životnosti 

je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů – doba odepisování 
 Příkazník předá na odbor INV podklady: 

1.15. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná místa 

(sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i nových 

evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, ZM tj. parcelní 

číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání. 
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

REALIZAČNÍ TÝM PŘÍKAZCE

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Rostislav Walica Ph.D.

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Ing. Radek RůžičkaJméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

REALIZAČNÍ TÝM PŘÍKAZNÍKA

A. Technický dozor

Jméno, příjmení a příp. titul: Josef Doksanský-jednatel

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavební technik

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Autorizovaná osoba

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
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