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SMLOUVA  O  DÍLO 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
“OZ“), 

 
I. 

Smluvní strany 
1. 

ČESKÁ REPUBLIKA – Okresní soud Praha - západ 
zastoupen:   Mgr. Petrem Francem, předsedou Okresního soudu Praha-západ 
Sídlo:    Karmelitská 19, 118 15  Praha 1 
IČO:    0024589 
DIČ:    není plátcem DPH 
Bankovní spojení:  ČNB Praha  
č. účtu    
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
2.  
HBH-Modřany spol. s r.o.  
Zastoupen:  Vladimírem Baptistou, jednatelem 
Sídlo:   Jordana Jovkova 3252, 143 00  Praha 4 - Modřany  
IČ:    60491329 
DIČ:   CZ60491329  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 1 
č.účtu:    
Tel.:    
Email:    
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 
„Smlouva“): 

 
 

II. 
Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 
1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) 
se rozumí: 
 
Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 17.06.2016 pod č Spr. 110/2016. 
Nabídka zhotovitele ze dne 27. června 2016, pod č. 16-024. 
Zadávací dokumentace ze dne 06/2016 pod  - projekt klimatizace. 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.6.2016, pod č. 30 
Spr 110/2016. 
 
2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele 
všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči 
obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 
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III. 
Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem této Smlouvy je provedení díla – kompletní dodávka a montáž 
klimatizačního zařízení včetně zajištění nových instalací elektro (dále jen „dílo“) dle 
nabídky zhotovitele č.16-024 v čl. II.1. této Smlouvy.  
 
2. Místo provádění díla: Okresní soud Praha-západ. Rozsah díla a jeho kvalita 
jsou specifikovány v nabídce zhotovitele č.16-024, kterou vypracoval pan Josef 
Pospíšil dne 27. června 2016 a která je nedílnou součástí této Smlouvy. 
 
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to 
konkrétně: doprava, demontáž, montáž, proškolení uživatelů apod. dle cenové 
nabídky zhotovitele č.16-024.  
 
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a 
nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména 
z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v souladu 

 s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

 se všemi Závaznými podklady,  

 s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
(včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

 s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

 s obecně závaznými právními předpisy a  

 se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem 
v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže. 

 
5.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 
plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele 
vlastnické právo k předmětu díla.  
 
6.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  
 
7.  Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které 
budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování 
závazných pokynů schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na 
základě výslovného souhlasu objednatele. 
 

 
IV. 

Čas plnění 
 
1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem až do 
úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla včetně splnění 
zaškolení zaměstnanců Okresního soudu Praha-západ a justiční stráže, které budou 
dílo užívat. 
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2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději 
do 30.11.2016. 
 
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od 
podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních 
dnů ode dne předání staveniště objednatelem nebo do 10 kalendářních dnů ode dne 
vydání souhlasného povolení ohlášení stavby. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle 
této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 30.11.2016  
 
5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále 
jen „sistace díla“) z důvodu: mimořádné situace ( situace, kdy je nutné vyklidit celý 
areál), nadměrné hlučnosti, prašnosti, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění 
zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, 
aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 
příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude 
trvat sistace díla, se prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy.  
 
6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, 
kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své 
smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky 
apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším 
provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti 
tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel 
je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele 
vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. 
V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze 
smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  
 
7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit 
termín zahájení prací uvedených v čl. IV.2. této Smlouvy na pozdější termín max. o 2 
měsíce od uvedeného termínu. 
 
 

V. 
Cena díla 

 
1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 
361 756,12 Kč (slovy: třistašedesátjedentisícsedmsetpadesátšestkorun 12/100), 
včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, 
vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to 
i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 
straně objednatele.  
 
2. Rozpis ceny v Kč: 

 cena bez DPH   298 972,00 Kč 
(slovy: dvěstědevadesátosmtisícdevětsetsedmdesátdvěkoruny) 

 DPH    62 784,12 Kč  
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(slovy: šedesátdvatisícesedmsetosmdesátčtyřikoruny 12/100) 
 celková cena vč. DPH  361 756,12 Kč  

(slovy: třistašedesátjedentisícsedmsetpadesátšestkorun 12/100) 
 
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel 
přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady 
spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla 
jsou také: 
     a) poplatky za odpady uložené na veřejnou skládku, včetně dopravy, 
     b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 
     c) střežení objektu a staveniště. 
 
6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani 
výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem 
objednatele zápisem.  
 
7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu 
s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém 
případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je 
zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným 
v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné 
ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, 
je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a 
dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude 
uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
 
8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či 
jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k 
příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní 
úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 
 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního 
rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k 
prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných 
případech upravovat. 
 
2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana 
neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 
 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. 
Tím není dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 
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4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel po předání díla 
vyhotoví konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou 
faktury bude předávací protokol odsouhlasený objednatelem a oboustranně 
podepsaný soupis provedených prací a dodávek. Objednatel není povinen fakturu 
odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení konečným termínem sjednaným v článku 
IV odst.2 nebo má dílo vady či nedodělky.  
 
5. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 
a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena 
v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna 
okamžikem odepsání z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá 
sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit 
zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, 
opravené faktury objednateli. 
 
6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce až po protokolárním předání 
díla a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla na základě faktury vystavené zhotovitelem. Ve faktuře budou 
zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu 
smluvního vztahu. 
 
 
7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy 
zhotovitel: 

 přeruší práce bez příkazu objednatele, 
 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 
 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
 provádí přes písemné upozornění objednatele. 

 
  

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se 
vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování 
mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 
 
2.    Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v 
souvislosti s zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými 
zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  
 
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
4. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem 
v obsluze a údržbě klimatizačních zařízení tak, aby je takto zaškolené osoby mohly 
provozovat. 
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5. Dodávky energii a vody pro zhotovení díla budou zajištěny z odběrních míst, 
které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 
6. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních 
předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto 
předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, 
zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a 
ochrany vod před ropnými látkami. 

7. Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 
objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně 
zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená 
odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění 
prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být 
vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat 
oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel 
nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 
od objednatele po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 
náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ostatní pravidla platná v budově objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných 
směrnic objednatele. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a 
příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě 
z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 
harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 
 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení faktur :  
Mgr. Markéta Kalíková,  
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2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: 
 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, 
odsouhlasení faktur :  
Josef Pospíšil,  

 
3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude 
provedena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 
 
 

IX. 
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 
 
1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, 
aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést 
stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací. 
 
2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 
vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci. 
 
3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost 
předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. 
Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří 
součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 
nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 
zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, 
jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 
 
4.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby 
musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 
5.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí 
být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li 
se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 
6.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám 
uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním 
osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka 
zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 
 
7.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 10 kalendářních  
dnů od předání a převzetí díla. 
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X. 
Předání a převzetí díla 

 
1.  O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel 
samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel 
povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu 
k předání a převzetí zkolaudované stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli 
nejpozději pět pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení 
uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil 
veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není 
povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel 
stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do 
termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné 
výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně 
dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy 
objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně 
provedl zkoušky, měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny 
žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví 
nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 
3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
• revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, 
• doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 
4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo 
bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně 
a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude 
uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční 
lhůty). 

 
5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 
 
6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a 
převzetí díla. 
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7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel 
rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící 
jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však 
užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 
8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ 
výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto 
vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při 
předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo 
pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 
objednatelem podklady. 
 
9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
 
10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen 
takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny 
samostatného užívání. 
 

 
XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 
1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost 
díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob 
odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, 
standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost 
stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně 
tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla 
v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  
 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční 
doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného 
nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů 
nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení 
záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo 
nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto 
odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady. 

 
3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na 
její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu 
pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého 
uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání 
chybějící části díla, 
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(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou 
opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  
 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené 
lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému 
způsobu odstranění vady. 
 
5.  Ustanovením čl. XI. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné 
porušení Smlouvy.  
 
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, 
zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních 
dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne 
písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro 
odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky 
apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde 
k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně 
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez 
vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění 
vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 
nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně 
vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků 
apod.) potřebné k provozování díla.   
 
7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a 
provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího 
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či 
elektronicky na dohodnutou    e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení. 
 
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 
objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, 
jež vedlo ke vzniku vady. 
 
 

XII. 
Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 
1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.4. této Smlouvy, je 
povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle 
konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním 
předpisem. 
 
2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den 
prodlení . 
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3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. 
XIII.3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i 
započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
 
5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
 
6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000, a to za každou i započatou hodinu 
prodlení. 
 
7.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené 
porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 
 
8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních 
pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 
 
9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká. 
 
  

XIII. 
Ukončení Smlouvy 

 
 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní 
povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této 
Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka 
ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí 
zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel 
povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn 
provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele. 
 
5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, 
nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk 
zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani 
závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 
plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
 
6.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      
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XVII. 
Zvláštní ustanovení 

 
1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně 
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o 
tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich 
překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, 
která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
 
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
3.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. 
 

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se 
použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.  
 
2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou 
uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  
Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  
 
2. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
 
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
5. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
6. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 
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XIX. 
Seznam příloh 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Nabídka zhotovitele ze dne 27. června 2016, pod č. 16-024 
 
 
 
 
 
V Praze dne: 15.9.2016                  V Praze dne: 15.9.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 …………………… ………………….. 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 Mgr. Petr Franc Vladimír Baptista 
předseda Okresního soudu Praha-západ jednatel 
    

 
 


