Spis. znak: 56.2 Skarta¢ni znak/lhita: V/5
Stavba: Trubni propust na ul. Za Kostelem v Olomouci — Slavonin
Cislo SOD objednatele: ODUR/SOD/002056/2024/Var SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF

Provadéci smlouva o dilo
»Trubni propust na ul. Za Kostelem v Olomouci — Slavonin“

Cislo SOD zhotovitele: Cislo SOD objednatele: ODUR/SOD/002056/2024/Var

SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF

uzaviena mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
ve znéni pozdéjsich piedpist

l. Smluvni strany

1. Objednatel: Statutarni mésto Olomouc
Horni namésti €.p. 583
779 11 Olomouc
I1C: 00299308

zastoupené:

- ve vécech smluvnich:

Ing. Petra PospiSilova, povéirena vedenim odboru dopravy a izemniho rozvoje MMOI
tel.: 588 488 265 petra.pospisilova@olomouc.eu

- kontaktni osoba ve vécech technickych:

Bankovni spojeni:
¢islo vydajového tétu:
2. Zhotovitel: Technické sluzby mésta Olomouce, a.s.

Zamenhofova 783/34
779 00 Olomouc

IC: 25826603 DIC: CZ25826603
Obchodni rejstiik: vedeny Krajskym soudem v Ostraveé
oddil B Vlozka 2052

Zastupce statutarniho organu:
-ve vécech smluvnich:
Ing. Pavel Dostal, piredseda pi‘edstavenstva

tel.: 585 700 028 email: pavel.dostal@tsmo.cz
Bc. Michal Kollar, ¢len pi‘edstavenstva
tel.. 585 700 042 email: michal.kollar@tsmo.cz

- ve vécech technickych:

- osoba odpovédna za provadéni stavby, ktera ma autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb.:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:
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1. Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, ze urcuji souéasti této smlouvy Obchodni podminky statutarniho mésta

o

Olomouce na provedeni dila ze dne 1. 12. 2018 (dale jen ,, obchodni podminky ) jakozto ptilohy €. 1 této smlouvy.
Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze se s obchodnimi podminkami seznamil pied uzavienim této smlouvy. Jelikoz
nejde o vefejnou zakazku, ale o tzv. ,In house smlouvu“ dle § 11 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdé&jSich predpist, pouziji se ustanoveni obchodnich podminek piiméfene.

Smluvni strany konstatuji, ze odchylné ujednani v této smlouvé maji pfednost pied znénim obchodnich podminek.
Zhotovitel prohlasuje, ze s ohledem na plnéni pfedmétu dila a na své zavazky v ptipadé zmény dila disponuje
kapacitami stavebnich technikt, piipravaii a rozpo¢taiti na véasné plnéni pozadovanych termint.

II. Predmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni je provedeni dila s ndzvem ,,Trubni propust na ul. Za Kostelem v Olomouci — Slavonin® - v
souladu s:
a) projektovou dokumentaci zpracovanou:
Designtec s.r.o., ¢.p. 66, 783 32 Naklo s nazvem ,,Trubni propust na ul. Za Kostelem v Olomouci —
Slavonin®, ve stupni DVSPS + DPS, kterd obsahuje vykresovou ¢ast, soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb veetné vykazu vymeér,

b) podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni ¢.j. SMOL/235866/2024/0S/PK/Vra ze dne 03. 06. 2024,

N

2

C) podminkami uvedenymi ve vyjadfenich dotCenych organt statni spravy, spravci siti a majiteld
dotcenych pozemkd,

d) dalsimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych ptedpisech,
CSN,

e) obchodnimi podminkami.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem, na vlastni naklady a odpovédnost.

Provedenim dila se rozumi stavebni i technologicka ¢ast dila. Jde o Giplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci véetné dodavek potfebnych materidlli, stroji a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonc¢eni provozuschopného dila tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudovano, v¢. provedeni vSech
dalsich c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montdznich praci, konstrukci a zafizeni. Podrobné
podminky plnéni a povinnosti smluvnich stran jsou uvedeny v jednotlivych oddilech této smlouvy a obchodnich
podminek.

Zhotovitel je povinen viditeln¢ oznacit stavenis$té svym nazvem a terminem provadénych praci.

Zhotovitel bude vytéZené hmoty ukladat na nasledujici skladky, popt. recyklaéni stfediska:

sklddka / recyklacni stredisko druh / mnozstvi vzddlenost v km
Silack s.r.o. Stavebni odpady 10

Zhotovitel jednotlivé jizdy vozidel na skladky / recyklaéni stfediska bude vést v dennich zaznamech ve stavebnim
deniku v¢. SPZ vozidel. Pii fakturaci skladkovného a dopravy na skladku predlozi zhotovitel jednotlivé vazni
listky v¢. vykazu jizdy vozidel, jejichz identifikace v¢. poctu jizd a vzdéalenosti bude odpovidat idajim uvedeném
ve stavebnim deniku a v této smlouvé. V opacném piipade€ zanika pravo zhotovitele na uhrazeni téchto polozek.
Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je soucasti ptedmétu plnéni dale zejména:

- zajisténi vytyCeni veskerych inz. siti, odpoveédnost za jejich poruseni béhem stavby a zpétné pifedani jejich
Spravcim,

- 0dvoz, uloZeni a likvidace odpadu vzniklych pti provadéni stavby,

- odsouhlaseni ptechodného dopravniho znaceni s odborem dopravy a izemniho rozvoje MMOI (min. 14 dni
pred jeho umisténim), zajisténi jeho stanoveni, idrzbu dopravniho znaceni, jeho pfemistovani a nasledné
odstranovani,

- feSeni styku konstrukce chodniku a pfilehlé nemovité véci za uc¢elem eliminace skod na majetku (vlozeni
nopové folie pouze v pfipadé, Ze niveleta chodniku je nad izolaci domu),

- zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, kterymi bude prokézano dosazeni piredepsané kvality a
ptedepsanych parametri dila,

- umisténi informativni tabule obsahujici nazev akce, ndzev stavebni firmy a termin realizace (informativni
tabule bude umisténa na viditelném misté min. 2 dny pted zapocetim praci).

- zajisténi piistupl k nemovitym vécem dotéenym stavbou po dohodé s vlastniky.
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V. Termin a misto plnéni
1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat pfedmét plnéni v téchto terminech:

o

No

a) predani a prevzeti stavenisté: zaii 2024

b) zahajeni stavebnich praci: do 1 tydne od pFedani a pievzeti stavenisté
c) dokonceni dila: do 5 tydni od zahajeni stavebnich praci

d) odstranéni zatizeni stavenisté a jeho vyklizeni: do 1 tydne od dokonceni dila

Pievzeti dila bude provedeno nejpozdéji ke dni dokonceni dila.

Objednatel si v souvislosti s financovanim stavby vyhrazuje pravo na pfipadné jednostranné prodlouZeni terminu
dokonceni stavby v pfipadé, ze se mu nepodaii zajistit finan¢ni prostifedky v pfedpokladanych terminech.

Nedilnou soucasti této smlouvy je harmonogram provadéni dila jakozto pfiloha €. 2 této smlouvy s uvedenim
zakladnich druht praci v ¢lenéni dle pfilohy €. 3 této smlouvy a u nich uveden pfedpokladany termin realizace a
finanéni objem provadénych praci. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s timto harmonogramem,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Dojde-li ke zméné ve zplsobu provadéni dila a tato zména bude mit vliv
na harmonogram, zavazuje se zhotovitel predlozit harmonogram upraveny. Pro tyto Géely neni nutno uzavirat
dodatek smlouvy.

Prodleni zhotovitele s dokonenim dila del§im jak 30 dni se povaZzuje za podstatné poruSeni této smlouvy, ale
pouze v piipadé, ze prodleni zhotovitele nevzniklo z priukaznych diivodu na strané objednatele.

Mistem plnéni je autobusova zastavka Foerstrova posta podél silnice 1/35..

Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zptisobilost slouzit svému ucelu. Neni-li pfedvedena zpisobilost dila
slouzit svému ucelu, povazuje se za nedokoncené a objednateli neplyne povinnost jej prevzit. Je-li piedvedena
zpusobilost dila slouzit svému uéelu, objednatel pfevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.
Pfipadne-li posledni den lhtity pro dokonceni dila na sobotu, nedéli nebo svatek, je poslednim dnem lhtity pracovni
den nejblize nasledujici.

Smluvni strany se dohodly, Ze dodatecné prace, jejichz finan¢ni objem nepiekroci v souétu u vSech stavebnich
objekti 10 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin fadného a v¢asného splnéni a dilo bude
provedeno ve sjednaném terminu dle této smlouvy, ledaZe nastanou diivody zvlastniho zietele hodné.

V. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena dila je stranami sjednana ve vysi 760 800,00 K& bez DPH, tj. 920 568,00 K¢ v¢. zakonné sazby
DPH platné v dobé uzavi‘eni této smlouvy. Celkova sjednana cena dila véetné DPH je cenou nejvyse piipustnou.
Cena dila bude uvadéna s presnosti na 2 desetinna mista s matematickym zaokrouhlenim na setiny.
Tato cena je platna po celou dobu realizace dila, kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k fadnému a véasnému
zhotoveni dila. Stejné tak sjednand cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu realizace dila.
Pfijemce plnéni (objednatel) ¢estné prohlasuje, ze ptijaté plnéni souvisi vyluéné s ¢innosti pfijemce pii vykonu
vetejné spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
piidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,,ZDPH")). Pfijemce plnéni neni v tomto pripadé v postaveni osoby
povinné k dani a k tomuto ti¢elu neposkytuje dodavateli své DIC. Piijemce plnéni pozaduje z vyse uvedenych
davodu, aby poskytovatel neuplatnil rezim pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH.
Prijemce zdanitelného plnéni si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude pozadovat thradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti prislusné faktury zvefejnén spravcem dané
v piislusném registru platci dané (tj. zptsobem umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je piijemce
zdanitelného plnéni opravnén uplatnit i v pfipadé, Zze v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o
poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna v pfislusném registru platcti dané skutecnost, ze je nespolehlivym
platcem, popf. nastanou i jiné pochybnosti o nezaplaceni podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V piipad¢, ze nastanou
okolnosti umoziujici pfijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dan¢ podle § 109a zakona ¢.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude piijemce zdanitelného plnéni o této skute¢nosti
poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Pti pouziti zvlastniho zptisobu zajisténi dan¢€ bude pfislusna vyse
DPH zaplacena na ucet poskytovatele zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné piislusného spravce dané, a to
V piivodnim terminu splatnosti. V pfipadé¢, ze piijemce zdanitelného plnéni institut zvlaStniho zptisobu zajisténi
dané z ptidané hodnoty ve shodé s timto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dan¢ z pridané
hodnoty uvedené na danovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnéni na ucet poskytovatele
zdanitelného plnéni vedeny u jeho mistné prislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni Casti
zavazku piijemce odpovidajiciho prislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné plnéni.
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Celkova cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele, nezbytné k fadnému a véasnému provedeni dila

Ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér dle podminek zadavaciho fizeni — rozpocet je nedilnou
soucasti této smlouvy o dilo jako piiloha €. 3.

Zhotovitel nema pravo domahat se zvysSeni sjednané ceny z dtivodi chyb a nedostatkll v nabidkovém rozpoctu.
Zaloha na cenu dila se nesjednava.

Prekrocit cenu dila lze jen v pfipadech uvedenych v obchodnich podminkéch. Jiné podminky pro piekroéeni ceny
dila objednatel nepfipousti.

V piipadé ménépraci se zhotovitel zavazuje na né pfistoupit a nebude uplatiiovat pravo na nahradu skody, kterd mu
ptipadné v disledku ménépraci vznikla.

Postup vystavovani zjistovacich protokolti, proforma faktur, jakoz i dafiovych dokladi je upraven v ¢l. 6 OP.
Sledovacim obdobim ve smyslu OP je kalendaini meésic.

Platby ceny dila budou provadény bezhotovostné na bankovni ucet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smlouvy na
zaklad¢ danovych dokladu - faktur provedenych a odsouhlasenych praci vystavenych za sledovaci obdobi v ¢lenéni
dle ptilohy ¢. 1 a dle pozadavkd uvedenych v tomto ¢lanku smlouvy s lhiitou splatnosti do 30 dnti po jejich
prokazatelném obdrzeni objednatelem. Céstky na fakturich budou uvadény s presnosti na 2 desetinna mista
s matematickym zaokrouhlenim na setiny. Koneéna faktura musi obsahovat piehled vSech vystavenych a
uhrazenych faktur rozélenénych na cenu bez DPH a se zahrnutim DPH.

Faktury budou vystavovany samostatné po jednotlivych stavebnich objektech, podobjektech, pifip. provoznich
souborech v ¢lenéni dle ptilohy €. 1 této smlouvy.

Faktury véetné soupisti provedenych praci a zjistovaciho protokolu budou zhotovitelem zasilany na adresu
objednatele ve 3 originalech.

Datem uskuteénéni zdanitelného plnéni je datum dil¢iho pfevzeti praci objednatelem, tj. datum schvaleni (podpisu)
zjiStovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platcti podle § 96 ZDPH.

V ptipad¢, ze objednatel pfevezme dilo s vyhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel pravo uplatnit pozastavku
az do vySe 10 % ceny dila bez DPH. Pozastavena céast ceny dila bude uvolnéna do 30 dnd po protokolarnim
ptevzeti vSech odstranénych vad.

Objednatel si vyhrazuje pravo neuhradit zhotoviteli cenu dila, ¢i jeji Cast v pfipadé, ze zhotovitel nebude
disponovat bankovnim uctem zvetejnénym v registru platc. Timto postupem se objednatel nedostava do prodleni a
zhotovitel neni opravnén domahat se na objednateli tirokd z prodleni.

VI. Soucinnost objednatele

Objednatel pteda a zhotovitel se zavazuje pievzit projektovou dokumentaci nejpozdé€ji pii predani a pievzeti
staveniSte.

Zastupce objednatele ve vécech technickych dle ¢l. I. této smlouvy nebo technicky dozor stavebnika (TDS) jsou
osoby opravnéné k projednani technickych zalezitosti.

Zastupce objednatele ve vécech technickych dle ¢l. 1. této smlouvy nebo technicky dozor stavebnika (TDS) se
vyjadfuje vramci provadéni dila k technickym zménam v jeho provadéni ve smyslu kvalitativnich a
kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad této zmény do ceny dila a terminu plnéni dle ¢l
IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedeni ¢i zménu. Zhotovitel je opravnén zahajit fyzické provadeéni
dodate¢nych praci po schvaleni Oznameni zmény osobou opravnénou jednat za objednatele ve vécech smluvnich
(vyjma praci, které bezprostfedné ohrozuji Zivot, zdravi a majetek - tyto prace ma pravo odsouhlasit zastupce
objednatele ve vécech technickych dle ¢l 1. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), ¢imz mu vznika
narok na navyseni ceny dila v souladu s obchodnimi podminkami. Narok na uhrazeni zmény ceny dila z divodu
dodate¢nych praci vznika zhotoviteli po schvéleni prislusného zménového listu pfislusnym vedoucim odboru
MMOI a po uzavieni dodatku ke smlouvé.

VII. Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje zajistit vefejnosti bezpecny prichod stavenistém.
Zhotovitel se zavazuje do 15 dnl od uzavieni smlouvy piedat objednateli kontrolni a zkusebni plan obsahujici
zpusob a harmonogram provadéni kontrol a zkousek tak, aby objednatel mohl v prubéhu provadeéni dila prubézné
kontrolovat a ovéfovat kvalitu dila a t€astnit se téchto zkousek. O kazdé zméné tohoto kontrolniho a zkuSebniho
planu je zhotovitel povinen v dostatecném casovém piedstihu, vzdy alesponn 5 pracovnich dni, informovat
objednatele.
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Zhotovitel se zavazuje, ze osoby uvedené v ¢l. 1. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktni osoby ve vécech
smluvnich) se budou podilet na realizaci dila po celou dobu jeho provadéni, stavbyvedouci bude vykonavat své
povinnosti po celou pracovni dobu a dobu provadéni dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Uvedena
dohoda mize mit ustni podobu.

Zhotovitel je opravnén s pisemnym souhlasem objednatele vyménit osobu stavbyvedouciho, kdy tento musi
spliiovat technickou kvalifikaci, jaka byla pozadovana v ramci zadavaciho fizeni. Pro Gcely této zmény neni nutno
uzavirat dodatek smlouvy.

Zhotovitel nema narok na uhradu ceny za prace, dodavky a sluzby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly
pisemné oznameny Oznamenim zmény a odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje prub&ézné informovat objednatele o realizaci dila a ihned informovat objednatele o jakékoliv
zmeéné majici vliv na predmét ¢i termin plnéni.

Zhotovitel se zavazuje koordinovat prace s ostatnimi zhotoviteli objednatele (napi. zhotovitelé archeologického
prizkumu, ptelozek inzenyrskych siti apod.) a zavazuje se soucasné strpét pfipadné omezeni svych praci ze strany
téchto zhotoviteld.

V ptipad¢, Ze objednatel uhradi danovy doklad, popt. daitové doklady na cenu za prace, dodavky ¢i sluzby, které
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s polozkovym rozpoétem, je zhotovitel povinen predmétné prace,
dodavky ¢i sluzby provést ¢i dodat, nebo vratit cenu zpét (vystavit opravny datiovy doklad - dobropis) dle povahy
konkrétniho pfipadu a dle rozhodnuti objednatele. Uvedené plati i pro pfipad, bude-li tato skuteCnost zjisténa
v zaru¢ni dobé&. Pro ucely této zmény neni nutno uzavirat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mit za nasledek
vraceni ¢i kraceni dotaci, uhrazeni sankci ¢i penale ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli tuto ¢ast dotaci véetné uhrady ptipadnych sankci ¢i penale.

Unosnost plané pod komunikaci, popi. zakladovou sparou je zhotovitel povinen odzkouset bezprostiedng,
nejpozdeji vSak do druhého dne po jejim odkryti. Zhotovitel je povinen pfijmout takova opatieni, aby nedoslo k
rozmaceni - snizeni nosnosti plan¢ - naslednou ¢innosti ¢i vlivem povétrnostnich podminek. Nedodrzeni tohoto
postupu ma za nasledek provedeni sanace podlozi na pfedepsanou unosnost dle projektové dokumentace na
naklady zhotovitele.

VIII. Zaruéni doba

Zhotovitel poskytuje zaruku na jakost dila nebo na jeho ucelenou ¢ast po dobu 60 mésici plynoucich od data
prevzeti dila objednatelem.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni § 2605 odst. 2 obcanského zakoniku, kdy pro piipad, zZe bude
dilo pfevzato a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady dle
obcanského zakoniku.

V piipadé vzniku vad v zaruéni dobé musi zhotovitel nastoupit k odstranéni vad nejpozdéji sedmy den po doruceni
tohoto pozadavku ze strany objednatele. Vada musi byt odstranéna v terminu stanoveném po dohodé s
objednatelem.

V ptipadé¢ havarie v zaruéni dobé musi zhotovitel nastoupit na jeji odstranéni do 24 hodin od jejiho nahlaseni. Vada
musi byt odstranéna v terminu stanoveném po dohod¢ s objednatelem.

Pokud zhotovitel nenastoupi na odstranéni opravnéné vady ¢i havarie, ani po opakované vyzve, je objednatel
opravnén provést zajisténi opravy uvedené vady ¢i havarie treti osobou s tim, ze naklady spojené s uvedenou
opravou v¢. smluvni pokuty budou ptetactovany k tizi zhotovitele akce.

IX. Smluvni pokuty

Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti terminu pro dokoncéeni dila dle ¢l. IV. odst. 1 pism. ¢) této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady nebo nedodélky (dale jen ,,vady*) uvedené v zépise o piedani a prevzeti dila ve
stanoveném terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i skupinu vad, u nichz
je v prodleni, za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel nepievezme stavenisté v terminu uvedeném v ¢l. IV. odst. 2 pism. a) této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.
Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu dle ¢l. IV. odst. 1 pism. d) této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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Nenastoupi-li zhotovitel v ramci zarucni doby k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i skupinu vad a za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pokud zhotovitel v rdmci zarucni doby neodstrani reklamované vady ve stanoveném terminu, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu, u niZ je v prodleni a za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni havarie ve stanoveném terminu, je objednatel opravnén uplatnit u
zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den, o ktery nastoupi k odstraniovani havarie
pozdéji.

Pokud zhotovitel v ramci zaruéni doby neodstrani vadu, ktera zpisobila havarii ve stanoveném terminu, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu ¢i skupinu vad, u nichZ je v prodleni a za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Neplnéni dalSich smluvnich nebo zdkonnych povinnosti zhotovitele uvedenych v obchodnich podminkach v oddile
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvé, je sankcionovano smluvni pokutou ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad a
pii opakovaném poruseni smluvnich nebo zakonnych povinnosti 5.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

V piipadég, ze zhotovitel vyméni osobu v €l. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktni osoby ve vécech smluvnich)
bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢ za kazdy jednotlivy
ptipad takovéto vymeény.

Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku smlouvy na vylouceni
pouziti § 2050 zak. ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze
ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli nahradu skody vzniklou z
poruseni povinnosti, ke které se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle i¢tované smluvni pokuty i nad jeji vysi.
Smluvni pokutu opravnéna strana vyuctuje a druha strana je povinna uhradit tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 14
dnt od obdrzeni vyuctovani. Souhrn vyse uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 30% z ceny dila.

X. Prehled dalSich odchylnych ujednani

Objednatel se stava vlastnikem dila okamzikem zapracovani material a vyrobku.
Nebezpeci $kody na dile a viech jeho ¢astech, péte o nezabudované materialy a jejich sprava vcetné rizik jejich
ztraty nebo poskozeni, nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel az do pievzeti dila objednatelem jako celku.

XI. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména obCanskym zakonikem, a
obchodnimi podminkami.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila potfebné.
Postup praci bude zhotovitelem pribézné zaznamenavan do stavebniho deniku, kde budou zaznamenavany veskeré
udaje dualezité pro provedeni dila. Denni zdznamy zapisuje stavbyvedouci, popiipadé jeho zastupce. Mimo
stavbyvedouciho mlze provadét potfebné zdznamy v deniku zastupce objednatele nebo TDS.
Piipadné Skody vzniklé v souvislosti s realizaci dila budou feseny dle platnych pravnich piedpisa.
Zmény a dopliiky této smlouvy mohou byt provedeny na zdkladé dohody smluvnich stran. Dohoda musi mit
pisemnou formu dodatkd, podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a piilohy
vzniklé po dobu plnéni smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.
Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu vetejné zakazky, pokud se mu nepodafi zajistit
finan¢ni prostiedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci
(sniZeni rozsahu) piedmétu vetejné zakazky piistoupit.
Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovoln¢€, srozumiteln€, vazné€ a urcité, prosty omylu a
Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz ptipojuji
nize podpisy opravnénych zastupcii k vypsanému nazvu organizace.
Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a Ze nepodniknou zadné
ukony, které by mohly zmafit jeji iCinky. Soucasné prohlasuji, Zze pro piipad objektivnich prekazek k dosazeni
ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo
byt tohoto ucelu dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané pravo
odstoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu skody, vCetné uslého zisku.

6



Spis. znak: 56.2 Skarta¢ni znak/lhita: V/5

Stavba: Trubni propust na ul. Za Kostelem v Olomouci — Slavonin

Cislo SOD objednatele: ODUR/SOD/002056/2024/Var SMOL/ODUR/109C/99/2024/ZF

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Ucastnici této smlouvy berou na védomi, Ze obsah této smlouvy véetné viech dodatkti miize byt poskytnut Zadateli
v rezimu zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v znéni pozdé€jSich predpist, a Ze tato
smlouva vcetné vSech dodatkl bude Technickymi sluzbami a.s. uvetejnéna v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych smluv a o registru smluv (zdkona o registru smluv).
Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §504
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist.
Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §504
zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist.
Tato smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno
vyhotoveni.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupci obou smluvnich stran a U¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv.
Nedilnou soucast této smlouvy tvoii nasledujici ptilohy:

- priloha €. 1 - Obchodni podminky statutarniho mésta Olomouce pro opravy komunikaci ze dne 1. 12. 2018

- priloha €. 2 - Harmonogram praci

- priloha €. 3 — Soupis praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér

Podpisy a otisky razitek smluvnich stran

V Olomouci, dne: 28.6.2024 V Olomouci dne: 1.7.2024
Objednatel Zhotovitel
Ing. Petra Pospisilova, Ing. Pavel Dostal
povétrena vedenim predseda piedstavenstva

odboru dopravy a tizemniho rozvoje MMOI

Bc. Michal Kollar
¢len predstavenstva




