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 Čj.: UZSVM/B/31246/2024-HSP1  

 

S M L O U V A   O   D Í L O  
UZSVM č. 151/2024 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Oprava vodovodní přípojky OP Jihlava“ 
 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 

                                               organizační složka státu zřízená zák. č. 201/2002 Sb. 

se sídlem:                              Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2                                     

IČO:   69797111              DIČ:    není plátce 

za kterou právně jedná: Mgr. Ivo Popelka, ředitel Územního pracoviště Brno,  

                                            na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019,  

v platném znění                                               

bankovní spojení:                  Česká národní banka, č.ú.: 45423621/0710 

ID datové schránky:              rq6fs9a 

(dále jen objednatel)  

 

Zhotovitel :   UNIST, spol. s r.o.  

se sídlem:                             U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava  

IČO:    18198741 

DIČ :      CZ18198741 

za kterou právně jedná: Ing. Ladislav Klička, jednatel 

ve věcech technických:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zápis:              v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  

                                              oddíl C, vložka 2241  

bankovní spojení :  Komerční banka a.s., č.ú.: 340848681/0100 

ID datové schránky:               zqzs4q9 

(dále jen zhotovitel) 
 

Výše uvedené osoby jednající za smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že se na něho nevztahují sankční mechanismy podle zákona o provádění 

mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ani mu není známo, že by se 

vztahovaly na některého z jeho ev. poddodavatelů. 

 

Článek II.   

Předmět díla 

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí provede pro 

objednatele, za podmínek sjednaných touto smlouvou, dílo, kterým je veřejná zakázka 

s označením:  
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„Oprava vodovodní přípojky OP Jihlava“ 
  

         Předmětem díla je havarijní oprava vodovodní přípojky administrativní budovy Tolstého 

1914/15, Jihlava. Stavbou přípojky bude dotčen pozemek parc.č. 3253 v k.ú. Jihlava ve 

vlastnictví objednatele. Výměna přípojky bude provedena ve stávající trase od již 

zrekonstruované PVC odbočky hlavního řadu v dimenzi D110. Přípojka bude v místě 

napojení v dimenzi DN100, v místě vstupu do budovy pak již v dimenzi DN80. Napojení na 

stávající odbočku bude provedeno ve stávající armaturní vodoměrné šachtě, v budově bude 

připojeno na stávající ocelové potrubí DN80. K přípojce bude v celé délce přiložen 

vyhledávací vodič CY6. Celková délka přípojky po vodoměrnou šachtu je cca 23,7 m. Délka 

přípojky v prostorách budovy po místo napojení na stávající rozvody je cca 3,8 m. Součástí 

díla je kromě výkopových prací, výměny potrubí a uvedení do původního stavu, také zábor 

veřejného prostranství, zaměření stávajících sítí, geodetické zaměření přípojky a tlaková 

zkouška nové vodovodní přípojky. Zemní práce budou prováděny ručně, strojně bude 

provedeno sejmutí zpevněného povrchu. 

       

Realizace předmětu díla musí být provedena dle projektové dokumentace a výkazu výměr 

zpracovaných xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Předmět díla musí být proveden v souladu s vyjádřením SLUŽEB MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. 

č.j. xxxxxxxxxxxxxxx a Odboru technických služeb xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne xxxxxxxxx, 

která jsou součástí zadávací dokumentace.  

 

Dále je zhotovitel povinen průběžně koordinovat realizaci díla a jednotlivé pracovní postupy 

i s firmou, provádějící na budově Tolstého 1914/15 souběžně zateplení obvodového pláště 

tohoto objektu. Vzhledem ke křížení pohybu pracovníků objednatele, pracovníků a techniky 

zhotovitele a pracovníků a techniky další firmy provádějící zateplení obvodového pláště 

objektu, je předmětem díla i vymezení přístupových koridorů po celou dobu výstavby 

v dohodě s objednatelem. Náklady na zajištění tohoto značení (případně i na jeho potřebnou 

obnovu a údržbu) po celou dobu výstavby musí být zahrnuty v nabídkové ceně. 

 

Předmětem díla je dále zpracovat harmonogram a plán organizace výstavby před zahájením 

prací a tyto dodržovat. Obojí musí být zpracováno s ohledem na to, že administrativní objekt 

bude v průběhu stavby v provozu a dále, že je nezbytná koordinace postupu prací s firmou 

provádějící zateplení obvodového pláště budovy. 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy respektovat ustanovení této 

smlouvy, dodržovat příslušné právní předpisy, zejména týkající se bezpečnosti práce  

a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, normy a technologické postupy za použití 

kvalitních stavebních materiálů.  

 

2.3. Zhotovitel je povinen na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat průběžně čistotu a pořádek. Dále je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid 

všech prostor a prostranství, které budou v souvislosti s plněním díla znečištěny.  

 
2.4. Dále se zhotovitel zavazuje odvést a zajistit likvidaci všech odpadů a nečistot vzniklých jeho 

pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon o odpadech“). Původcem odpadu, který při plnění předmětu veřejné zakázky 

vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za třídění odpadů dle Katalogu odpadů, 

stanoveného vyhláškou č. 8/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je povinen zajistit 

likvidaci tohoto odpadu postupem dle zákona o odpadech. 

 

2.5. Objednatel se zavazuje po řádném provedení díla zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla. 
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2.6. Strany se dohodly, že pod pojmem řádné provedení díla se rozumí řádné dokončení bez vad  

a nedodělků a jeho řádné předání a převzetí včetně podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla. 

 

Článek III. 

Provedení díla, podstatné technické a kvalitativní parametry díla 

3.1. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, dále v souladu s 

platnými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se k předmětu díla. Při 

realizaci díla budou použity technologické postupy stanovené platnými technickými normami 

a závaznými ČSN a EN. Materiály a výrobky musí být certifikované. Zhotovitel potvrzuje, že 

se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla (resp. prohlašuje, že mu byla 

zadavatelem dána možnost takto učinit), a že disponuje takovými kapacitami  

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé, 

srovnatelné s účelově podobným předmětem. 

 

3.3. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, dále prohlášení konkurzu  

na zhotovitele vč. nuceného vyrovnání nebo zahájení insolvenčního řízení a vydání 

rozhodnutí o úpadku, se považuje za podstatné porušení této smlouvy a opravňuje 

objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.  

3.4. Zhotovitel odpovídá po celou dobu realizace díla za staveniště, za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zaměstnanců, kteří realizují dílo ve smyslu předmětu smlouvy. Zhotovitel  

se zavazuje respektovat provozní potřeby objednatele, plynoucí ze skutečnosti, že se dílo 

bude provádět za plného administrativního provozu.  

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že postup prací bude koordinovat s provozovatelem vodovodů a 

kanalizací ve městě Jihlava – společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., IČO: 607 27 772, 

v souladu s jejich vyjádřením ze dne 15. 11. 2023 

3.6. Dále se zhotovitel zavazuje po celou dobu plnění díla k průběžné koordinaci prací a postupů 

na díle s firmou, provádějící pro objednatele zateplení obvodového pláště budovy Tolstého 

1914/15. 

3.7. Stálý odborný zaměstnanec zhotovitele, odpovědný za provedení díla a řízení prací 

spojených s realizací díla, bude jmenovitě stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště. 

Tento odborný pracovník povede stavební deník zhotovitele a bude předkládat záznamy 

technickému dozoru stavebníka (TDS). Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání a převzetí díla. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím 

protokolu.      

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

4.1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech stavebních prací, zajištění 

souvisejících dodávek či služeb a do doby splnění všech závazků plynoucích ze smlouvy. 

4.2. Předání staveniště: po nabytí účinnosti této smlouvy, na základě výzvy objednatele. 

4.3. Harmonogram a plán výstavby předá zhotovitel objednateli po předání staveniště, v termínu 

do prvního Kontrolního dne stavby. 

4.4. Termín splnění díla: nejpozději do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště  
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4.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli obratem po účinnosti smlouvy závazný termín pro 

zahájení stavebních prací ústně a zápisem do stavebního deníku. Pokud zhotovitel připraví 

dílo k předání objednateli před sjednaným termínem splnění díla, objednatel se zavazuje 

řádně provedené dílo dříve převzít. 

4.6. Při prodlení se splněním díla je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

4.7. Termín dokončení díla se prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel plnit z důvodů: 

• znemožnění přístupu zhotovitele do místa provádění díla,  

• nezbytné koordinace a dohody o pozastavení prací s firmou provádějící zateplení 

objektu, schválené objednatelem,      

a dále se prodlužuje o dobu realizace dodatečných požadavků objednatele nad rámec této 

smlouvy, akceptovaných zhotovitelem. 

4.8. Místo plnění: ÚZSVM, sídlo Odloučeného pracoviště Jihlava, Tolstého 1914/15, Jihlava, 

stavbou dotčený pozemek parc. č. 3253 k. ú. Jihlava. 

 

Článek V. 

Odpovědnost za škodu  

5.1. Odpovědnost za škodu na díle přechází na objednatele posledním dnem předání a převzetí 

díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 

5.2. Zhotovitel přebírá ode dne převzetí staveniště do dne předání díla staveniště do vlastního 

užívání a ručí za dodržení předpisů o BOZP a PO a za bezpečnost všech osob pohybujících 

se oprávněně na staveništi. 

5.3. V případě, že zhotovitel použije k plnění předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá 

zhotovitel objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval 

zhotovitel sám. 

5.4. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení  

a materiálu zhotovitele. 

5.5. Pojištění odpovědnosti za škody, vzniklé v souvislosti s realizací předmětu díla, zajistí po 

dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění 

min. ve výši 5 mil. Kč a zaplacené pojistné po celou dobu výstavby a záruční lhůty. 

V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 tis. Kč, a to do 10 dnů od doručení výzvy objednatele k úhradě. Případně vzniklé 

škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

 

Článek VI. 

Cena díla 

6.1. Cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. 

6.2. Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná v rozsahu dle cenové nabídky 

zhotovitele, doručené objednateli dne 22. 5. 2024. 

6.3. Cena díla:                   bez DPH           738 239,51     Kč 

        DPH 21%         155 030,30     Kč 

  

  Celková cena díla      vč. DPH           893 269,81     Kč 

(slovy: osm set devadesát tři tisíc dvě stě šedesát devět korun českých osmdesát jeden 

haléřů) 
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6.4. Zhotovitel je ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH. 

 

6.5. Smluvní cena obsahuje DPH ve výši platné ke dni podpisu této smlouvy. Dojde-li během 

plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, bude uplatněna sazba daně ve výši platné ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. Cena se pro tento případ upraví písemným dodatkem ke 

smlouvě. 

 

6.6. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, např. 

veškeré výdaje na dopravu, náklady za uložení vybouraného materiálu na skládku, poplatky, 

pojištění, provedení závěrečného úklidu všech prostor a míst, které budou v souvislosti 

s plněním díla znečištěny apod., dále výdaje za všechny práce, služby, dodávky (materiál) a 

jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele nebo jeho subdodavatelů související s komplexním 

zajištěním celého předmětu smlouvy.  

 
6.7. Všechny stavební práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 

v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn 

„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné stavební práce, služby či dodávky, které budou 

nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky, a to  

např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní práci, 

dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a 

řádné splnění dílčího nebo celého předmětu zakázky apod. 

 
6.8. V souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů je zvýšení ceny možné pouze v případě víceprací odsouhlasených 

oběma smluvními stranami, v tomto případě se ceny víceprací budou řídit dle platného ceníku 

RTS a smlouva bude upravena prostřednictvím písemného dodatku. 

 
6.9. V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebudou některé sjednané práce a dodávky provedeny, 

budou tyto méněpráce od celkové ceny díla odečteny. 

 

Článek VII. 

Platební podmínky 

7.1. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu zaplacení ceny díla. 

7.2. Objednatel po řádném provedení díla zaplatí cenu plnění na základě faktury vystavené 

zhotovitelem s náležitostmi daňového a účetního dokladu a se splatností 28 dnů  

od prokazatelného doručení faktury objednateli. Přílohu faktury bude tvořit kopie 

podepsaného předávacího protokolu.  

7.3. Fakturační adresa a adresa po doručení a předání faktury je – Úřad pro zastupování státu 

ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno. 

7.4. Smluvní strany se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem odepsání příslušné 

částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.5. Zhotovitel nebude oprávněn požadovat zaplacení dodatečné práce, služby či dodávky z 

důvodů na jeho straně, např. při špatném odhadu smluvní ceny, nutnosti provést opravu již 

provedeného plnění atd. 

7.6. Zhotovitel tímto ve smyslu ust. § 1765, odst. 2, občanského zákoníku výslovně prohlašuje, 

že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. 

7.7. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. 

7.8. Objednatel neposkytuje zálohy. 



6 

 

Článek VIII. 

Záruka, odpovědnost za vadné plnění 

8.1. Za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem, zhotovitel odpovídá. Tyto 

vady je zhotovitel povinen v níže uvedených v záručních lhůtách a v souladu s níže                     

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit.  

8.2. Na dílo, uvedené v čl. II této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 kalendářních 

měsíců, a to ode dne podpisu předávacího protokolu.  

8.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu  

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují  

a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci objednatel uvede požadovaný 

způsob vyřízení reklamace. 

8.4. Zhotovitel je povinen do 7 pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, 

má se za to, že uznává reklamaci v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen nastoupit  

na odstranění oprávněně reklamované vady do 14 dnů po obdržení reklamace. Pro případ 

prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování reklamované vady nebo při prodlení 

s dohodnutým termínem odstranění vady, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody; ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku se nepoužije. 

8.5. Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda  

je reklamovaná vada odstraněna a uvede termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí 

svým podpisem.                 

8.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ani do 20 kalendářních dnů po obdržení 

oprávněné reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 28 

kalendářních dnů od doručení příslušné faktury. Smluvní pokutu dle odst. 8.6 této smlouvy 

ve výši 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení je zhotovitel povinen 

hradit do dne zahájení prací jiným subjektem. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je 

oprávněn domáhat se náhrady škody i ve výši přesahující výši smluvní pokuty, a to za 

porušení povinností, na které se vztahuje smluvní pokuta. Ustanovení § 2050 občanského 

zákoníku se nepoužije.  

8.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta v těchto případech běží pak ode dne následujícího po 

řádném dokončení reklamační opravy. 

8.8. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 

pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

8.9. Smluvní sankce jsou splatné do 28 kalendářních dnů od doručení příslušné faktury povinné 

smluvní straně na její adresu, uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

Článek IX. 

Stavební deník 

9.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého  

je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti atd. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

9.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány ve vzestupné číselné řadě. 
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9.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 

stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, 

popřípadě jím pověřená osoba (TDS) nebo příslušné orgány státní správy. 

9.4 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během 

pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

9.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději  

do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit průběh  

a termín splnění díla zápisem do stavebního deníku. Objednatel je povinen tuto situaci řešit 

a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

9.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  

pro vypracování doplňků a změn smlouvy.  

9.8 Osobami oprávněnými k jednání ve věcech technických a k zápisům do stavebního deníku 

jsou: 

• za zhotovitele:  

 

                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                

• za objednatele:    

 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- Technický dozor stavebníka – objednatel předá zhotoviteli údaje k osobě 

zajišťující TDS nejpozději při předání staveniště 

- a za odbor OP Jihlava – k zápisům do stavebního deníku a k organizačním věcem 

v budově:  

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek X. 

Provádění díla, součinnost objednatele a zhotovitele 

10.1. Objednatel je povinen zajistit předání staveniště.   

10.2. Objednatel se zavazuje seznámit zhotovitele s celkovými provozními podmínkami v objektu 

z hlediska BOZP a PO, obě strany se zavazují uzavřít dohodu o BOZP a PO.  

10.3. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny 

před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

10.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu života a zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat obecně závazné hygienické předpisy a předpisy na ochranu  životního prostředí. 

10.5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 

nezbytná k provedení díla, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá  

v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu všech stavebních a montážních prací. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat v sídle objednatele  

za probíhajícího administrativního provozu a za souběžného provádění stavebních prací na 

zateplení obvodového pláště budovy jinou firmou. 
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Článek XI. 

Předání díla 

11.1. Dílo bude objednateli předáno písemně předávacím protokolem, který bude na důkaz shody 

podepsán zástupci obou smluvních stran a TDS. Při předání díla předá zhotovitel objednateli 

originál stavebního deníku a veškeré doklady související se stavbou – zejména veškerá 

stavební technická osvědčení zabudovaných materiálů a výrobků, návody k údržbě, záruční 

listy, protokoly o provedených zkouškách materiálů, protokol o geodetickém zaměření 

přípojky, protokol o provedení tlakové zkoušky vodovodní přípojky atd. 

11.2. Nejpozději ke dni předání díla vyklidí zhotovitel staveniště včetně přístupových komunikací, 

použitých zpevněných i nezpevněných ploch atd., uklidí je a uvede do původního stavu. 

Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 28 

kalendářních dnů od doručení příslušné faktury. 

11.3. Strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

  

Článek XII. 

Změny smlouvy 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a násl. občanského zákoníku) v 

těchto případech:  

- jestliže zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění díla delším než 14 dnů, 

- jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými touto smlouvou, 

podmínkami a postupy dle technických norem a ostatních závazných předpisů, 

- jestliže zhotovitel opakovaně (tj. minimálně dvakrát) poruší povinnosti, vyplývající z této 

smlouvy, 

- jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, v němž 

tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (dle § 2001 a násl. občanského zákoníku) v 

těchto případech: 

- jestliže se objednatel dostane neoprávněně do prodlení s úhradou faktury delší než                 

60 dní. 

12.3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 

dotčené smluvní straně. 

 

12.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména 

smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy. 

 

12.5. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 

plnění díla anebo smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či náhrady za nedokončené 

plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že 

dílčí plnění poskytnuté před dnem ukončení smlouvy uhradí v souladu se smlouvou. Uvedené 

právo objednatele zhotovitel plně respektuje, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek, které by 

omezovaly toto právo objednatele. 

 
Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno 

jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem. Spory mezi 

stranami vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit dohodou 
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stran, budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.  

13.2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných 

dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami. Jiné zápisy, 

protokoly apod. se za změnu nepovažují. 

13.3. Zhotovitel vyslovuje souhlas se zveřejněním této smlouvy na webových stránkách 

objednatele a profilu objednatele jako zadavatele této veřejné zakázky. 

13.4. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

13.5. Smlouva je vyhotovena elektronicky.  

13.6. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv 

k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

13.7.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  

13.8. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět smlouvy. 

13.9.  Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s textem této smlouvy, že došlo k 

dohodě o celém jejím obsahu, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu a na důkaz souhlasu připojují svoje podpisy. 

Přílohy: Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele  

 

V Brně                                                              V Jihlavě   

                

objednatel:                zhotovitel: 

 

Česká republika-Úřad pro zastupování         

       státu ve věcech majetkových 

 

 

 

 

 

 

 

  

….…….........................................     …….…............................................ 

           Mgr. Ivo Popelka                                                    Ing. Ladislav Klička, jednatel 

ředitel Územního pracoviště Brno                                               UNIST, spol. s r.o. 
 


