
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon inženýrské činnosti

I.
Smluvní strany

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková Organizace
Se Sídlem: 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Zastoupen: PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou
IČ; 00096296
[nČz
Bankovní spojení: Komerční banka Nový `Iičín
Čxsh›účnn 836801/0100
Osoba Oprávněná jednat Ve věcech realizace Stavby:
Radek Polách, Zástupce ředitele
(dále jen „příkazce“)

2. Jméno a příjmení: lng. Milan Baláž - autorizovaný stavitel
Podnikající podjménem: lng. Milan Baláž
Trvale' bydliště:_
Sídlo: 742 37 Spálov 340
IČz73066567
LnČz-
Bankovní Spoj ení :
Císlo účtu:

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012, Občanský Zákoník (dále jen
„Občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními Občanského Zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy jsou v souladu S právní
Skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany se Zavazují, že Změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhe' smluvní Straně. Při Změně identifikačních údajů
Smluvních Stran včetně Změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
Smlouvy je bankovním účtem Zveřejněným ve Smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet Zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že Osoby podepisující tuto Smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je Odborně způsobilý kzajištění plnění Svého závazku Z této
Smlouvy.

6. Účelem Smlouvy je Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci Stavby
"Zámek Nová Horka _ Obnova zámeckého areálu".

III.
Předmět smlouvy

l. Příkazník Se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci Stavby „Zámek Nová Horka _ Obnova zámeckého
areálu“ (dále jen „Stavba“) včetně výkonu technického dozoru Stavebníka a to podle:

o projektové dokumentace pro provádění Stavby zpracované v 09/2016 společností
Antonín Balšínek - PRINEX. Na stráni 1, 742 35 ODRY, IC : 11181036

0 podmínek pravomocného Stavebního povolení vydaného pro Stavbu,
o Smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako

objednatelem a zhotovitelem Stavby ve znění případných dodatků /dálejen „smlouva o
dílo“/,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikaee inženýrské činnosti je uvedena
v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:

a) Seznámení Sc S podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, Zejména
s obsahem projektové dokumentace, Smlouvy o dílo a Stavebního povolení.

b) Předání Staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu
o předání do Stavebního deníku.

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků Stavby zhotoviteli.
d) Pravidelná kontrola Staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

v místě realizace Stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodin (po
dobu případného pozastavení Stavby v nezbytném rozsahu, miniınálně však 1 x týdně,
a to vždy min. 3 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do Stavebního deníku
Svou přítomnost na Staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách
či jednáních.

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
Í) Kontrola Směrového a výškového umístění Stavby
g) Plnění povinností Stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., O územním

plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Stavební zákon“).

h) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného Správního úřadu týkajících Se Stavby,
a to po celou dobu realizace Stavby.

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho Subzhotovitelů, příp. dalších osob
při realizaci Stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především Stavebním
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Zákonem a SOuviSejícími Vyhláškami).
j) Kontrola Shody prováděného díla SdOkumentací dle Odstavee l tohoto článku

Smlouvy.
k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým Se zavázal Ve Smlouvě O dílo.
l) Péče O systematické doplňování dokumentace, podle které Se Stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí Stavby.
m) Projednání dodatků a Změn projektu. Dodatky a Změny projektu, které zvyšují náklady

Stavebního objektu nebo provozního Souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují Schválení příkazce.

n) Bezodkladné informování příkazce O Všech Závažných okolnostech Souvisejících
S realizovanou stavbou.

O) Účast na jednáních a konzultacích S dalšími účastníky Výstavby.
p) Kontrola Věcné a cenové správnosti a úplnosti Oceňovacích podkladů a faktur, jejich

Souladu S podmínkami uvedenými Ve smlouvě o dílo a souladu S položkovým
rozpočtem, který je Součástí nabídky zhotovitele podané V rámci zadávacího řízení
na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou Verzi dle uzavřených dodatků
ke smlouvě O dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou V dalším postupu zakryty nebo se Stánou
nepřístupnými, zapsání Výsledku kontroly do Stavebního deníku.

r) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou O dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

s) Spolupráce S projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování Souladu
realizovaných dodávek a prací S projektovou dokumentací.

t) Spolupráce S projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
na odstranění případných závad projektové dokumentace.

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým Se zhotovitel
smluvně zavázal.

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich Výsledků - příkazník Se účastní prováděných
Zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.)

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující Splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich Osazováním do Stavby. Bez doložení těchto
atestů není Zhotovitel oprávněn Započít S Osazováním příslušných výrobků
a materiálů do Stavby.

X) Kontrola vedení Stavebních a montážních deníků V Souladu Splatnými právními
předpisy a v souladu S podmínkami uvedenými ve smlouvě O dílo.

y) Uplatňování námětů Směřujících k zhoSpodámění budoucího provozu (užívání)
dokončené Stavby.

z) Hlášení archeologických nálezů v Souladu S § 23 Zákona č. 20/1987 Sb., O Státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

aa) Spolupráce Se Zhotovitelem při provádění Opatření na odvrácení nebo na Omezení škod
při Ohrožení stavby živelními událostmi.
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bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení Smlouvy o dílo
aupozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
dd) Kontrola předávané Stavby nebo její části.
ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené Stavby nebo jejích částí a účast

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla)
Od zhotovitele Sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

ft) Kontrola dokladů, které doloží Zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené Stavby.

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby
v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na
předepsaném formuláři příkazce.

hh) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti O vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných Stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
Stavebního zákona a ve Smyslu Souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich
podání na pıˇ“i:n`lusn_\_'-I Stavební L'ııˇ'ad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního
Souhlastı. Účast a Součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních Souvisejících
s povolením užívání části Stavby před jejím úplným dokončením
a závěrečné kontrolní prohlídce Stavby konaných Stavebním úřadem ve Smyslu
Stavebního zákona.

ii) Kontrola vyklizení Staveniště zhotovitelem.
jj) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.
kk) Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních

7. příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Generálního finančního ředitelství
č. D-6 k jednotnćmu postupu při uplatňování některých ustanovení zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn
D-6“). Tyto podklady budou zajištěny v Součinnosti Se zhotovitelem a prokazatelně
předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě
uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či ınéněpráce,
je příkazník povinen v Součinnosti Se Zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci
podkladů pro Zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku
Smlouvy o dílo příkazníkovi.

ll) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky
Stavby konané stavebním úřadem.

mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů Stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních
dnů. Zápis bude Zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: radek.polach@muzeumnj.cZ), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský
dozor a Zástupci uživatele (tj. Muzeum Novojičínska p.o., Se sídlem v Novém Jičíně
na ulici 28. října 51/12, 741 01 Nový Jičín), a to nejpozději následující pracovní den
po konání kontrolního dne.

nn) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního Stavu)
včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne
předání Staveniště Zhotoviteli do převzetí hotového díla bez Vad a nedodělků
příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního Stavu (tj. dokumentace
Zachycující Stav objektu, Staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
komunikací V době převzetí Staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů
od předání Staveniště zhotoviteli.

Inženýrská činnost při realizaci Stavby Zámek Nová Horka - Obnova Zámeckého areálu 4



3. Přikazce Se Zavazuje Zaplatit příkazníkovi Za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl.
V této Smlouvy.

4. Smluvní Strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu
uzavřely po pečlivém Zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

l. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
0 převzetí hotové Stavby příkazcem a Odstranění poslední vady Z přejímacího řízení Stavby

(pokud byla Stavba převzata S vadami),
0 vydání kolaudačního Souhlasu stavby

V.
Odměna

l . Odměna za inženýrskou činnost (technický dozor Stavebníka) je Stanovena dohodou
Smluvních Stran a činí:
odměna bez DPll 133.200,- Kč
Příkazník není plátce DPH

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně Vynaloženě
při plnění jeho Závazku Z této Smlouvy včetně Správních poplatků.

3. Odmčnaje dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti Smlouvy.

VI.
Platební podmínky

l. Smluvní Strany Se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní Strany Sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění Se považuje
Za Samostatné Zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odSt. 4 tohoto článku
Smlouvy.

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem
pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů a náležitosti Stanovené
dalšími Obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo Smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné Zakázky,
b) předmět Smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro Stavbu " Zámek Nová Horka

- Obnova zámeckého areálu“,
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c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišnéOd čísla uvedeného V čl. I odst. 2, je příkazník povinen o te'to skutečnosti v souladu S čl.
II odst. 3 této Smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu Splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitoSt, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí
důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné
faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží
opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

4. Strany Se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny:
a) po prostavění 100 % nákladů na Stavbu (dále jen „prostavěnost Stavby“) bude

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 100 0/0 z odměny dle čl. V. odst. l této
Smlouvy po dokončení akce.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle
§ 109a Zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani Z přidané hodnoty uvedené na
faktuře uhradí v termínu Splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo
na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě,
že
a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či Stanovené
Správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

I . Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím Se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých Se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce Se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení Stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané Stavebním úřadem ve Smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

Inženýrská činnost při realizaci Stavby Zámek Nová Horka - Obnova Zámeckého areálu 6



Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při Zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění Vyjádření a Stanovisek, jejichž
potřeba Vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi Ve
lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez Zbytečného Odkladu pravomoená stavební
povolení týkající Se realizace Stavby.
Příkazce je povinen Vystavit Včas příkazníkovi pro Vyřízení Záležitostí, které Vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající Se realizace stavby.
b) UplatňoVat práva příkazce ze smlouvy o dílo V rozsahu VykonáVané inženýrské činnosti.
e) Při Výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazee na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek Vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na Splnění pokynů trvá,
příkazník neodpovídá za škodu takto Vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv Věci získané pro něho při Své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
Í) Řídit Se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazee a jednat Vjeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazei veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke zmčně

pokynů příkazce.
h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od

jejich doručení S Ovčřením jejich Věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím
odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

i) Poskytovat příkazci Veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních Orgánů a organizací,
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se Ochrany životního prostředí.

Příkazník Se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl V souvislosti S plněním
předmětu Smlouvy nebo které jsou Obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.
Příkazník nesmí bez Souhlasu příkazce postoupit sVá práva a povinnosti plynoucí
ze Smlouvy třetí osobě.
Příkazník Se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a
pokud nemůže Včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.
V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na Staveništi, které bezprostředně Ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.
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Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím Osob, kterými byla
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn Změnit
Subdodavatele, pomocí kterého prokazoval Splnění části kvalifikace či jinou Osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná
Osoba“) pouze z Vážných důvodů, a to S předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost
O Souhlas Se změnou subdodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými
k prokázání potřebné kvalifikace. Nový Subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, jakou původní Subdodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí
disponovat minimálně Stejnou kvalifikací jako původní Odborná osoba.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu Se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci Vznikne Vdůsledku vadného plnění, a to
vplném rozsahu. Za škodu Se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. f

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění Svého závazku Z této smlouvy bude mít
na Vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třctím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu Smlouvy S limitem min. l mil. Kč, S maximální
spoluúčasti 10 tis. Kč.

Příkazník jc povinen předat příkazci při podpisu této Smlouvy ovčřcnou kopii pojistné
Smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo ceItifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištčná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a Výši Spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v Souladu S ustanoveními této
smlouvy, zavazuje Se uhradit příkazci Smluvní pokutu Ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěny
případ.

V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této Smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V. odst. l této Smlouvy, a
to za každý i Započatý den prodloužení lhůty výstavby.

V případě, že příkazník poruší Svou povinnost uloženou V čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit příkazci smluvní pokutu Ve Výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost V souladu S ustanoveními této Smlouvy
a příkazci V důsledku toho Vznikne škoda (např. uhrazením Sankcí uložených příslušnými
Správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto Škodu v plném rozsahu uhradit.

Pro případ prodlení se zaplacením Odměny sjednávají smluvní Strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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6. Sjednané Smluvní pokuty Zaplatí povinná Strana nezávisle na Zavinění a na tom, zda a v jake'
Výši Vznikne druhé Straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat Samostatně v plné výši vedle
Smluvní pokuty.

7. Pokud Závazek některé Ze smluvních stran vyplývající Z této Smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na Zaplacení Smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

8. Zánik ZávaZku vyplývajícího Z této Smlouvy jeho pozdním Splněním neznamená Zánik
práva na zaplacení Smluvní pokuty Za prodlení S plněním.

XI.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným Soudem rozhodnuto O tom, Že příkazník je v úpadku ve Smyslu

ˇzákona c. 182/2006 Sb., O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
vc znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník Sám na Sebe insolvenční návrh.
3. Výpovědí této Smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné Smluvní

Strany na Zaplacení Smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy.

I: XII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, ktere' budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy
apOdepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření Souhlasu S obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé Smluvní Straně.

3. Smlouva je Vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platnOStÍ Origináiu, Přičemž příkazceobdrzı ıřı a příkazník jedno vyhotovení.
4. 1","0 účely této Smlouvy se pod pojmem „bez Zbytečného Odkladu“ dle § 2002 ObčanskéhoZákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

ı 5. Příkaznı'k nesmí bez Souhlasu příkazce postoupit SVá PľáVa a Povinnosti PiynouciZe Smlouvy třetí osobě.
6. Smluvm Strany Shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podepsáním Iıřcćeıly, Že jeuzavrena po vzajemne'm projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle nı-ćim vážně
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a SroZumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek, a že Se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují Svými podpisy.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má příkazce Souhlas rady
kraje udělený usnesením č. 17/1686 ze dne 17.12.2015.

V Novém Jičíně dne: 16.11.2016 V Novém Jičíně dne: 16.11.2016

Za příkazce “ . ı příkzřaııílxa'ü .
PhDr. Sylva Dvořáčková "lng. Milan Baláž

ředitelka
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