

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název akce	ND - Rozšíření systému EPS v areálu Národního divadla a modernizace systému EPS v areálu Stavovského divadla - vyhotovení projektové dokumentace části Stavovské divadlo	JKSO EČO	
		Místo	
Objednatel	NÁRODNÍ DIVADLO	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne 31.1.2024	CZ-CPV CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby																
1	HSV Dodávky 2085816,05	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště																
2	Montáž 1423102,26	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce																
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy																
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy																
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN																
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu																
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)																
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH 3 508 918,31																
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>3 508 918,31</td> <td>736 872,85</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>4 245 791,16</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	3 508 918,31	736 872,85	základní	21,0			Cena s DPH			4 245 791,16
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snížená	15,0	3 508 918,31	736 872,85																		
základní	21,0																				
Cena s DPH			4 245 791,16																		
				E	Přípočty a odpočty																
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> </tr> </table>		Dodá zadavatel		Klouzavá doložka		Zvýhodnění											
Dodá zadavatel																					
Klouzavá doložka																					
Zvýhodnění																					

Milan
Urbáne

Digitálně podepsal Milan
Urbánek Datum: 2024.06.18
09:29:55 +02'00'

REKAPITULACE ROZPOČTU
 Stavba: STAVOVSKÉ DIVADLO Objekt: č. 301, 304, 305