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Objednávka Č. 21 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního

systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS

veřejného dálkového přístupu v letech 2016 - 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24,

Č. sml. Zhotovitele: 8150635, uzavřené dne 30.12.2015 (dále jen "Rámcová smlouva").

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na

poskytnutí níže uvedených plnění:

Cislo Pracnost Pracnost Pracnost
požadavku JIRA SDM CR anwalýzy realizace požadavku Poznámka

CLO ČLD celkem
Studie proveditelnosti (Proof of

1 - - - 708 - 708 Concept) přechodu systémů
RUIAN na VY'šší verzi Oracle

Celkem 708 - 708 .

Rekapitulace:

Plnění CLO Kč bez DPH Kč včetně DPH
Analýzy 708 3.186.000,00 3.855.060,00
Realizace O O O
Celkem 708 3.186.000,00 3.855.060,00

Celková pracnost dle této objednávky je 708 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky

činí 3.186.000,- Kč bez DPH, to je 3.855.060,- Kč s DPH (21%).

Plnění dle objednávky Č. 21 požadujeme v termínu 31.10.2017.
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Vstupem pro plnění požadavku č. 1 je dokument "Dl022 v2.0 Přechod na vyšší verzi Oracle - analýza"
(dále jen Analýza upgrade).

V rámci plnění požadavku Č. 1 Zhotovitel vypracuje analytický výstup, který bude obsahovat:

a) Protokol o vybudování prostředí pro ověření proveditelnosti dle kapitoly 5.1 Analýzy upgrade,

b) Protokol o provedení migrace Oracle dle kapitoly 5.2 Analýzy upgrade,

c) Protokol o základním ověření aplikací upravených dle kapitoly 5.2 Analýzy upgrade ověřených
dle kapitoly 5.3 Analýzy upgrade,

d) Podklady pro rozhodnutí o dalším postupu u nedoporučovaných vlastností Oracle (DB i AS) na
základě analýzy dle kapitoly 5.4 Analýzy upgrade,

e) Výsledky analýzy a eBO pro existující selecty a doporučení dalšiho postupu dle kapitoly 5.5
Analýzy upgrade,

f) Seznam doporučených úprav parametrů produkčních databází ISŮI, RÚIAN a VDP na cílové
verzi Oracle DB dle kapitoly 5.6 Analýzy upgrade,

g) Výsledky ověření známých chyb DB Oracle dle kapitoly 5.7 Analýzy upgrade,

h) Výsledky ověření funkčnosti replikaci mezi ISŮI a ISKN dle kapitoly 5.8 Analýzy upgrade.
Ověření bude provedeno na pomocné DB obsahujfcf plná data tabulek ISKNreplikovaných do
ISUI. Verze Oracle DB na straně ISKN bude odpovídat verzi Oracle ISKN v produkci,

i) Výsledky ověření použití SQL Pian Management (SPM) dle kapitoly 5.9 Analýzy upgrade,

j) Výsledky ověřen í problematických oblastí WlS dle kapitoly 5.10 Analýzy upgrade,

k) Výsledky analýzy přepisu vyhledávacího modulu dle kapitoly 5.11 Analýzy upgrade.

V případě výskytu problému, které je třeba řešit s podporou společnosti Oracle, Objednatel zajistI
součinnost společnosti Oracle v potřebném rozsahu tak, aby byly ze strany společnosti Oracle včas
vyřešeny chyby identifikované v rámci přípravy Studie proveditelnosti.

Pro realizaci plnění Objednatel poskytne zejména následujícl součinnost:

• Objednatel zajistí vyřešení relevantních problému technologické infrastruktury, které Zhotovitel
nahlásil Objednateli tak, aby řešeni - dodané úpravy - byly nainstalovány v potřebném termínu
na určeném pracovišti Objednatele.

• Objednatel bude spolupracovat na přípravě harmonogramu a dalších podkladu pro realizační
fázi technologické změny.

• Na základě zadání parametrů, které dodá Zhotovitel do 14. července 2017, Objednatel zajistí
přípravu serverů aplikační vrstvy na cílové verze pro systém ISŮI do 31. července 2017, za
účelem ověřeni integrace ISUI s ISZR. Objednatel zajistí napojení tohoto prostředí na testovací
ISZR.

• Objednatel následně zajistí ověření funkčnosti systémů na cílové verzi Grid Infrastructure/ASM
s stávající verzi DB 11g, a to do 18. srpna 2017.

• Objednatel zajistf Zhotoviteli přistup na prostředí v cilových verzlch napojené na ISKN za
účelem ověření replikaci z ISŮI do ISKN a opačně, a to do 31. srpna 2017.
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• Objednatel do 9. srpna 2017 rozhodne o zařazení přechodu na cílovou verzi Grid
Infrastructure/ASM do dodávky R2.3, R2.4, nebo realizovat mezi dodávkami.

• Objednatel zajistf přípravu a ověření migrace na cílové verze Grid Infrastructure/ASM pro
databáze ISÚI. RUIAN a VDP do 22. srpna.

• Objednatel zajistí podporu Oracle pro problémy identifikované v rámci migrace Grid
Infrastructure/ASM a geoclusteru RUIAN a VDP.

Dílčím plněním dle této objednávky je Studie proveditelnosti (PoC) jako jeden celek.

S ohledem na to, že jde o analytický dokument, tak akceptací požadavku Č. 1 se pak rozumí podpis
protokolu o akceptaci ředitelem projektu za Objednatele, kterým potvrdí, že výše uvedený analytický
výstupu je zhotoven v souladu se shora uvedeným zadáním.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními
Rámcové smlouvy.

Zhotovíte I NESS Czech s.r.o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne ...?o:/:.....2017 /)
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