

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

NESS Czech s.r.o.
k rukám Ing. Jan Tomsa
ředitel projektu RÚIAN
V Parku 2335/20,
148 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č. j. ČÚZK-07696/
2017-24

VYŘIZUJE / LINKA
Holenda / 1248

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 30.06.2017

Objednávka č. 25 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24, č. sml. Zhotovitele: B150635, uzavřené dne 30.12.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasiláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění:

Číslo požadavku	JIRA	SDM	CR	Pracnost analýzy ČLD	Pracnost realizace ČLD	Pracnost požadavku celkem	Poznámka
1	16829	57121	CR002 v2	-	42	42	Vývoj změn – realizace
2	17112	59023	CR005 v3	-	36	36	RÚIAN info WS - VDP výběr polygonem – realizace
3	16528	54295	CR031	-	173	173	Optimalizace informací v reklamaci – realizace
4	16759	56249	CR040	-	93	93	Úprava přiřazování reklamací DSO
5	16830, 16833, 16834, 16835, 16854, 16855, 16880, 16909	57118, 57106, 57107, 57087, 57323, 57328, 57560, 57892	CR041	-	82	82	Úpravy a doplnění BR
6	16831, 16827	57089, 57090	CR045	-	43	43	Úpravy vyhledávání ISUI
7	16828	57122	CR046	-	89	89	Adminstrace - Správa NZ – realizace
Celkem				-	558	558	-

TELEFON

+420 284 041 253

Fax

+420 284 0 41 204

strana 1 ze 2

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

Rekapitulace:

Plnění	ČLD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Analýzy	0	0,00	0,00
Realizace	558	2.511.000,00	3.038.310,00
Celkem	558	2.511.000,00	3.038.310,00

Celková pracnost dle této objednávky je 558 ČLD. Celková cena plnění podle této objednávky činí 2.511.000,- Kč bez DPH, to je 3.038.310,- Kč s DPH (21%).

Plnění dle objednávky č. 25 požadujeme v termínu nejpozději do 30.11.2017.

Termínem realizace se rozumí předání závěrečného CD dodávky RÚIAN 2.3. Dílčím plněním dle této objednávky je celá dodávka 2.3 (včetně případných dalších realizací, objednaných do dodávky 2.3).

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v CR a v prostředí SDM/JIRA.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

Zhotovitel NESS Czech s. r. o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

Ing. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne^{30.6.}.....2017

.....
Miroslava Zálešáková a Milan Kříž
jednatelé NESS Czech s.r.o. *Zlil MATONEC*