

Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Ev. č. objednatele:

Ev. č. zhotovitele: 024074A

Objednatel:	
Vodovody a kanalizace Židlochovicko	
Sídlo:	Hrušovanská 214, Vojkovice 667 01 Židlochovice
IČ:	49458841
DIČ:	CZ49458841
Bankovní spojení:	ČS Židlochovice, č.ú. 2022840309/0800
Tech. zástupce: Karel Klein	
Telefon:	602 506 677
E-mail:	info@vakzidlochovicko.cz

Zhotovitel:	
AQUATIS a.s.	
Sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno, okres Brno – město
IČ:	46 34 75 26
DIČ:	CZ46347526
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. č.ú. 117729743/0300
Obchodní rejstřík	KS Brno, odd. B, vložka 775
Tech. zástupce: Ing. Filip Klimša	
Telefon:	541 554 332
E-mail:	filip.klimsa@aquatis.cz

Název akce: Hrušovany, zkapacitnění nátoku na ČOV, varianta 3 – 1. etapa

Předmět plnění: Zhotovitel pro objednatele zpracuje předkoncept technického řešení dokumentace pro společné povolení (DUPS), zajištění dokladové části a majetkoprávního prověření pro umístění stavby. Dokumentace bude odeslána:

- koncept 1 x v digitální podobě, předání emailem
- čístopis 3 x v digitální podobě (CD/DVD) + 1 x v tištěné podobě

Doba odeslání plnění:

- průzkumy, podklady, koncept techn. řešení do 6 týdnů od uzavření smlouvy
- zajištění dokladové části (IS, nutné DOSS) do 3 měsíců o odsouhlaseného technického řešení
- dopracování čístopisu tech. řešení předkonceptu DUSP do 14 dnů od zajištění dokladové části a majetkoprávního prověření

Cena prací:

- | | |
|---|--------------------|
| - průzkumy, podklady | 15.000,- Kč |
| - technické řešení | 50.000,- Kč |
| - zajištění dokladové části, projednání | <u>20.000,- Kč</u> |
| celkem | 85.000,- Kč |

Fakturace: Cena prací bude fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě prodloužení objednatele s placením faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodloužení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Tato smlouva byla schválena na jednání představenstva Vodovody a kanalizace Židlochovicko dne 7.5.2024.

Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Ve Vojkovicích dne 27. 5. 2024

V Brně dne 13. 5. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Karel Klein, v.r.

Ing. Filip Klimša, v.r.

.....

.....