

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy části budovy na parcele č. 145 k.ú. Šlapanice  
**Objekt:** změna užívání na knihovnu a kanceláře obecního úřadu  
**Část:**  
**JKSO:**  
**Objednatel:** Obec Šlapanice, Šlapanice 40  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 11.3.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>209 479,72</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	39 807,68
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	75 400,13
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	94 271,91
99	Přesun hmot	28 925,65
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>583 513,69</b>
731	Ústřední vytápění - kotelny	19 436,76
733	Ústřední vytápění - potrubí	31 926,99
734	Ústřední vytápění - armatury	5 250,02
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	40 684,63
743	Elektromontáže - hrubá montáž	1 008,32
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	8 570,40
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	25 117,40
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	32 980,00
751	Vzduchotechnika	14 250,00
766	Konstrukce truhlářské	95 359,38
771	Podlahy z dlaždic	279 688,20
781	Dokončovací práce - obklady keramické	9 808,99
783	Dokončovací práce - nátěry	1 262,40
784	Dokončovací práce - malby	18 170,20
	<b><u>Celkem</u></b>	<b><u>792 993,41</u></b>