

Č.j.: MMP/179822/24

**Výzva k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení**

dle ustanovení § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

V Plzni dne 15.04.2024

Vážení,

v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), si Vás dovoluujeme vyzvat k podání nabídky v níže uvedené
veřejné zakázce. Požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a další podrobné informace a
údaje v souvislosti s touto veřejnou zakázkou jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je přílohou
této výzvy a její nedílnou součástí.

I. Název veřejné zakázky:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

Limit veřejné zakázky:

Předmět veřejné zakázky:

Druh zadávacího řízení:

podlimitní

stavební práce

zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

datová schránka: 6iybfxn

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Kontaktní osoba zadavatele

ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx

e-mail: xxx

tel. xxxx

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

III. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 této výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním
řízení (dále jen „Výzva“).

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna **v plném rozsahu**
na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen> a to ode
dne zahájení zadávacího řízení.

Dokumentaci pro provádění stavby, která je přílohou zadávací dokumentace, si dodavatelé stáhnou rovněž ke stažení na profilu zadavatele.

IV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 03.05.2024 v 10:00 hodin.**

V. Způsob podání nabídek včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací

dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,
 - datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 - elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky

NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) ve formátu .xml a ve formátu .pdf.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů**

odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.
- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit **závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele**. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. **Závazný návrh smlouvy o dílo musí být datován a podepsán oprávněnou osobou.**

VI. Požadavky na prokázání kvalifikace včetně požadovaných dokladů:

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a

nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,
- b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nepochybuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit doklady prokazující splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením

potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani;

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení;**
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán.**

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby**, jejichž předmětem byla realizace objektů **pozemních staveb**. **Alespoň jedna z předkládaných staveb musí být realizována ve finančním objemu stavebních prací minimálně 8.000.000,- Kč bez DPH, přičemž předmětem této stavby musí být i realizace instalatérských, izolačních a obkladačských prací.** Tuto stavbu dodavatel výslovně označí v seznamu stavebních prací.

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- (i) středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- (ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- (iii) existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;
- (iv) **autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího.**

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci.

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby,
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení).

VII. Pravidla pro hodnocení nabídek podle § 115 ZZVZ:

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

15.4.2024

Tat'ána Kicová
pověřena vedením Odboru investic MMP

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Název veřejné zakázky:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

**veřejná zakázka na služby
zjednodušené podlimitní řízení**

I. Název veřejné zakázky:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

Režim veřejné zakázky:	podlimitní
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

II. Identifikační údaje zadavatele:

statutární město Plzeň
se sídlem náměstí Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
datová schránka: 6iybfxn

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

III. Základní informace

Zadávací řízení bylo zahájeno dne 15.04.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena z vlastních zdrojů zadavatele. Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na služby ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená vyřazení nabídky a vyloučení účastníka zadávacího řízení z tohoto řízení. Možnost postupu zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tím není dotčena.

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a může být důvodem pro vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou dotčena.

Kontaktní osoba zadavatele
ve věci administrace veřejné zakázky:

xxx
e-mail: xxx
tel. xxx

Odbor investic MMP
Škroupova 5
306 32 Plzeň

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek:

Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na profilu zadavatele na adrese <https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen>, a to ode dne zahájení zadávacího řízení.

Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely:

SEAP s.r.o.

IČO: 07727755

se sídlem Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany

**zpracovatel dokumentace pro provádění
stavby z 1/2023**

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary:

45000000-7 Stavební práce

45212290-5 Opravy a údržba sportovních zařízení

45330000-9 Instalatérské a sanitární práce

45320000-6 Izolační práce

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních a udržovacích prací na stávajícím stavebním objektu bazénu v areálu 33. ZŠ.

Stavební objekt je samostatně stojící budova, kde v 1. NP se nachází bazénová hala, vstupní část a šatny se sanitárním zázemím. V 1. PP je umístěna bazénová technologie a další nutná technologická zařízení.

Stavební práce se budou týkat samotné bazénové vany o půdorysných rozměrech 25 x 7,8 m, hloubce 0,9 – 1,6 m. Půdorysné rozměry bazénové haly jsou 30,9 x 13,1 m.

Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že stavební a udržovací práce mohou proběhnout pouze v měsíci červnu 2024 a v době letních prázdnin 2024. Průběh prací v měsíci červnu 2024 musí být konzultován s vedením 33. ZŠ za účasti TDS.

Předmětem této veřejné zakázky jsou výhradně stavební a udržovací práce na bazénové hale (v koordinační situaci označena zelenou barvou jako „Bazénová hala – 1. etapa“, v technické zprávě jako „1. etapa – Bazénová hala“).

Bližší specifikace:

- výměna technologického vodovodního potrubí v bazénové vaně
- doplnění a úprava nátoků a odtoků bazénového tělesa
- úprava přelivových žlábků
- doplnění očištěného žlabu (zcela chyběl, veškeré nečistoty byly splachovány do bazénové vody)
- kompletní výměna finálních keramických povrchů v návaznosti na výše uvedené úpravy, a to včetně řešení hydroizolace a dalších návazností (stávající dlažba v bazénové hale zásadně nesplňuje požadavky na protiskluznost).

Charakter stavebních prací nevyžaduje stavební povolení.

Dále je předmětem zakázky vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli při převímce dokončené stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf;

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, včetně obstarání všech pracovních sil, mechanismů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho převímky objednatelem včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem.

Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích přílohách.

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 16.700.000,- Kč bez DPH (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „vybraný účastník“), uzavřít.

VIII. Doba a místo plnění:

Podáním nabídky do výběrového řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech stanovených v závazném návrhu Smlouvy, který je přílohou této č. 2 této Výzvy.

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu Smlouvy o dílo jsou nepřekročitelné.

Místem plnění je 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.

Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.

Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v přiměřené lhůtě po ukončení zadávacího řízení.

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění:

Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce **90 dnů**.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Prohlídka místa plnění proběhne dne 22.04.2024 v 13:00 hod. Sraz účastníků na adrese před vchodem do budovy na adrese 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky:

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě.

- Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
- Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
- Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
- Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)."
- Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.
- Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu.

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.

- Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.
- Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou komunikaci, a to v některé z následujících forem:
 - elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ,

- datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
- elektronická pošta (e-mail).

Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje Tender Arena, přičemž **nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.**

**Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky
NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky.**

Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále i „Soupis“) ve formátu .xml a ve formátu .pdf.

Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění jednotkové ceny.

- V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech,
 - a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech;
 - b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky.

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).

- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako „Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- **Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.**
- Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- **Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou**

ke smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. **Závazný návrh smlouvy o dílo musí být datován a podepsán oprávněnou osobou.**

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:

- Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla.
- Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.
- V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod.
- V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.
- Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. **Zadavatel nepripouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.**
- **Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.**
- Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa.
- Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč).
- Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek. Celková nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.).
- Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr.
- Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který vypracoval cenovou nabídku.
- Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval.
- **Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí být totožné.** V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny uvedené v Krycím listu nabídky.

XII. Požadavky na kvalifikaci

Kvalifikační předpoklady:

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ,
- b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ,
- c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) musí splňovat požadavky podle odstavce 2.

Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla stanovená tímto zákonem nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace prokazována.

Společné prokazování kvalifikace

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující

- a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,

b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Změny v kvalifikaci dodavatele

V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení nesplnil povinnost podle odstavce 1.

Doklady o kvalifikaci

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ.

Dodavatel může do nabídky doložit doklady prokazující splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ.

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému zastupování.

a) Základní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali **základní způsobilost dle § 74 ZZVZ**.

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.

- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením **výpisu z evidence Rejstříku trestů**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením **potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením **písemného čestného prohlášení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení**;
- k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením **výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán**.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat

- tato právnická osoba,
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu.

b) Profesní způsobilost:

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění **profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ**. Profesně způsobilý je dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové evidence požaduje; a
- doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění:
 - **provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby**, jejichž předmětem byla realizace objektů **pozemních staveb**. **Alespoň jedna z předkládaných staveb musí být realizována ve finančním objemu stavebních prací minimálně 8.000.000,- Kč bez DPH, přičemž předmětem této stavby musí být i realizace instalatérských, izolačních a obkladačských prací.** Tuto stavbu dodavatel výslovně označí v seznamu stavebních prací.

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

▪ **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu:**

Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba splňující níže uvedené požadavky zadavatele:

- středoškolské vzdělání odpovídajícího odborného zaměření;
- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let;
- existence pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele;

- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor **pozemní stavby** nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího.

K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat:

- jméno a příjmení konkrétní osoby,
- nejvyšší dosažené vzdělání,
- existence pracovního či obdobného poměru u účastníka,
- číslo autorizace,
- celková doba praxe v požadované funkci.

Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Přílohou tohoto čestného prohlášení bude prostá kopie:

- autorizačního osvědčení, popř. registrace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby,
- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (kopie maturitního vysvědčení).

XIV. Lhůta pro podání nabídek:

Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení **a končí 03.05.2024 v 10:00 hodin.**

V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

XV. Hodnocení nabídek

Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích:

Nabídková cena: 100 %

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky.

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Křycím listu nabídky.

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako **ekonomicky nejvýhodnější nabídka**.

XVI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 54 odst. 5 ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém jazyce.

XVII. Další požadavky zadavatele

Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou označeny **DOPLNÍ DODAVATEL**). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky.

V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 83 ZZVZ.

Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení).

Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

XVIII. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob.

Zadavatel vybraného dodavatele vyloučí z účasti v zadávacím řízení, pokud budou naplněny důvody vyloučení podle ustanovení § 48 odst. 2 ZZVZ či pokud bude prokázáno naplnění důvodů podle ustanovení § 48 odst. 5 písm. a) – c) ZZVZ.

XIX. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, dodavatel je povinen nabídnout Zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky.

Aspekty sociálně a environmentálně odpovědného zadávání jsou zohledněny zejména v této zadávací dokumentaci a v textu obchodních podmínek.

XX. Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1:** Krycí list nabídky
- Příloha č. 2:** Závazný návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 3:** Projektová dokumentace – relevantní jsou údaje týkající se bazénové haly – 1.etapa
- Příloha č. 4a):** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr ve formátu .xml
- Příloha č. 4b):** Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr ve formátu .pdf
- Příloha č. 5:** Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání
- Příloha č. 6:** Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů

V Plzni dne 15.4.2024

Tat'ána Kicová
pověřená vedením OI MMP

Příloha č. 1 zadávací dokumentace:

Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa**

Zadavatel: statutární město Plzeň
IČO: 000 75 370
Adresa sídla: nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Adresa sídla/místa podnikání: [DOPLNÍ DODAVATEL]
IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]
DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Osoba zastupující dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Kontaktní osoba dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL]
Telefonní/faxové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]
e-mailové spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Informace, zda dodavatel spadá pod definici malého a středního podniku ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Informace, zda je dodavatel kótován na burze cenných papírů: [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE]

Nabídková cena:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
<u>Celková cena</u>	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]	[DOPLNÍ DODAVATEL]

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která zastupuje dodavatele]

Příloha č. 2 zadávací dokumentace:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“
24TUOIN03

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)

zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)

IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)

číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo
(dále jen "smlouva").

II.
Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.
- 2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.
Předmět díla

- 3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“
(dále jen „veřejná zakázka“).

- 3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr;
- b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- e) časovým a finančním harmonogramem.

- 3.3 Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli při převjímce dokončené stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.

- 3.4 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

IV.
Místo a doba plnění

- 4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.

- 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|---|--|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele
(předpoklad červen 2024) |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí
staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. | Dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla objednatelem včetně | |

odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla:

nejpozději do 30.08.2024

- 4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.
- 4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.
- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V. Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.
- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.
- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.

- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a pravomocného kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí.
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - název a registrační číslo projektu;

- důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 24TUOIN03;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GŘŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí

škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.

- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky vedení 33. ZŠ.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu atp.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.

- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- 7.24. [NEBOSAZENO]
- 7.25 [NEBOSAZENO]
- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Další podmínky provádění díla:
- a) **Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin**, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.
 - b) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel.
- 7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů - Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k

provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
- 7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti provádějící na této stavbě a to prokazatelně.
- 7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu s bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště.
- Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP dle čl. 17.10. smlouvy.
- 7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací.

VIII. Staveniště

- 8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.
- 8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:
- 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky;
- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí klopení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou

dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Slovanská alej, po stávajících komunikacích dle ZOV.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.

8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 1,8 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.

8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelům provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí).**
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelům změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII. Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.

- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.
- 12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV. Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);

- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) originály stavebních deníků;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) (neobsazeno);
- j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení).

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV. Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se

smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH**, a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho první požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoliv jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců.

- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedoručí k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele

závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.

- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy včetně plnění mající povahu autorského díla bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Cena licence za plnění mající povahu autorského díla je zahrnuta v ceně díla. Licence je objednateli poskytnuta jako výhradní a neomezená s tím, že objednatel je oprávněn licenci následně převést na třetí osobu, resp. udělit podlicenci. Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv užívat a měnit.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkov, správci – uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.

XVII. Sankce

- 17.1. V případě prodloužení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodloužení se splněním této povinnosti.

- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištění dle čl. XII této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP a je povinen vyžadovat dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.
- 17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,

- f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
 - i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.
- 20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

20.10.V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

20.11.Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.

20.12.Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:

- Zadávací podmínky na veřejnou zakázku;
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměř;
- Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

20.13.Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

20.14.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.15.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.17.Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Taťána Kicová

pověřená vedením OI MMP

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO)
a ochrany životního prostředí (OŽP)**

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd.).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ

Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/24/04

Stavba: Rekonstrukce bazénu – II. etapa, Plzeň Skvrňany

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

SEAP s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 23.01.2023

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

IČ:

DIČ:

IČ: 07727755

DIČ: CZ07727755

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
07/24/04	Rekonstrukce bazénu – II. etapa, Plzeň Skvrňany			
00	Vedlejší a ostatní náklady			
0101	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie			
010401	D.1.4.1 ZTI			
010402	D.1.4.2 Elektroinstalace			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) -V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle: vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona) -FOTODOKUMENTACE STAVBY								
D VRN3 Zařízení staveniště								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele

Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost

5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 ODST. 042,043,044,049
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu
(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu
dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů
(stav.zákon)
- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ
- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	ks	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
komplexní vyzkoušení a měření s případným odstraněním vad, koordinace prací a dodávek,
atd.

D VRN5 Finanční náklady

7	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

8	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a pozemků“ , které si
zajišťuje zhotovitel u příslušného městského obvodu.
Cenu za zvláštní užívání stanovuje ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové práce (zvláštní užívání komunikace)

9	K	056002001	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			
10	K	056002002	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			

D VRN6 Územní vlivy

11	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065
Ztížené pracovní podmínky na stavbě, kde jsou zvláštní požadavky na dodržování hygieny,
ochranu technologií a povrchů z křehkých a vodotěsných materiálů.

D VRN7 Provozní vlivy

12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA 07 CENÍKU ODST.071-079
včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplnou z jejich
požadavků-ochranná sítí v rámci staveniště.
-DIO

Stavba bude probíhat v areálu školy, kdy musí být zohledněn provoz školního zařízení,
bezpečnost dětí a pod.

D VRN9 Ostatní náklady

13	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

14	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO
PŮVODNÍHO STAVU

15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--	----------------

16	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	24,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a
funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a
závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
Zaučení musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce
majitele budovy.

"bazénová technologie" 16

"ZTI" 2

"elektro" 6

Součet

17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor

SOUPIS PRACÍ

Objekt:
0101 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie
KSO: 802 24 23
Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0
CZ-CPA: 41.00.28
CZ-CPV: 45000000-7
Poznámka:

CC-CZ: 12653
Datum: 11.04.2024
Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	310279842	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2 , ve zdi tl. do 300 mm</i> <i>1.01*2.05*0.1 "1.10"</i> <i>0.7*2.02*0.1+1.01*2.05*0.1 " 1.19+1.17"</i> <i>Součet</i>	m3	0,555			CS ÚRS 2023 01
2	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm</i> <i>0.8*1.3" 1.11"</i> <i>Součet</i>	m2	1,040			CS ÚRS 2023 01
3	K	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm</i> <i>0.9*1.2*3 " 1.07-1.09"</i> <i>0.9*1.2 " 1.18"</i> <i>Součet</i>	m2	4,320			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,015			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

$(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*(0.075+0.080)*0.5 "1.06-1.10"$

"skl.D- "

$(28.49+1.19+2.42+6.71)*(0.075+0.080)*0.5 "1.17-1.19+1.21"$

"skl.D- "

Součet

5	K	631311214R1	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 skl.D	m3	18,040			
---	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30

$(432.74-200)*(0.075+0.08)*0.5 "č.m. 1.11"$

"skl.D-"

Součet

18.04

Součet

6	K	63131123R	Mazanina -výplň beton v bazénu tl do 280 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XA3, XD3 skl.E	m3	56,000			
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Mazanina -výplň beton v bazénu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 280 mm tř. C 30/37 XA3, XD3

$200*0.28 "skl.E"$

Součet

7	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	24,060			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

18.04

3.01

3.01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

8	K	63131917R	Příplatek k mazanině tl do 280 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	56,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny do 2480 mm

56 " skl.E"

Součet

9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,346			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

*237.74*4.335*0.001*1.05*

*200*4.335*0.001*1.05*

*38.8*4.335*0.001*1.05*

*38.81*4.335*0.001*1.05*

Součet

10	K	63136202R	Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže	t	2,346			
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže

1.992

*38.79*4.335*0.001*1.05*

*38.81*4.335*0.001*1.05*

Součet

11	K	6324511R	Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis skladba "D"	m2	77,610			
----	---	----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm

kompl.popis skladba "D"

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

"skl.D-"

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

"skl.D- "

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	6324511R1	Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis -viz dokumentace <i>Poznámka k položce: Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis -viz dokumentace</i> (432.74+(327.31-200)) " skl A,B,C,D,E" 53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41 "B07-B10" Součet 595.33 Součet	m2	595,330			
13	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm <i>Poznámka k položce: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm dle proj.mirelon</i> (115.26+8.0+10.5)*1.1 " obvod ochozů+boky bazénu" Součet 147.14 Součet	m	147,140			CS ÚRS 2023 01
14	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm <i>Poznámka k položce: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm</i> 52.87*1.1 50.07*1.1 Součet	m	113,234			CS ÚRS 2023 01
15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2 <i>Poznámka k položce: Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 obložkové</i> 1+3 "poz.01/L+02/P"	kus	7,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1+2

"poz.01/P+02L/P"

Součet

16	M	5533143R	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz.č..02L/P dle nabídky	kus	5,000			
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz.č..02L/P dle nabídky
speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava

3" poz.č.02/P"

2 " poz.č.02L/P"

Součet

17	M	5533144R	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01I dle nabídky	kus	1,000			
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01I dle nabídky
speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava

1 "poz.č..01I"

Součet

18	M	5533144R.1	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01P dle nabídky	kus	1,000			
----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz.č..01P dle nabídky
speciální zárubeň do vlhkého prostředí+povrchová úprava

1 "poz.č..01P"

Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	284,505			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

7.78*7.57

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"skl.D-"

74

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

"skl.D-"

74

Součet

20	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	112,600			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

93.82*1.2 " stěny-bazen"

Součet

112.6

Součet

21	K	94910111R	Lešení podhled-č.m.1.11 vč překrytí dlažby bazénové haly	kus	1,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Lešení podhled-č.m.1.11 vč překrytí dlažby bazénové haly

1 " 432,74-č.m.1.11"

Součet

22	K	95290111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	658,460			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

432.74 " 1.11"

38.8"1.06-1.10"

(19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05"

"skl.F- "

39 "1.17-1.19+1.21 skl. D"

(17.48+17.6+16.33+3.47+19.08) "1.22-1.26"

"skl.F- "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

23	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	4,330			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

*1.34*3.23 "1.19"*

Součet

4.33

Součet

24	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	31,035			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

*(432.74-200)*0.1 "1.11 skl.D"*

*(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*0.1 "1.06-1.10 skl. D"*

*(28.49+1.19+2.42+6.71)*0.1 "1.17-1.19+1.21 skl. D"*

Součet

25	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	658,270			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

"skl.D- "

(19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05"

"skl.F- "

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

"skl.D- výpis B.12"

(17.48+17.6+16.33+3.47+19.08) "1.22-1.26"

"skl.F-"

432.74 "B12 bez prorezu + podlaha v bazénu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
26	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	1 317,080			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru</i> 38.8*2 "skl.D" 74*2 "skl.F" 39*2 "skl.D" 74*2 "skl.F" 432.74*2 "D+E" <i>Součet</i>								
27	K	96504611R	Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm	m2	474,025			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm</i> 137.5 130.2 <i>Mezisoučet</i> 327.31-200 "B.11" (53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B" <i>Mezisoučet</i> 66*0.3+115,26*0.2 "spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19" 0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11" <i>Součet</i>								
28	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	31,030			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm</i> 23.27 3.88 3.88 <i>Součet</i>								
29	K	96504344R	Bourání podkladů - výplň beton vč vložení Kari sítě + svoslé přemístění průměrné tl 300 mm pl přes 4 m2	m3	60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Bourání podkladů - výplň beton vč vložené Kari sítě + svoslé přemístění průmerné tl 300 mm pl přes 4 m2
vč.vybourání vodovodní potrubí
200*0.3 " bazen -E"

Součet

30	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	658,270			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
432.74 "B.12-bazen -dle proj."

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"
"skl.D- "

(19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05"
"skl.F-"

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"
"skl.D-"

(17.48+17.6+16.33+3.47+19.08) "1.22-1.26"
"skl.F- "

Součet

31	K	96508121R	Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby	hod	285,760			
----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby
115.26 "b.19"
10.5+8.0 " strany bazénu "

8*5"1.06-1.10"
"skl.D-"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

8*4"1.17-1.21"

"skl.D- "

8*5 "1.01-1.05"

"skl.F-"

8*5 "1.22-1.26 "

Součet

32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	16,262			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

0.7*2.02*3+0.9*2.02+1.01*2.05 " 1.06-1.10"

0.7*2.02*3+0.9*2.02+1.01*2.05 " 1.18-1.20+1.21+1.17"

Součet

33	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	3,800			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

0.1*38 "B.16- atyp.nerez žlab"

Součet

34	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	1,200			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm

(0.35+0.25)*2 " pro zalití B.04"

Součet

35	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	1,800			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm

0.9*2 " B.04"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm <i>Poznámka k položce: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm</i> <i>0.1*2 " B.15"</i> <i>0.1*3 " B.15"</i> <i>Součet</i>	m	0,500			CS ÚRS 2023 01
37	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm <i>Poznámka k položce: Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu do 200 mm</i> <i>(0.7+2.02*2)*3+(0.9+2.02*2)+(1.01+2.05*2) " 1.06-1-09+1.10"</i> <i>(0.7+2.02*2)*3+(0.9+2.02*2)+(1.01+2.05*2) " 1.18-1.20+1.21+1.17"</i> <i>Součet</i> <i>24.27*2 " z obou stran před vybouráním"</i> <i>24.27*2 " z obou stran před vybouráním"</i> <i>Součet</i>	m	97,080			CS ÚRS 2023 01
38	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k položce: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2</i> <i>327.31-200 "B11"</i> <i>115.26*0.2 "B19"</i> <i>0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"</i> <i>52.87*2.6 " B17-bez prořezu"</i> <i>20 " B.20 "</i> <i>130.2 " B18 bez prořezu"</i> <i>20 " B.20 "</i> <i>Součet</i>	m2	458,904			CS ÚRS 2023 01
39	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	1 132,485			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

327.31-200 "skl.A, C bez prořezu-odpčet podl.bazénu"

(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B"

"B.11 bez prořezu-odpčet podl.bazénu"

Mezisoučet

432.74 " skl E-bazen ,+D"

" výpis B12 bez ptořezu"

Mezisoučet

66*0.3+115,26*0.2 " spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19 bez prořezu"

0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"

Mezisoučet

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

137.5

(19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05"

"skl.F-"

39 "1.17-1.19+1.21 skl. D"

130.2

(17.48+17.6+16.33+3,47+19.08) "1.22-1.26"

"skl.F-"

Součet

40	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	62,870			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

35.3

(6.71+1.19+1.14+1.27) "1.06-1.09"

"skl.D- výpis B.12"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

3,47 "1.02"

(1.19+2.42+6.71) "1.18-1.19+1.21"

"skl.D- "

3,47 "1.25"

Součet

41	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	829,582			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm

432.74 "B12 bez prorezu"

327.31-200 "B.11-bez prořezu"

66*0.3+115,26*0.2 "spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19"

0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"

38.8

74

39

74

Součet

42	K	985331211	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	46,650			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm

započ.náklady na rozměření,vyvrtání,vyčištění otvoru-zaliti

0.1*132 " do stěn 10cm délka vyvrt,otvoru"

0.1*168 " do dna"

0.05*333 "přelivná hrana"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

" kotvení KARI sítě -bazen"

Součet

43	M	13021102	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm	t	0,026			CS ÚRS 2023 01
----	---	----------	---	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm

$(0.2*132+0.3*168+0.1*333)*0.222*0.001*1.05$

Součet

D 997

Přesun sutě

44	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	416,655			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

$298,386+44,555+15,126+43,432+15,156$

45	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	416,655			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

$298,386+44,555+15,126+43,432+15,156$

46	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5 833,170			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-----------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

$(298,386+44,555+15,126+43,432+15,156)*14$

47	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	416,655			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

$298,386+44,555+15,126+43,432+15,156$

D 998

Přesun hmot

48	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	309,337			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

256,369+21,802+4,934+21,298+4,934

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

49	K	71119120R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, ve 3 krocích dle výrobce	m2	583,213			
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu ve 3 krocích dle výrobce

432.74 " skl ,D,E,A"

" výpis B.11+B12"

53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41 "B07-B10"

Mezisoučet

0.5*74.78 " přetažení B.16"

38.8 "1.06-1.10"

"skl.D- "

39 "1.17-1.19+1.21"

"skl.D- "

Součet

50	K	71119221R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, ve 3 krocích dle výrobce	m2	418,886			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé V dvouvrstvá na betonu ve 3 krocích dle výrobce

(327.31-200) " skl A,B,C"

" výpis B.11 bez prořezu"

Mezisoučet

115.26*0.2 " B19 bez prořezu"

0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52.87*2.6 " B17-bez prořezu"								
50.07*2.6 "B18 bez prořezu"								
Součet								
51	M	5858100R1	stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána	kg	2 926,000			
Poznámka k položce: stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána kompl								
(505.41+151.24) *4.5*1.05								
Součet								
2926								
Součet								
52	M	5858100R	stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána kompl.popis skladba "D"	kg	1 632,488			
Poznámka k položce: stěrka hydroizolační certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána kompl.popis skladba "D"								
(38.8+137.5) *4.5*1.05								
(39+130.2) *4.5*1.05								
Součet								
53	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	199,760			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry								
(115.26+8.0+10.5)+66 " obvod ochozů+boky bazénu+obvod dna bazénu detail D.1"								
Součet								
54	M	2835502R	páska pružná těsnící š do 120mm	m	209,800			
Poznámka k položce: páska pružná těsnící š do 120mm								
199.76*1.05								
Součet								
209.8								
Součet								
55	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	468,020			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné
V přilepenou v plné ploše

468,02

Součet

56	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	4,923			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

3,291+0,833+0,799

57	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	4,923			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

3,291+0,833+0,799

D 713 Izolace tepelné

58	K	71339110R	Montáž a dodávka těsnění -zalití těles minerální samonivelační hmotou	m3	11,620			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž a dodávka těsnění -zalití těles minerální samonivelační hmotou

0.15*74.768 "B.16"

0.05*2*4 " B.03"

Součet

11.62

Součet

59	K	71339111R	Montáž a dodávka těsnění -zalití těles vysoce tekutou minerální zálivkovou maltou nesesychnající -bobtnající B.04	kus	2,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž a dodávka těsnění -zalití těles vysoce tekutou minerální zálivkovou maltou nesesychnající -bobtnající B.04 zabětnit otvor dřívkem pozaltí odstranit

2 "B.04 0.1m3*2"

Součet

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

60	K	72121081R	Demontáž vpustí podlahových do DN 100	kus	21,000			
----	---	-----------	---------------------------------------	-----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových do DN 100

4+2

4

3+3

5

Součet

61	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75 /100 ostatní typ	kus	21,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Podlahové vpustí montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 50/75/100

4+2 " B15"

3+3 " B15"

4 " výpis B14"

5 " výpis B.14"

Součet

62	M	5516173R	vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112	kus	12,000			
----	---	----------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

vpust' podlahová s kulovým kloubem s izol.límcem se zápachovou uzávěrkou vodorovný

odtok DN 50/75 +kryt z nerez oceli d 112

- viz.výpis B15 vč.utěsnění vpustí dle nabídky

4+2 " B15"

3+3

Součet

63	M	5516172R	vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 s pevným izol.límcem+stavit.nástavcem +mřížka s nerez.oceli 115/115mm	kus	9,000			
----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 s pevným izol.límcem+stavit.nástavcem

+mřížka s nerez.oceli 115/115mm

viz.výpis B14 dle nabídky

4

5

Součet

64	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,019			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

0,005+0,004+0,005+0,005

65	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,019			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0,005+0,004+0,005+0,005

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

D D11 Bazénová technologie - trubní rozvody

66	K	722R4302010	Montáž potrubí a tvarovek z trubek z tlakového PVC lepených do DN 150 mm	m	175,000			
----	---	-------------	--	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž tlakového PVC potrubí sání bazénové vody z bazénu a výtlačk recirkulační vody do bazénu, včetně tvarovek - kolen, T kusů, redukci apod.)

67	K	722R4302020	Montáž armatur na potrubí z trubek z tlakového PVC do DN 150 mm	kus	40,000			
----	---	-------------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž vtokových trysek, dnových vpustí, uzavíracích a zpětných klapek na trubních rozvodech technologie, včetně montážního těsnícího a kotvicího materiálu (podpory, svory, spojovací materiál apod.)

68	K	722R4302030	Montáž automatických uzavíracích klapek	kus	4,000			
----	---	-------------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž automatických uzavíracích ventilů na svodech do kanalizace a na sacím potrubí za odbočkami, včetně montážního těsnícího a kotvicího materiálu (podpory, svory, spojovací materiál apod.)

69	K	722R4302040	Tlaková zkouška vč. protokolu vodou potrubí do DN 200	m	175,000			
----	---	-------------	---	---	---------	--	--	--

70	K	722R4302050	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 200 mm	m	175,000			
----	---	-------------	--	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Zajištění kompletního naplnění rozvodu vč. dezinfekce

71	K	722R4302060	Trubka PVC-U tlaková DN 125 včetně tvarovek	bm	40,000			
----	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 125, D 140 x 5,4 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - sací a výtlačné technologické rozvody mimo těleso bazénu, napojení na stávající technologii

72	K	722R4302070	Trubka PVC-U tlaková DN 80 včetně tvarovek	bm	25,000			
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 80, D 90 x 4,3 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - sání ze dna bazénu, vypouštění bazénu

73	K	722R4302080	Trubka PVC-U tlaková DN 65 včetně tvarovek	bm	110,000			
----	---	-------------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 65, D 75 x 3,6 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - výtlačk uvnitř bazénu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	722R4302090	Nerezová dnová vpusť <i>Poznámka k položce: Dodávka nerezové dnové vpusti - atypický zámečnický výrobek z nerezové oceli AISI 316, průtok min. 22 m3/hod, připojení DN 80</i>	kus	2,000			
75	K	722R4302100	Dnová regulovatelná vtoková tryska s nerezovou mřížkou <i>Poznámka k položce: Dodávka vtokových armatur určených pro betonové bazény - vtokové regulovatelné trysky s nerezovou krytkou (mřížkou), včetně průchodky</i>	kus	25,000			
76	K	722R4302110	Zpětná klapka pro potrubí DN 125 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	1,000			
77	K	722R4302120	Zpětná klapka pro potrubí DN 80 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	2,000			
78	K	722R4302130	Uzavírací klapka pro potrubí DN 125 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	2,000			
79	K	722R4302140	Uzavírací klapka pro potrubí DN 80 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	3,000			
80	K	722R4302150	Uzavírací klapka pro potrubí DN 65 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	5,000			
81	K	722R4302160	Automatická uzavírací klapka pro potrubí DN 125, včetně pohonu (servo) a příslušenství <i>Poznámka k položce: Dodávka automatických uzavíracích ventilů včetně elektrického pohonu a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	1,000			
82	K	722R4302170	Automatická uzavírací klapka pro potrubí DN 80, včetně pohonu (servo) a příslušenství <i>Poznámka k položce: Dodávka automatických uzavíracích ventilů včetně elektrického pohonu a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 venti, spojovací materiál apod.)</i>	kus	3,000			
83	K	722R4302180	Montážní, pomocný, těsnící a kotvicí materiál (závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, těsnění atd.)	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci nebo do ŽB stěn, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, lepidlo, čističe, mufny atd. Předpokládá se podpora potrubí po cca 2 m, tzn. celkem cca 30 ks pomocných podpor pro potrubí</i>								
84	K	722R4302190	Stavební přípomoci	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Případná stavební úprava připravených otvorů broušením, vrtáním apod.</i>								
85	K	722R4302200	Příplatek za montáž ve ztížených podmínkách a omezeném prostoru, pomocné lešení a zabezpečení přístupů vč. bezpečnosti	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocné lešení, lanové jištění ve výškách, asistence pracujících</i>								
86	K	722R4302210	Doprava, přesun hmot pro trubní vedení	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Doprava veškerého materiálu na stavbu a doprava po staveništi na místo zabudování</i>								
D D12 Bazénová technologie - odběr vzorků vody z bazénu								
87	K	722R4303010	Montáž potrubí z trubek vč. tvarovek z tlakového PVC lepených DN 40 mm	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Montáž potrubí vzorkové vody z bazénu ke stávající řídicí a měřicí jednotce a zpět do systému úpravy vody (do výtlačného potrubí), a to včetně tvarovek (kolena, T kusy, mufny, příruby apod.). Přesnou délku potrubí je třeba doměřit při realizaci, z podkladů není známo přesné rozmístění technologie ve strojně</i>								
88	K	722R4303020	Trubka PVC-U tlaková DN 40	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 40, D 50 x 5,0 mm , včetně tvarovek (kolena, t-kusy, mufny, příruby apod.)</i>								
89	K	722R4303030	Tlaková zkouška vč. protokolu vodou potrubí do DN 200	m	60,000			
90	K	722R4303040	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 200 mm	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Zajištění kompletního naplnění rozvodu vč. dezinfekce</i>								
91	K	722R4303050	Montáž odběru vzorkové vody v konstrukci bazénu	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Montáž odběru vody, trysky a potrubí do stavbou připravených otvorů v ŽB konstrukci bazénu</i>								
92	K	722R430306	Prostup stěnou bazénu	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka zakázkové vyrobeného neezového prvku z nerezí AISI 316</i>								
93	K	722R4303070	Tryska s košíkem	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka trysky pro sání vzorkové vody z bazénu</i>								
94	K	722R4303080	Montáž uzavíracích klapek DN 40	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Montáž zpětných a uzavíracích ventilů</i>								
95	K	722R4303090	Zpětná/uzavírací klapka D 50, včetně příslušenství	kus	6,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 ventil, spojovací materiál apod.)</i>								
96	K	722R4303100	Bobtnavé těsnění	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Bobtnavé těsnění vytlačovaného trojúhelníkového tvaru o straně délky 10 mm</i>								
97	K	722R4303110	Zrychlovací čerpadlo	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž zrychlovacího čerpadla (cca 2 l/hod) včetně příslušenství</i>								
98	K	722R4303120	Montážní, pomocný, těsnicí a kotvicí materiál (závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, atd.)	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci nebo do ŽB stěn, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, lepidlo, čističe, mufny atd. Předpokládá se podpora potrubí po cca 1 m, tzn. celkem cca 60 ks pomocných podpor pro potrubí</i>								
99	K	722R4303130	Stavební přípomoci	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Případná stavební úprava připravených otvorů broušením, vrtáním apod.</i>								
100	K	722R4303140	Příplatek za montáž ve ztížených podmínkách a omezeném prostoru, pomocné lešení a zabezpečení přístupů vč. bezpečnosti	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocné lešení, lanové jištění ve výškách, asistence pracujícíchho</i>								
101	K	722R4303150	Doprava, přesun hmot pro trubní vedení	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Doprava veškerého materiálu na stavbu a doprava po staveništi na místo zabudování</i>								
D D13 Bazénová technologie - bourací práce, demontáže								
102	K	722R4304010	Demontáž a zpětná montáž stávajícího tlakového PVC DN 125 vedení z přelivných žlábků	kus	6,000			
<i>Poznámka k položce: Dočasná demontáž připojení přelivných žlábků, které bylo provedeno v I. etapě rekonstrukce bazénu. Demontáž potrubí bude provedena povolením nerezové manžety, po dokončení stavebních prací v přelivném žlábků se manžeta znovu dotáhne přes nově provedenou hydroizolaci.</i>								
103	K	722R4304020	Demontáž stávající trysky pro odběr vzorků, odvoz, likvidace	kus	1,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
D D10 Bazénová technologie - elektroinstalace								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	741R4301010	Úprava stávajícího elektrorozvaděče pro připojení a blokaci při vypouštění oběhového čerpadla pro odběr vzorkové vody	kus	1,000			
Poznámka k položce: Do stávajícího rozvaděče je třeba připojit nově instalované oběhové čerpadlo pro odběr vzorků vody z bazénu, včetně systému pro blokaci čerpadla při vypouštění bazénu, včetně revize								
105	K	741R4301020	Montážní práce	kus	1,000			
106	K	741R4301030	Elektroinstalační materiál	kus	1,000			
D 766 Konstrukce truhlářské								
107	K	76666017R	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky	kus	1,000			
Poznámka k položce: Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky 1 "1+3ks" "poz.01/l/+02/P" Součet								
108	M	6116206R	dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02/P	kus	3,000			
Poznámka k položce: dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+ oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02/P kování -klíka-klíka - nerez kování zámek vložkový-centrální klíč dle nabídky 3 "poz.č.02/P" Součet								
109	M	6116207R	dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/L	kus	1,000			
Poznámka k položce: dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+ oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/L kování -klíka-klíka -nerez.kování zámek vložkový-centrální klíč dle nabídky 1 "poz.01/L" Součet								
110	K	76666017R.1	Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Montáž dveřních křídel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč.dopravy a manipulace dle nabídky 1 "3ks" "poz.01/P+02L/P" Součet								
111	M	6116206R.1	dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02L/P	kus	2,000			
Poznámka k položce: dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.02L/P kování -klíka-klíka - nerez kování zámek vložkový-centrální klíč dle nabídky 2 "poz.č.02L/P" Součet								
112	M	6116207R.1	dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/P	kus	1,000			
Poznámka k položce: dveře jednokřídlé plné do vlhka -rám z polystyr.profilů vlož.jádro z polystyrénu tl.34mm+oboustr.desky z vysokotl laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr.úpravy poz.č.01/P kování -klíka-klíka -nerez.kování zámek vložkový-centrální klíč dle nabídky 1 "poz.01/P" Součet								
113	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,112			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m 0,064+0,048								
114	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,112			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 0,064+0,048								
D 767			Konstrukce zámečnické					
115	K	76716182R	Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.01	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.01

2 " B.01"

Součet

116	K	76716183R	Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.02	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.02

2 " B.02"

Součet

117	K	76716185R	Demontáž plast.bazén.mřížek do suti B.06	m	50,320			
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Demontáž plast.bazén.mřížek do suti B.06

50.32 "B.06"

Součet

118	K	76753182R	Demontáž stávajících klobouků pro zakrytí trysky B.05	m	2,000			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Demontáž stávajících klobouků pro zakrytí trysky B.05

2 "B.05"

Součet

119	K	76789611R	Montáž atyp. prvku B16 -nerez očištného žlabu	m	74,780			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž atyp. prvku B16 -nerez očištného žlabu

74.78 " B16"

Součet

120	M	553141R	Dod.atyp nerez.očištného žlabu,délka 1ks -2m RŠ 225mm poz.č. B.16	kus	38,000			
-----	---	---------	---	-----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Dod.atyp nerez.očištného žlabu,délka 1ks -2m RŠ 225mm poz.č. B.16
vč. nastavitelných nožiček +nerezový svod viz detail D2 dle nabídky

38 "B.16"

Součet

121	K	76789612R	Montáž atyp-prvku B04 - prostup pro přívod vzorkové vody	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž atyp-prvku B04 - prostup pro přívod vzorkové vody

2 " B,04"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
122	M	553142R	<i>Dod. nerez trubky d-63mm pro sondy vody vč.dodávky kotvicích prvků+ nerezová příruba poz.č. B.04</i>	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod. nerez trubky d-63mm pro sondy vody vč.dodávky kotvicích prvků+nerezová příruba poz.č. B.04</i> <i>viz detail 1 materiál nerez A4 dle nabídky</i> 2 " B.04"								
Součet								
123	K	76789613R	Montáž atyp-prvku B05 - nerezový perforovaný klobouk	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B05 - nerezový perforovaný klobouk</i> 2 " B.05"								
Součet								
124	M	553143R	<i>Dod. nerezový perforovaný klobouk pro zakrytí trysky B.05</i>	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod. nerezový perforovaný klobouk pro zakrytí trysky B.05</i> <i>materiál nerez A4 dle nabídky</i> 2 " B.05"								
Součet								
125	K	76789614R	Montáž atyp-prvku B06 plastová bazénová mřížka	m	50,320			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B06 plastová bazénová mřížka</i> 50.32 " B.06"								
Součet								
126	M	553144R	<i>Dod. plastová bazénová mřížka bílá 295V2 B.06</i>	m	55,352			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod. plastová bazénová mřížka bílá 295V2 B.06</i> <i>dle nabídky</i>								
127	K	76789615R	Montáž atyp-prvku B01 nerezové bazénové schůdky vč.zábradlí	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B01 nerezové bazénové schůdky vč.zábradlí</i> 2 " B.01"								
Součet								
128	M	553145R	<i>Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4 B.01</i>	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4 B.01 chemicky leštěné kotvení detail D3 materiál nerez A4 dle nabídky 2 " B.01" Součet								
129	K	76789616R	Montáž atyp-prvku B2 nerezové bazénové schůdky vč.zábradl	kus	2,000			
Poznámka k položce: Montáž atyp-prvku B2 nerezové bazénové schůdky vč.zábradl 2 " B.02" Součet								
130	M	553146R	Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -5 schůdků nerez A4 B.02	kus	2,000			
Poznámka k položce: Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4 B.01 chemicky leštěné kotvení detail D3 materiál nerez A4 dle nabídky 2 " B.02" Součet								
131	K	76789617R	Montáž atyp-prvku B3 kotvení pro .zábradl bazénu	kus	4,000			
Poznámka k položce: Montáž atyp-prvku B3 kotvení pro .zábradl bazénu 2+2 " B.01+B.02" Součet								
132	M	553147R	Dod. kotvení pro zábradlí bazénu B.03	kus	8,000			
Poznámka k položce: Dod. kotvení pro zábradlí bazénu B.03 materiál nerez A4 viz detail D3 dle nabídky 4+4 " B.03 -započ. 3x záv.tyč v jednom kotvení" "kotvení-3x závitová tyč+1x nerez.kruh+vyvrtaná otvoru+3x matka+1x nerez.obruč+1x nerez.příruba viz detail D3" Součet								
133	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,784			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
134	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,784			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D771Podlahy z dlaždic

135	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	693,823			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---------------------------------------	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

432.74 " skl E-bazen ,+D"
" výpis B12 bez ptořezu"
(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky"

38.8 "1.06-1.10"
"skl.D- "

74
"skl.F- "

39 "1.17-1.19+1.21"
"skl.D-"

74
"skl.F-"

Součet

136	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	693,823			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

432.74 " skl E-bazen ,+D"
" výpis B12 bez ptořezu"
(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky"

38.8 "1.06-1.10"
"skl.D- "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

74

"skl.F- "

39 "1.17-1.19+1.21"

"skl.D-"

74

"skl.F-"

Součet

137	K	77147314R	Montáž dlažeb z dlaždic keramických s pozlábek lepených pružným gelovým lepidlem poz.č.B.13	m	36,190			
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž dlažeb z dlaždic keramických s pozlábek lepených pružným gelovým lepidlem poz.č.B.13

skl. D -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm protiskluzná úprava min.R11

18.02 "B.13 vč.prořezu"

18.17 "B.13 vč.prořezu"

Součet

138	M	59761R	dlažba vytvarovaná ve tvaru žlabu keramická tažená protiskluzná	kus	1,000			
-----	---	--------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

dlažba vytvarovaná ve tvaru žlabu keramická tažená protiskluzná systémový výrobek dle nabídky

1 " 1x žlabovka se vpustí+8xbežná žlabovka dle nabídky"

Součet

139	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 skl.E	m2	200,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

bazen skl. E -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm dle nabídky omyt ípryskyř.spar a filmu z dlažby až do úplné čistoty

200 "B11-E -dno bazénu dle proj."

Součet

140	M	5976140R	dlažba keramická tažená hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	253,000			
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
dlažba keramická tažená hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
barva modrá tažená

200*1.15 "B11-E"

Součet

230*1,1 "Přepočtené koeficientem množství

Součet

141	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	227,470			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2

skl. D -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm
protiskluzná úprava min.R11 omyt ípryskyř.spar a filmu z dlažby až do úplné čistoty

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49)*1.05 "1.06-1.10"

"skl.D- "

(19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05"

"skl.F- "

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

"skl.D- "

(17.48+17.6+16.33+3,47+19.08) "1.22-1.26"

"skl.F-"

Součet

142	M	5976142R	dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	259,670			
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2
dle nabídky

38.8*1.15

"skl.D-výpis B12 "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

74*1.15
"skl. F B12"

39*1.15
"skl.D-výpis B12"

74*1.15
"skl. F -B12"

Součet

143	K	771574262R1	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 skl.D	m2	232,740			
-----	---	-------------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2
skl. D -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm protiskluzná úprava min.R11 omyt ípryskyř.spar a filmu z dlažby až do úplné čistoty
(432.74-200) " skl D"
" výpis B12 dle proj."

Součet

144	M	5976142R	dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	268,000			
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2
dle nabídky protiskl.min.R11

232.74*1.15

Součet

268

Součet

145	K	771574267	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	8,410			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2

8.41 "B.10 -bez prořezu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
146	M	597615R	<i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení startovacích bloků rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.10</i>	<i>kus</i>	<i>319,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení startovacích bloků rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.10</i> <i>barva tmavě modrá tažená dle nabídky</i> 290*1.1 "0.244*0.119 +prořez"								
Součet								
147	K	771574712	Montáž tvarovek š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	212,500			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž keramických tvarovek balkónových (okapnice) lepených flexibilním lepidlem, šířky přes 100 do 150 mm</i> 53.76 " B.07" 105.67 " B.08" 53.07 " B.09"								
Součet								
148	M	597611R	<i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba na okraj bazénu rozměr 244/119/25mm tažená poz. B.07</i>	<i>kus</i>	<i>221,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba na okraj bazénu rozměr 244/119/25mm tažená poz. B.07</i> <i>dvoubarevná dle nabídky</i> 221 " B.07 "								
Součet								
149	M	597612R	<i>Dod.-keramická protiskluzná hrana žlábků rozměr 244/134/15mm tažená poz. B.08</i>	<i>kus</i>	<i>433,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.-keramická protiskluzná hrana žlábků rozměr 244/134/15mm tažená poz. B.08</i> <i>barva světle modrá dle nabídky přesná barva bude upřesněna investorem až na základě vzorku</i> 433 " B.08"								
Součet								
150	M	597613R	<i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení stupně rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.09</i>	<i>kus</i>	<i>218,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení stupně rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.09</i> <i>dlaždice bude seřizována barva tmavě modrá dle nabídky</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

218 " B.09"

Součet

151	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	14,330			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

*(1.19+1.14+1.27)*1.05 "1.07-1.09"*

3.47 "1.02"

"skl.F- "

(1.19+2.42) "1.18+1.19"

"skl.D- "

3.47 "1.25"

"skl.F- "

Součet

152	K	771577113	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování bílým cementem	m2	148,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

*Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování cement bílý
spára cementová min.5mm*

74 + 74

Součet

153	K	77157711R	Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm	m2	545,823			
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm

432.74 " skl E,D"

*(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10"*

38.8

39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
154	K	77157712R	Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-kompletní popis skladba " D "	m2	77,800			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm</i> 38.8+39								
Součet								
155	K	77157712R1	Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-	m2	468,020			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm</i> <i>kompletní popis skladba " E,D "</i> 468.02								
Součet								
156	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	50,000			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné</i> 50 " viz detail D.2 -dlaž.na hraně podřezat vodní pilou-srazit spodní hranu dlaždice"								
Součet								
157	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	658,540			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky</i> 432.74 38.8 74 39 74								
Součet								
158	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	35,764			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m</i> 28,413+1,3+2,372+1,307+2,372								
159	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	35,764			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

28,413+1,3+2,372+1,307+2,372

D 781 Dokončovací práce - obklady

160	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	459,004			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---------------------------	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

(327.31-200) "B11 -A,B,C bez prořezu"

115.26*0.2 "B.19- skl.G -bez prořezu"

0.8*(1.3-0.2)+0.8*0.1 "č.m.1.11"

137.5 " B17 bez prořezu"

20 " B.20 5etepa"

50.07*2.6 " B18 -bez prořezu"

20 " B.20 5etepa"

Součet

161	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	40,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou,
tloušťky 3 mm

20 " B.20 5etepa"

20 " B.20 5etepa"

Součet

162	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	218,200			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)

115.26 "B.19- skl.G -bez prořezu"

52.87

50.07

Součet

163	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	240,020			CS ÚRS 2023 01
-----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

115.26*1.1

52.87*1.1

50.07*1.1

Součet

164	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,310			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

*Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2*

(327.31-200) "B11 -A,B,C bez prořezu"

Součet

165	M	5976102R	obklad keramický hladký do 9ks/m2 -tažený	m2	173,000			
-----	---	----------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

*obklad keramický hladký do 9ks/m2
barva modrá tažení dle nabídky*

150.36*1.15 "B.11"

Součet

173

Součet

166	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	130,200			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

*Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2*

50.07*2.6 "B18 -skl.G"

Součet

130.2

Součet

167	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -80 %- bílý	m2	119,800			
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

*obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
-80 %- bílý dle nabídky*

130.2*0.8*1.15

Mezisoučet B18

Součet

119.8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
168	M	5976107R.1	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- barevný	m2	30,000			
Poznámka k položce: obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- barevný dle nabídky 130.2*0.2*1.15 Mezisoučet B18 Součet 30 Součet								
169	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	201,474			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 115.26*0.2 "B.19- skl.G -bez prořezu" 0.8*(1.3-0.2)+0.8*0.1 "č.m.1.11" 52.87*2.6 "B17- skl.G" 20 " B.20 5etepa" 20 " B.20 5etepa" Součet								
170	M	59761071R1	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	27,610			
Poznámka k položce: obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 bílý -dle stávajícího dle nabídky 24.01*1.15 Mezisoučet B19 Součet 27.61 Součet								
171	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -80 %- bílý	m2	163,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
-80 %- bílý dle nabídky

137.5*0.8*1.15

Mezisoučet B17

20*0.8*1.15

Mezisoučet B.20 -dle stávajícího

20*0.8*1.15

Mezisoučet B.20 -dle stávajícího

Součet

172	M	5976107R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- bbarevný	m2	36,225			
-----	---	----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
-20 %- bbarevný dle nabídky

137.5*0.2*1.15

Mezisoučet B17

20*0.2*1.15

Mezisoučet B.20 -dle stávajícího

Součet

173	M	5976107R.2	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 -20 %- barevný	m2	4,600			
-----	---	------------	---	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2
-20 %- barevný dle nabídky

20*0.2*1.15

Mezisoučet B.20 -dle stávajícího

Součet

174	K	78147710R	Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm	m2	419,020			
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou, spára min.5mm

127.31+24.01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			137.5 " skl.G"					
			130.2 " skl.G"					
			Součet					
175	K	781477113	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	40,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý spára cementová min.5mm					
			20					
			20					
			Součet					
176	K	78147711R	Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-	m2	419,020			
			Poznámka k položce: Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-					
			151.32					
			137.5					
			130.2					
			Součet					
177	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	103,660			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové (1.3+0.8+0.1)*1.1 " přízdívka"					
			2.6*16*1.1+1.0*3					
			2.6*18*1.1+1.0					
			Součet					
178	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	113,234			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
			52.87*1.1					
			50.07*1.1					
			Součet					
179	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	454,187			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

(327.31-200)" dle proj. B11"

(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B"

115,26*0.2 " pod odbour.dna +B19"

0.8*(1.3-0.2) "č.m. 1.11"

52.87*2.6 " B17-bez prořezu"

130.2 " B18 bez prořezu"

Součet

180	K	78167411R	Montáž a dodávka obkladů parapetů š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem výběr dle stávaj.	m	2,470			
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž a dodávka obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 100 do 150 mm výběr dle stávaj.

0.15*(1.46+1.06*2)*2*1.15 "+parapet+ostění č.1.10"

0.15*(1.46+1.06*2)*2*1.15 "+parapet+ostění č.1.17"

Součet

181	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	10,811			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

3,688+3,113+0,532+2,946+0,532

182	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	10,811			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

3,688+3,113+0,532+2,946+0,532

D 783

Dokončovací práce - nátěry

183	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	6,940			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení

3.47 " č.m. 1.02 sadrokarton.pohled"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

3.47 " č.m. 1.25 sadrokarton.podhled"

Součet

184	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	6,940			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Penetrační nátěr omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

3.47 " č.m. 1.02 "

3.47 " č.m. 1.25 "

Součet

185	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	6,940			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový

3.47 "č.m.1.02"

3.47 "č.m.1.25"

Součet

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

186	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	450,869			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

59+0.5*7.78 " část m.1.11"

Mezisoučet strop

29.82*(3.23-2.98) " část m.1.11 vč.sloupu"

-1.42*2.98-1.44*2.98

Mezisoučet

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

Mezisoučet strop

52.87*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

(19.08+17.48+17.6+16.33) "1.01+1.03-1.05"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet strop

$(80.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6$ "+ ostění"

$2.88*(3.23-2.6)$ " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

$(28.49+1.19+2.42+6.71)$ "1.17-1.19+1.21"

Mezisoučet strop

$50.07*(3.23-2.6)+0.65*2$ "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

$(17.48+17.6+16.33+19.08)$ "1.22-1.24+1.26"

Mezisoučet strop

$(81.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6$ "+ ostění"

$1.84*(3.23-2.6)$ " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

Součet

187	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

$12.5*(4.5-2.94)+12.5*(4.5-2.98)$

$(93.82-12.5*2)*(4.5-2.94)$ "dle proj, bazen č.m.1.11"

$-2.28*2.27*8-2.26*2.27*4$

Součet

84

Součet

188	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	450,869			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

$59+0.5*7.78$ " část m.1.11"

Mezisoučet strop

$29.82*(3.23-2.98)$ " část m.1.11 vč.sloupu"

$-1.42*2.98-1.44*2.98$

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

Mezisoučet strop

52.87(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"*

Mezisoučet stěny dle proj.

(19.08+17.48+17.6+16.33) "1.01+1.03-1.05"

Mezisoučet strop

(80.18-7.48)(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"*

2.88(3.23-2.6) " sloup"*

Mezisoučet stěny dle proj.

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

Mezisoučet strop

50.07(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"*

Mezisoučet stěny dle proj.

(17.48+17.6+16.33+19.08) "1.22-1.24+1.26"

Mezisoučet strop

(81.18-7.48)(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"*

1.84(3.23-2.6) " sloup"*

Mezisoučet stěny dle proj.

Součet

189	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

84

Součet

190	K	78416141R	Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem v místnostech v do 3,80 m	m2	450,869			
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m

59+0.5*7.78 " část m.1.11"

Mezisoučet strop

29.82*(3.23-2.98) " část m.1.11 vč.sloupu"

-1.42*2.98-1.44*2.98

Mezisoučet

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

Mezisoučet strop

52.87*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

(19.08+17.48+17.6+16.33) "1.01+1.03-1.05"

Mezisoučet strop

(80.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"

2.88*(3.23-2.6) " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

Mezisoučet strop

50.07*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

(17.48+17.6+16.33+19.08) "1.22-1.24+1.26"

Mezisoučet strop

(81.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"

1.84*(3.23-2.6) " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	K	78416142R	Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m <i>Poznámka k položce: Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky v přes 3,80 do 5,00 m</i> 84 Součet	m2	84,000			
192	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí <i>Poznámka k položce: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah</i> 432.74 "1.11" (6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10" (19.08+3.47+17.48+17.6+16.33) "1.01-1.05" (28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21" (17.48+17.6+16.33+3.47+19.08) "1.22-1.26" Součet	m2	658,270			CS ÚRS 2023 01
193	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m <i>Poznámka k položce: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80</i> 29.82*2.98 "část m.1.11 vč.sloupu" Mezisoučet stěny 52.87*2.6 "obklad" Mezisoučet stěny dle proj. (80.18-7.48)*2.6+2.88*2.6 +7.48*2.43 "obklad" Mezisoučet stěny dle proj. 50.07*2.6 "obklad" Mezisoučet stěny dle proj. (81.18-7.48)*2.6+1.84*2.6+7.48*2.54 "obklad" Mezisoučet stěny dle proj.	m2	786,595			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

194	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	279,100			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

*12.5*2.94+12.5*2.98*

*(93.82-12.5*2)*2.98 "dle proj, bazen č.m.1.11"*

Součet

279.1

Součet

195	M	28323157	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m</i>	<i>m2</i>	<i>1 811,082</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
-----	---	----------	---	-----------	------------------	--	--	-----------------------

Poznámka k položce:

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m

*432.74*1.05*

*(88.9+279.1)*1.05 "vč.sloupu"*

*(39+137.5)*1.05*

*(74+215)*1.05*

*(39+130.2)*1.05*

*(74+215.4)*1.05*

Součet

196	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	450,869			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

*59+0.5*7.78 "část m.1.11"*

Mezisoučet strop

29.82(3.23-2.98) "část m.1.11 vč.sloupu"*

*-1.42*2.98-1.44*2.98*

Mezisoučet

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

Mezisoučet strop

52.87(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Mezisoučet stěny dle proj.

(19.08+17.48+17.6+16.33) "1.01+1.03-1.05"

Mezisoučet strop

(80.18-7.48)(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"*

2.88(3.23-2.6) " sloup"*

Mezisoučet stěny dle proj.

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

Mezisoučet strop

50.07(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"*

Mezisoučet stěny dle proj.

(17.48+17.6+16.33+19.08) "1.22-1.24+1.26"

Mezisoučet strop

(81.18-7.48)(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"*

1.84(3.23-2.6) " sloup"*

Mezisoučet stěny dle proj.

Součet

197	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

84

Součet

198	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojíých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	112,440			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojíých nebo zdvojených

*1.46*1.46*2+1.44*2.98+1.42*2.98+2.28*2.27*8+2.26*2.27*4+1.75*2.07*

*1.46*1.46*2*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

1.46*1.46*6

1.46*1.46*2

1.46*1.46*6

Součet

199	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	45,310			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat

0.8*1.97*3

0.6*1.97*6+0.8*1.97

0.8*1.97*7+0.9*1.97

0.6*1.97*4+0.8*1.97

0.8*1.97*7+0.9*1.97

Součet

200	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	658,740			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

432.74

39

74

39

74

Součet

201	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	450,869			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

59+0.5*7.78 " část m.1.11"

Mezisoučet strop

29.82*(3.23-2.98) " část m.1.11 vč.sloupu"

-1.42*2.98-1.44*2.98

Mezisoučet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

(6.71+1.19+1.14+1.27+28.49) "1.06-1.10"

Mezisoučet strop

52.87*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

(19.08+17.48+17.6+16.33) "1.01+1.03-1.05"

Mezisoučet strop

(80.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"

2.88*(3.23-2.6) " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

(28.49+1.19+2.42+6.71) "1.17-1.19+1.21"

Mezisoučet strop

50.07*(3.23-2.6)+0.65*2 "+ ostění"

Mezisoučet stěny dle proj.

(17.48+17.6+16.33+19.08) "1.22-1.24+1.26"

Mezisoučet strop

(81.18-7.48)*(3.23-2.6)+0.65*6 "+ ostění"

1.84*(3.23-2.6) " sloup"

Mezisoučet stěny dle proj.

Součet

202	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

84

Součet

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

203	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	192,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	---------------------------------	-----	---------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

8.0*12*2 " demont.+zpětná montáž-přemístění laviček"

Součet

204	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	16,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick

16 "přešetění a zakrytí stáv.madla pod startov.bloky"

"B.21"

Součet

205	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	96,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

6*8*2 "demont+zpětná montáž manžety-odtoky -žlábek"

Součet

206	K	HZS311R	Hodinová zúčtovací sazba -ostatní profese -odprášení podhledu -dle IČ.dodavatele	hod	112,000			
-----	---	---------	--	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Hodinová zúčtovací sazba -ostatní profese -odprášení podhledu -dle IČ.dodavatele

8.0*7*2 " 1týden"

Součet

D OST

Ostatní

207	K	722R4309991	Zprovoznění bazénové technologie	kus	1,000			
-----	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

zprovoznění a přezkoušení bazénové technologie

208	K	741R9005	Revize rozvodů a zařízení bazénové technologie	kus	1,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

010401 - D.1.4.1 ZTI

KSO: 802 24 23

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA: 43.22

CZ-CPV: 45330000-9

Poznámka:

CC-CZ: 12653

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	131,760			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0)*0,6*2

"sv bour rozv" (0,4+1,0+0,4+10,3+29,9+11,2 + 0)*0,6

"prostupy ut" (8*2*0,6*0,9)*3

"prostupy ov" (38*0,6*0,9)

"prostupy sv" (0,6*0,9)*2

"výměna kan potrubí dn 100" 2*0,6*0,9*2

"výměna vpustí" 4*0,6*0,9*2

"výměna sprch bat" 10*0,6*0,9*2

"výměna termoskop. ventilu" 2*0,6*0,9*2

"výměna kan potrubí dn 100" 1*0,6*0,9*2

"výměna vpustí" 4*0,6*0,9*2

"výměna sprch bat" 10*0,6*0,9*2

"výměna termoskop. ventilu" 2*0,6*0,9*2

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997 Přesun sutě								
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,148			CS ÚRS 2023 01
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,148			CS ÚRS 2023 01
4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,960			CS ÚRS 2023 01
<i>1,148 * 20 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,148			CS ÚRS 2023 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 713 Izolace tepelné								
6	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm	m	97,300			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d42" (2*15,5)</i>								
<i>"ut fezn d35" (2*6,2)</i>								
<i>"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))</i>								
<i>"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))</i>								
<i>"ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))</i>								
<i>Součet</i>								
7	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm	m	13,800			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i>								
<i>"ut fezn d54" (2*6,4)</i>								
<i>Součet</i>								
8	M	63154030	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm	m	1,100			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i>								
<i>1 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
9	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	14,080			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"ut fezn d54" (2*6,4) 12,8 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
10	M	63154573	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	34,100			CS ÚRS 2023 01
			"ut fezn d42" (2*15,5) 31 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
11	M	63154572	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm	m	13,640			CS ÚRS 2023 01
			"ut fezn d35" (2*6,2) 12,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
12	M	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	9,460			CS ÚRS 2023 01
			"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2)) 8,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
13	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	49,830			CS ÚRS 2023 01
			"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0)) "ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3)) Součet 45,3 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
14	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	57,300			CS ÚRS 2023 01
			"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7) "sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3)) "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) "výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3) Součet					
15	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/20mm	m	15,620			CS ÚRS 2023 01
			"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3)) "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) "výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3) Součet 14,2 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství					
16	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/20mm	m	46,640			CS ÚRS 2023 01
			"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>42,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství</i>								
17	K	713471212	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur	kus	34,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut napojení" 2</i> <i>"ut připoj potr" 2*8</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*4</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*4</i> <i>Součet</i>								
18	M	28377652	<i>izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 50</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<i>"ut napojení" 2</i>								
19	M	28377650	<i>izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32</i>	<i>kus</i>	<i>24,000</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<i>"ut připoj potr" 2*8</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*2</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*2</i> <i>Součet</i>								
20	M	28377677	<i>izolace tepelná vrstvená pro filtry s povrchovou teplotou do 150°C DN 32</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<i>"výměna termoskop. ventilu" 2*1</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*1</i> <i>Součet</i>								
21	M	28377659	<i>izolace tepelná vrstvená pro redukční ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>			<i>CS ÚRS 2023 01</i>
<i>"výměna termoskop. ventilu" 2*1</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*1</i> <i>Součet</i>								
22	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,106			CS ÚRS 2023 01
23	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,106			CS ÚRS 2023 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) "výměna wc" (0,8+0,5 + 0,5) "výměna kan potrubí dn 100" (3,3+0,3) "výměna wc" (0,5 + 0,5) "výměna pisoárů" (0,4) Součet	m	14,000			CS ÚRS 2023 01
25	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 "ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)	m	16,900			CS ÚRS 2023 01
26	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 "ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)	m	39,500			CS ÚRS 2023 01
27	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 "ov ht dn125" (0,5)	m	0,500			CS ÚRS 2023 01
28	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 "výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3) "výměna kan potrubí dn 100" (3,3+0,3) Součet	m	10,800			CS ÚRS 2023 01
29	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 "ov ht dn125" (2,6)	m	2,600			CS ÚRS 2023 01
30	M	28615626	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
31	M	28615692	zátko hrdlová HTM DN 125 l = 50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
32	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 "ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5) "výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3) Součet	m	40,000			CS ÚRS 2023 01
33	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 "sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3) "sk wc dn 100" (0,3+0,5) Součet	m	3,600			CS ÚRS 2023 01
34	K	721R001	Napojení nových vpustí na stávající potrubí	kus	16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"výměna vpustí" 4+4+4+4

35	K	721R011	Propojení a utěsnění nerez potrubí DN32 z očištných žlábků na potrubí kanalizace DN 50	kus	38,000			
36	K	721R802	Prostup stropem kanalizačního potrubí DN 125 do sběrné jímky včetně utěsnění	kus	1,000			
37	K	721R991	Stavební přípomoc pro rozvody potrubí kanalizace	kus	1,000			
38	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,148			CS ÚRS 2023 01
39	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,148			CS ÚRS 2023 01

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

40	K	722130104	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných hladkých pro zavodnění systém spojovaných lisováním PN 16 do 110°C Ø 28/1,5	m	1,500			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

"výměna hydrantu" 1,5

41	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25	m	69,700			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"sv bour rozv" (0,4+1,0+0,4+10,3+29,9+11,2 + 0,5+0,6+0,7+3*1,7)

"výměna wc" (1,6+3*0,6)

"výměna hydrantu" 1,5

"výměna wc" (3,5+4*0,3)

Součet

42	K	722130901	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	----------------

"zaslepení vv" 1

"zaslepení vv" 2

Součet

43	K	722130913	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přerežání ocelové trubky do DN 25	kus	56,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"výměna termoskop. ventilu" 2*2

"výměna sprch bat" 10*2

"výměna wc" 1

"zaslepená vv" 1

"výměna vv" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"výměna hydrantu" 1

"výměna termoskop. ventilu" 2*2

"výměna sprch bat" 10*2

"výměna wc" 1

"zaslepení vv" 2

"výměna vv" 1

Součet

44	K	722131932	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20	kus	53,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	----------------

"výměna termoskop. ventilu" 2*2

"výměna sprch bat" 10*2

"výměna wc" 1

"výměna vv" 1

"výměna hydrantu" 1

"výměna termoskop. ventilu" 2*2

"výměna sprch bat" 10*2

"výměna wc" 1

"výměna vv" 1

Součet

45	K	722174042	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm	m	14,900			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))

"výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3)

"výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3)

Součet

46	K	722174043	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 25 x 2,8 mm	m	42,400			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" <i>"sv pprct d25" 1</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
48	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" <i>"sv pprct d25" 1*2</i>	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
49	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 <i>"sv bour rozv" 3</i> <i>"výměna vv" 1</i> <i>"výtok ventil" 1</i> <i>"výměna vv" 1</i> <i>Součet</i>	kus	6,000			CS ÚRS 2023 01
50	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 3/4 do G 5/4 <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*4</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2*4</i> <i>Součet</i>	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
51	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
52	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" <i>"sv pprct d25" 1</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
53	K	722239X011	D+M termoskopický skupinový ventil s otočnou hlavici DN 32, max. 45°C, v sestavě s uzav. ventily na vstupu a výstupu, filtr se zpětným proplachem <i>"výměna termoskop. ventilu" 2</i> <i>"výměna termoskop. ventilu" 2</i> <i>Součet</i>	kus	4,000			
54	K	722254115	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříňové vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice) <i>"výměna hydrantu" 1+1</i>	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
55	K	72254R001	Demontáž hydrantové skříňové <i>"výměna hydrantu" 1+1</i>	kus	2,000			
56	K	722R001	Propojení nových rozvodů vo dy na stávající potrubí d25	kus	1,000			
57	K	722R801	Prostup stropen pro potrubí d20 včetně voděodolného utěsnění	kus	2,000			
58	K	722R805	D+M Nika ve stěně pro výtokový ventil	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	722R991	Stavební přípomoc pro rozvody vody	kus	1,000			
60	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120			CS ÚRS 2023 01
61	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,120			CS ÚRS 2023 01
D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty								
62	K	725110814	Demontáž klozetů kombi	soubor	5,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna wc" 3+2								
63	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna wc" 3+1								
64	M	64236021R01	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování v provedení rimfree	kus	4,000			
"výměna wc" 3+1								
65	M	55167394	sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna wc" 3+1								
66	K	725121023	Pisoárové záchodky splachovače automatické s napájecím zdrojem skupinové	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: napájecí zdroj 24 V pro max. 5 ks pisoárů, nutná koordinace s částí elektro								
"výměna pisoárů" 1								
67	K	725121525	Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: keramický pisoár s radarovým splachovačem (celý systém schovaný v keramice), reaguje pouze na použití pisoáru, doba splachování nastavitelná na 0,5 - 15,5 s pomocí dálkového ovladače, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou, sifon, montážní sada a další příslušenství								
"výměna pisoárů" 2								
68	K	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	1,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna pisoárů" 1								
69	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna umyvadel" 2+2								
70	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna umyvadel" 2+2								
71	M	64211032	umyvadlo keramické závěsné bílé 600x450mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"výměna umyvadel" 2+2					
72	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	34,000			CS ÚRS 2023 01
			"výměna umyvadel" 2*2					
			"výměna wc" 3					
			"výměna sprch bat" 10					
			"výměna umyvadel" 2*2					
			"výměna pisoárů" 1					
			"výměna wc" 2					
			"výměna sprch bat" 10					
			Součet					
73	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	14,000			CS ÚRS 2023 01
			"výměna umyvadel" 2*2					
			"výměna wc" 3					
			"výměna umyvadel" 2*2					
			"výměna pisoárů" 2					
			"výměna wc" 1					
			Součet					
74	K	725820802	Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
			"výměna umyvadel" 2+2					
75	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: výpust' "click-clak"					
			"výměna umyvadel" 2+2					
76	K	725840850	Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	20,000			CS ÚRS 2023 01
			"výměna sprch bat" 10+10					
77	K	725849414	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií automatických	kus	20,000			CS ÚRS 2023 01
			"výměna sprch bat" 10+10					
78	M	55145522R01	baterie sprchová automatická pro tepelně upravenou vodu včetně napájecího zdroje	kus	20,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: automatická sprcha na sensor pro tepelně upravenou vodu - 12V, G1/2", napájecí zdroj, instalační skříňka, vstupní a výstupní šroubení, nerezový kryt, kulový ventil, elektromagnetický ventil, krycí plech, včetně veškerého příslušenství, nutná koordinace s částí elektro "výměna sprch bat" 10+10								
79	M	55145511R01	sprchová ružice nerez pro uchycení na stěnu	kus	20,000			
"výměna sprch bat" 10+10								
80	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	5,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna umyvadel" 2								
"výměna umyvadel" 2								
"výměna pisoárů" 1								
Součet								
81	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna pisoárů" 2								
82	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna umyvadel" 2+2								
83	M	55161310R01	sifon umyvadlový nerezový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 32	kus	4,000			
"výměna umyvadel" 2+2								
84	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
85	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,234			CS ÚRS 2023 01
86	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,234			CS ÚRS 2023 01
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace								
87	K	726111204	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
"výměna wc" 3+1								
88	M	55281700	montážní prvek pro závěsné WC do zděných konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 1080mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: montážní předstěnový systém včetně nádrčky pro obezdění včetně nástěnky 1/2", krytu pro hrubou montáž, přípojovací soupravy pro WC, přípojovací koleno 90/110 mm, závitové tyče M12 a veškeré příslušenství a doporučení výrobce</i>								
<i>"výměna wc" 3+1</i>								
89	M	55281800	tláčítka pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm	kus	4,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"výměna wc" 3+1</i>								
90	K	726191001	Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet	soubor	4,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"výměna wc" 3+1</i>								
91	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,039			CS ÚRS 2023 01
92	K	998726181	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,039			CS ÚRS 2023 01
D 727 Zdravotnická - požární ochrana								
93	K	727213224	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 63	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"výměna vpustí" 4+4+4+4</i>								
94	K	727213228	Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost EI 120 D 125	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"výměna kan potrubí dn 100" 2+1</i>								
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
95	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 22/1,2	m	28,800			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))</i>								
96	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	31,200			CS ÚRS 2023 01
<i>"bour ut" (8*(0,5+2*0,7+0,5+1,5))</i>								
97	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	70,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"bour ut" (2*35,0)</i>								
98	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	16,500			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))</i>								
99	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	8,600			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))</i>								
100	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	12,400			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d35" (2*6,2)</i>								
101	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	31,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d42" (2*15,5)</i>								
102	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5	m	12,800			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d54" (2*6,4)</i>								
103	K	733122229	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 64/2	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i>								
104	K	7331R001	D+M L kompenzátor d22	kus	2,000			
105	K	7331R002	D+M Vlnovcový nerez kompenzátor pro potrubí DN65	kus	2,000			
106	K	733R805	D+M ochranné trubky z nerez oceli DN65 a dl.150 mm do prostupu stropní konstrukcí, dodávka včetně utěsnění pružným voděvzdorným tmelem	kus	16,000			
107	K	733R901	Napojení nového rozvodů UT D64 na stávající DN65	kus	2,000			
108	K	733R903	Napojení nových rozvodů UT na stávající připojovací armatury u radiátorů	kus	16,000			
109	K	733R991	Stavební přípomoc pro rozvod potrubí vytápění	kus	1,000			
110	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,174			CS ÚRS 2023 01
111	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,174			CS ÚRS 2023 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury								
112	K	734200824	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů přes 6/4 do G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
113	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut napojení" 1</i>								
114	K	734292773	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut připoj potr" 2*8</i>								
115	K	734292777	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut napojení" 2</i>								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
116	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010			CS ÚRS 2023 01
117	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010			CS ÚRS 2023 01

D OST Ostatní

118	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	206,950			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"ov ht dn125" (2,6)

"ov ht dn125" (0,5)

"ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)

"ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)

"ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5)

"výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3)

"sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3)

"výměna vpustí" 4*1,0

"výměna umyvadel" 2*1,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 25,0

"výměna vpustí" 4*1,0

"navazující stávající potrubí kanalizace" 10,0

"výměna kan potrubí dn 100" 1*(3,3+0,3)

"sk wc dn 100" (0,3+0,5)

"výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3)*1,5

"výměna vpustí" 4*1,0

"výměna umyvadel" 2*1,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 25,0

"výměna vpustí" 4*1,0

"navazující stávající potrubí kanalizace" 10,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

119	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	189,700			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)

"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2(1,5+0,3))*

*"výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3)*

*"výměna umyvadel" 2*2*1,5*

*"výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3)*

*"výměna termoskop. ventilu" 2*2,5*

*"navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0*

*"zaslepení vv" 1*1,5*

*"výměna vv" 1*1,5*

*"výměna hydrantu" 1*1,5*

*"navazující stávající potrubí kanalizace" 3*5,0*

*"výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3)*

*"výměna umyvadel" 2*2*1,5*

*"výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3)*

*"výměna termoskop. ventilu" 2*2,5*

*"navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0*

"zaslepení vv" 1,5

*"výměna vv" 1*1,5*

*"výměna hydrantu" 1*1,5*

*"navazující stávající potrubí kanalizace" 3*5,0*

Součet

120	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	189,700			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)

"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2(1,5+0,3))*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3)

"výměna umyvadel" 2*2*1,5

"výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3)

"výměna termoskop. ventilu" 2*2,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0

"zaslepení vv" 1*1,5

"výměna vv" 1*1,5

"výměna hydrantu" 1*1,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 3*5,0

"výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3)

"výměna umyvadel" 2*2*1,5

"výměna sprch bat" (5,5+2,2 + 10*0,3)

"výměna termoskop. ventilu" 2*2,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 5*5,0

"zaslepení vv" 1,5

"výměna vv" 1*1,5

"výměna hydrantu" 1*1,5

"navazující stávající potrubí kanalizace" 3*5,0

Součet

121	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	308,800			
-----	---	-------------	--------------------------	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytlů

"ov ht dn125" (2,6)

"ov ht dn125" (0,5)

"ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)

"ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)

"ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)

"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))

"ut fezn d64" (2*0,5)

"ut fezn d54" (2*6,4)

"ut fezn d42" (2*15,5)

"ut fezn d35" (2*6,2)

"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))

"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))

"ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))

"výměna kan potrubí dn 100" 2*(3,3+0,3)

"sk wc dn 100" (0,8+0,6 + 0,5 + 3*0,3)

"výměna vpustí" 4*0,5

"výměna umyvadel" 2*0,5

"výměna wc" (2,3+3*0,4+3*0,3)

"výměna umyvadel" 2*2*0,5

"výměna sprch bat" (10*0,3)

"výměna termoskop. ventilu" 2*0,5

"výměna vpustí" 4*0,5

"zaslepení vv" 1*0,3

"výměna vv" 1*0,3

"výměna hydrantu" 1*1,5

"výměna kan potrubí dn 100" 1*(3,3+0,3)

"sk wc dn 100" (0,3+0,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

"výměna pisoárů" (0,5 + 1,0 + 2*0,3)

"výměna vpustí" 4*0,5

"výměna umyvadel" 2*0,5

"výměna wc" (2,2+0,4+1,2+0,4+3*0,3)

"výměna umyvadel" 2*2*0,5

"výměna sprch bať" (10*0,3)

"výměna termoskop. ventilu" 2*0,5

"výměna vpustí" 4*0,5

"zaslepení vv" 2*0,3

"výměna vv" 1*0,3

"výměna hydrantu" 1*1,5

Součet

122	K	72295R05	Revize rozvodů požární vody včetně funkce a vybavení hydrantů	soubor	2,000			
123	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6	m	97,300			CS ÚRS 2023 01

"ut fezn d42" (2*15,5)

"ut fezn d35" (2*6,2)

"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))

"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))

"ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))

Součet

124	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	12,800			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--	----------------

"ut fezn d54" (2*6,4)

125	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

"ut fezn d64" (2*0,5)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
126	K	730R4395020	Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému	soub.	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení. Včetně spotřeby vody.								
127	K	730R4395030	Konečné napuštění topné soustavy - upravená topná voda	soub.	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> Včetně spotřeby vody a potřeby inhibitoru.								
128	K	730R4395070	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	4,000			
<i>Poznámka k položce:</i> Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.								
129	K	730R4395090	Topné zkoušky, 72 hod.	hod.	72,000			
<i>Poznámka k položce:</i> čl. 8, ČSN 06 0310, topný systém v topném období 72 hodin. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zkoušky, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasen s investorem, který musí být k provádění zkoušky přizván. Topná zkouška může být provedena pouze v průběhu topného období. Pokud bude stavba dokončována mimo topné období, bude před předáním provedena zkouška dle odběrových možností topného systému a zkouška se bude plně opakovat v nejbližším možném termínu, kdy budou pro provedení zkoušky vhodné klimatické podmínky.								
130	K	730R4395130	Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu	hod.	4,000			
<i>Poznámka k položce:</i> Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. celé topné větve od vývodu z rozdělovače a sběrače v technické místnosti. Upozorňuji, že seřízení bude časově a odborně náročné!!!								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

010402 - D.1.4.2 Elektroinstalace

KSO: 802 24 23

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA: 43.21.10

CZ-CPV: 45310000-3

Poznámka:

CC-CZ: 12653

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	940R4213010	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	ks	1,000			
Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd								
D D1 Elektroinstalace								
2	K	741R4211020	Odpojení a demontáž stávajících nástěnných zářivkových svítidel v bazénové hale	ks	16,000			
Poznámka k položce: komplet								
3	K	741R4221070	Odpojení a demontáž stávajících nástěnných svítidel	ks	13,000			
Poznámka k položce: komplet								
"sousední místnosti" 12								
"předsíně ženy" 1								
Součet								
4	K	741R4211040	Odpojení a demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel	ks	23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
komplet

"sousední místnosti bazénové haly" 6

"sousední místnosti" 8

"umývárna ženy" 3

"předsíň ženy" 1

"umývárna muži" 3

"předsíň muži" 2

Součet

5	K	741R4221040	Odpojení čidel ve sprchách - demontáž čidel je součástí PD ZTI	ks	17,000			
---	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
komplet

6	K	741R4211030	Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V	ks	11,000			
---	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
komplet

"sousední místnosti bazénové haly" 3

"sousední místnosti" 6

"umývárna ženy" 1

"umývárna muži" 1

Součet

7	K	741R4221060	Odpojení a demontáž stávajících přepínačů, řazení 6, 230V	ks	4,000			
---	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
komplet

"sousední místnosti" 2

"předsíň ženy" 1

"předsíň muži" 1

Součet

8	K	741R4221080	Odpojení a demontáž stávajících nástěnných snímačů pohybu pro ovládání osvětlení v sousedních místnostech	ks	14,000			
---	---	-------------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
komplet

9	K	741R4231040	Odpojení a demontáž stávajících vypínačů pro ovládání infrazářičů	ks	2,000			
---	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
komplet

"předsíň ženy" 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>"předsíň muži" 1</i>								
<i>Součet</i>								
10	K	741R4231070	Odpojení a demontáž stávajících zásuvek 230V v sousedních místnostech (včetně rámečku)	ks	4,000			
<i>Poznámka k položce: komplet</i>								
11	K	741R4231100	Odpojení a demontáž stávajících infrazářičů v sousedních místnostech	ks	4,000			
<i>Poznámka k položce: komplet</i>								
12	K	741R4241090	Odpojení zařízení pro automatické splachování pisoárů - demontáž zařízení je součástí PD ZTI	ks	1,000			
<i>Poznámka k položce: komplet</i>								
13	K	741R4221090	Po odpojení a demontáži koncových prvků, které nebudou nahrazené novými - demontáž stávajícího kabelového rozvodu / stavební zapravení	ks	14,000			
<i>Poznámka k položce: komplet</i>								
D D2 Elektroinstalace								
14	K	741R4212010	Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 92 W, cca 12000 lm, Ra 80, IP65, 230V, včetně konzole pro natočení svítidla	ks	16,000			
<i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, bazénová hala</i>								
15	K	741R4212020	Dodávka a montáž LED přisazeného svítidla - 1x LED, cca 49 W, cca 5100 lm, Ra 80, IP65, 230V	ks	9,000			
<i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnost bazénové haly, předsíň ženy, předsíň muži</i>								
16	K	741R4222010	Dodávka a montáž LED přisazeného svítidla - 1x LED, cca 57 W, cca 5400 lm, Ra 80, IP65, 230V	ks	14,000			
<i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývárny ženy, umývárny muži, sousední místnosti</i>								
17	K	741R4222060	Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 25 W, cca 3000 lm, Ra 80, IP65, 230V	ks	12,000			
<i>Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti, předsíň ženy</i>								
18	K	741R4212030	Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice	ks	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnost bazénové haly, umývárny
ženy, umývárny muži, sousední mostnosti*

19	K	741R4222050	Dodávka a montáž kompletního střídavého přepínače - řazení 6, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice	ks	4,000			
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední mostnosti, předsíň ženy, předsíň
muži*

20	K	741R4222070	Dodávka a montáž nástěnného snímače pohybu pro ovládání osvětlení, 230V	ks	7,000			
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti*

21	K	741R4232050	Dodávka a montáž kompletní jednonásobné zásuvky s ochranným kolíkem, včetně přístrojové krabice 16A/250V, včetně společného rámečku pro zásuvku a vypínač	ks	4,000			
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední mostnosti*

22	K	741R4222030	Připojení nových čidel ve sprchách - dodávka těchto čidel je součástí PD ZTI	ks	20,000			
----	---	-------------	--	----	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, umývárny ženy, umývárny muži*

23	K	741R4242080	Připojení nových zařízení pro automatické splachování pisoárů - dodávka těchto zařízení je součástí PD ZTI	ks	2,000			
----	---	-------------	--	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnosti*

24	K	741R4212040	Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, svorky, kabely pro prodloužení stávajících rozvodů apod.	ks	1,000			
----	---	-------------	---	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet*

D D3 **Ostatní práce při provádění elektromontáží**

25	K	741R4213040	Zednické výpomoci	ks	1,000			
----	---	-------------	-------------------	----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet*

D OST **Ostatní**

26	K	741R4211010	Provedení průzkumu a zaměření stávajících rozvodů, rozvaděčů, měněných a demontovaných koncových prvků, svítilidel apod.	hod	11,000			
----	---	-------------	--	-----	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
komplet*

27	K	741R4213020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	8,000			
----	---	-------------	---	------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení,
výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	741R4213050	část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.	ks	1,000			
<i>Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť</i>								
29	K	741R4213060	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení	hod.	6,000			
30	K	005R4213110	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení	ks	1,000			
31	K	741R4213120	Osvědčení bezpečnosti - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních	hod.	6,000			

*Poznámka k položce:
Včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin*

Příloha č. 5

Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného veřejného zadávání

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE

o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,
pro veřejnou zakázku:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa.“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 ZZVZ, jmenovitě s ohledem na:

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo,
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

k veřejné zakázce s názvem:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Sídlo:	[DOPLNÍ DODAVATEL]
IČ (u subjektu se sídlem v ČR):	[DOPLNÍ DODAVATEL]
Jednající/zastoupen:	[DOPLNÍ DODAVATEL]

(„Dodavatel“)

tímto pro účely shora uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky **nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni**, zejména čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“).

Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU, tj. že není:

- Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

Dodavatel dále čestně prohlašuje, že si není vědom, že by jakýkoliv z jeho poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace, případně subjektů v dalších člancích poddodavatelského řetězce, pokud hodnota plnění některého z těchto subjektů představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky, nebo případně jakýkoliv z členů konsorcia v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ byl subjektem uvedeným v písm. a) až c) výše, či osobou, na kterou by dopadaly jiné mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis:

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Č. j.: MMP/182824/24

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky sděluje, že kontrolou zadávacích podmínek zjistil, že došlo k administrativnímu pochybení u termínu plnění, kdy byl nesprávně uveden kratší termín plnění. Zadavatel proto v souladu s ustanovením § 99 odst. 1 ZZVZ upravuje zadávací podmínky, a to konkrétně termín plnění v čl. 4.2.3 závazného návrhu smlouvy o dílo, v níže uvedeném rozsahu:

Původní znění návrhu smlouvy o dílo:

Odst. 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- 4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání
a převzetí díla objednatelem včetně
odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla:

nejpozději do 30.08.2024

Nové znění návrhu smlouvy o dílo:

Odst. 4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- 4.2.3. **Dokončení stavebních prací, předání a
převzetí díla objednatelem včetně odstranění
zařízení staveniště a vyklizení staveniště
po předání a převzetí díla:**

nejpozději do 30.09.2024

Ve všem ostatním zůstanou zadávací podmínky nezměněny.

Vzhledem k povaze úpravy zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 07.05.2024 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Aktualizovaný Návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 Vysvětlení. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento návrh smlouvy o dílo.

Příloha č. 1: Aktualizovaný návrh smlouvy o dílo

V Plzni dne 17.4.2024

Tat'ána Kicová

pověřena vedením Odboru investic MMP

Příloha č. 1 VZD č. 1 – Aktualizovaný závazný návrh Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

24TUOIN03

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Taťánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL)
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL)
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL)

DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL),
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL)

bankovní spojení: (DOPLNÍ DODAVATEL)
číslo účtu: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)

tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL)

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.

Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

(dále jen „veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr;
- b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);

- d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- e) časovým a finančním harmonogramem.

3.3 Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli při převjímcce dokončené stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.

3.4 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|--|---|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele
(předpoklad červen 2024) |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí
staveniště zhotovitelem |
| 4.2.3. | Dokončení stavebních prací, předání
a převzetí díla objednatelem včetně
odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla: | nejpozději do 30.09.2024 |

4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).

4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.

- 4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.
- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.
- V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V.

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,
- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.

- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.
- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).
- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.
- 6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a pravomocného kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí.
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
 - vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;

- název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 24TUOIN03;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.
- 6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.

- 6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.
- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky vedení 33. ZŠ.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel

kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.

- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka (objednatel), stavebního úřadu atp.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.
- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.

- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopравňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.

- 7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- 7.24. [NEBOSAZENO]
- 7.25 [NEBOSAZENO]
- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Další podmínky provádění díla:
- a) **Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin**, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.
 - b) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel.
- 7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů - Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázán, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.
- 7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti provádějící na této stavbě a to prokazatelně.

7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště.

Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP dle čl. 17.10. smlouvy.

7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací.

VIII.

Staveniště

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:

- 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky;

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu.

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.

- 8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Slovanská alej, po stávajících komunikacích dle ZOV.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 1,8 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.

- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí).**
- Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI.

Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.
- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dnů od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou

osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;
 - d) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:
- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c) pádem pojištěné věci, nárazem,
 - d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

- 12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.
- 12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII smlouvy.
- 12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

- 13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
- 13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.
- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.

- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní plán komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno převímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:

- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
- b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
- c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
- d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
- f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
- g) originály stavebních deníků;
- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) (neobsazeno);
- j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení).

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV.

Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH**, a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kola dačnického rozhodnutí.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

XVI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kola dačnického souhlasu s právními účinky/právní moci kola dačnického souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepiše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;
 - d) odstoupit od této smlouvy.
- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchyľují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.

- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelům.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelům či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.
- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.

16.18. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy včetně plnění mající povahu autorského díla bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Cena licence za plnění mající povahu autorského díla je zahrnuta v ceně díla. Licence je objednateli poskytnuta jako výhradní a neomezená s tím, že objednatel je oprávněn licenci následně převést na třetí osobu, resp. udělit podlicenci. Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv užívat a měnit.

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovou vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkov, správci – uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.

16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatel.

XVII.

Sankce

17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatel upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatel poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním

povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatel stanovené dodatečné lhůty.

- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP a je povinen vyžadovat dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.
- 17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.

17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:

- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
- b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
- c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
- d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
- e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
- f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
- g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,
- i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.

18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.

- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.
- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.

- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.
- 20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.
- 20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.

- 20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.
- 20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:
- Zadávací podmínky na veřejnou zakázku;
 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
 - Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)
- 20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.
- 20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Tat'ána Kicová

[DOPLNÍ DODAVATEL]

pověřená vedením OI MMP

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ

Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu
Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd.).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ

Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

Č. j.: MMP/195637/24

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2

ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 23.04. a 24.04.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 1:

K položce č.55 chybí položka dodávky

55	K	711461103	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné fólií přilepenou v plné ploše	m2	468,020
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711461103					
Poznámka k položce: Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše					
VV			468,02		468,020
VV			Součet		468,020

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel sděluje, že provedl úpravu Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“) a položku č. 55 ze soupisu odstranil.

Dotaz dodavatele č. 2:

U dveřních křidel (položky č.107-112) neodpovídají montážní položky dodávkám (rozdíl v počtu ks)

107	K	76666017R	Montáž dveřních křidel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč. dopravy a manipulace dle nabídky	kus	1,000
108	M	6116206R	dveře jednokřídle plné do vlhka - rám z polystyr. profilů vlož. jádro z polystyrénu tl. 34mm+oboustr. desky z vysokotl. laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr. úpravy poz.č.02/P	kus	3,000
109	M	6116207R	dveře jednokřídle plné do vlhka - rám z polystyr. profilů vlož. jádro z polystyrénu tl. 34mm+oboustr. desky z vysokotl. laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr. úpravy poz.č.01/L	kus	1,000
110	K	76666017R.1	Montáž dveřních křidel dřevěných otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm vč. dopravy a manipulace dle nabídky	kus	1,000
111	M	6116206R.1	dveře jednokřídle plné do vlhka - rám z polystyr. profilů vlož. jádro z polystyrénu tl. 34mm+oboustr. desky z vysokotl. laminátu- 600x1970-2100mm vč.povr. úpravy poz.č.02/L/P	kus	2,000
112	M	6116207R.1	dveře jednokřídle plné do vlhka - rám z polystyr. profilů vlož. jádro z polystyrénu tl. 34mm+oboustr. desky z vysokotl. laminátu- 800x1970-2100mm vč.povr. úpravy poz.č.01/P	kus	1,000

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že montáž dveřních křídel není předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na dotaz dodavatele č. 3.

Dotaz dodavatele č. 3:

Projekt je členěný na etapy. Na pondělní prohlídce bylo řečeno, že se nyní bude dělat jen bazénová hala. Zázemí a ostatní úpravy se nyní dělat nebudou. Výkaz výměr měl být dle rozhovoru na prohlídce upraven pouze na I. etapu – tj. bazénovou halu. Výkaz výměr, který bychom měli cenit, je ale zpracovaný na kompletní PD – vč. obkladů a dlažeb v šatnách, dveří, výměny zařizovacích předmětů. Prosím o prověření a upřesnění Vámi poptávaného rozsahu stavebních prací.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu a zjistil, že zadavatelem předložený soupis skutečně obsahuje všechny práce dle projektové dokumentace, nikoliv výhradně práce, které budou prováděny v rámci I. etapy, která je předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel proto předkládá účastníkům aktualizovaný soupis dle předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel zároveň v návaznosti na provedenou úpravu soupisu provedl i úpravu dílčích částí zadávací dokumentace, a to konkrétně části VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a části XII. Požadavky na kvalifikaci, bod c), tj. technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Nové znění dílčích částí zadávací dokumentace:

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 11.622.000,- Kč bez DPH (slovy: **jedenáct milionů šest set dvacet dva tisíc** Korun českých).

Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „vybraný účastník“), neuzavřít.

XII. Požadavky na kvalifikaci

c) Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace:

- **technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu:**

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací.

V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu poskytnutých stavebních prací.

Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně dokončil **alespoň dvě (2) stavby**, jejichž předmětem byla realizace objektů **pozemních staveb**, **příčemž alespoň jedna z předkládaných staveb musí být realizována ve finančním objemu stavebních prací minimálně 5.500.000,- Kč bez DPH**, **příčemž předmětem této stavby musí být i realizace instalatérských, izolačních a obkladačských prací**. Tuto stavbu dodavatel výslovně označí v seznamu stavebních prací.

Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat.

Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně:

- identifikaci stavební práce,
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele;
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH,
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace,
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací),
- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce,
- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel vlastními kapacitami.

Ve všem ostatním zůstávají zadávací podmínky nezměněny.

Dotaz dodavatele č. 4:

U zárubní je rozpor mezi výkazem výměr a výpisem dveří. Pol.15 je osazování ocelových zárubní, pol.16-18 jsou dodávky hliníkových bezfalcových zárubní.

15	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	7,000
16	M	5533143R	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm poz č. 02L/P dle nabídky	kus	5,000
17	M	5533144R	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz č. 01I dle nabídky	kus	1,000
18	M	5533144R.1	zárubeň jednokřídlá hliníková obložková bezfalcová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm poz č. 01P dle nabídky	kus	1,000

Ve výpise prvků je uvedena hliníková obložková zárubeň. O bezfalcové úpravě se nikde nic nepíše.

- Dveře budou osazeny do hliníkové obložkové zárubně. Tyto speciální zárubně jsou určeny pro použití ve vlhkém prostředí. Ve spojení se speciálními dveřmi do mokra tvoří funkčně nenahraditelný celek pro výplně dveřních otvorů.
- Nová hliníková obložková zárubeň bude osazena do cihelného zdiva tl. 150 mm => jedná se o standardní zárubeň pro tl. zdiva 133–160 mm.
- Povrchová úprava dle vzorníku barev výrobců desek HPL.

Jaký typ zárubní máme ocenit?

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na dotaz dodavatele č. 2.

Zadavatel jako přílohu č. 1 předkládá účastníkům aktualizovaný soupis. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis.

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od doplnění zadávací dokumentace činila nejméně svou původní délku:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 21.05.2024 v 10:00 hodin.

Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Příloha č. 1: aktualizovaný soupis

V Plzni dne 30.4.2024

Tatána Kicová

pověřena vedením Odboru investic MMP

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 07/24/06

Stavba: Rekonstrukce bazénu – II. etapa, 1. Etapa - bazénová hala

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

Zadavatel:

Statutární město Plzeň

Uchazeč:

Projektant:

SEAP s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Datum: 23.01.2023

IČ: 00075370

DIČ: CZ00075370

IČ:

DIČ:

IČ: 07727755

DIČ: CZ07727755

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
07/24/06	Rekonstrukce bazénu – II. etapa, 1. Etapa - bazénová hala			
00	Vedlejší a ostatní náklady			
0101	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie			
010401	D.1.4.1 ZTI			
010402	D.1.4.2 Elektroinstalace			

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce								
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE) -V POČTU A PROVEDENÍ DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A dle: vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb(stavebního zákona) -FOTODOKUMENTACE STAVBY								
D VRN3 Zařízení staveniště								
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele

Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení.

Náklady na zařízení staveniště zahrnují:

1. související (přípravné) práce,
2. vybavení staveniště,
3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie,
4. zabezpečení staveniště,
5. zrušení zařízení staveniště.

V podrobnosti dle Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392

3	K	032103000	Náklady na stavební buňky	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

KANCELÁŘ PRO OBJEDNATELE
MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY

4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4

Inženýrská činnost

5	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

PŘÍLOHA CENÍKU 04 ODST. 042,043,044,049

- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu

(tj.povolení k zahájení užívání stavby nebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu

dle zák. 183/2006 Sb o územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů (stav.zákon)

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ

6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000			
---	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA CENÍKU 04 -ODST.045
PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)
komplexní vyzkoušení a měření s případným odstraněním vad, koordinace prací a dodávek,
atd.

D VRN5 Finanční náklady

7	K	051002000	Pojistné	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD

8	K	053002000	Poplatky	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	----------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a pozemků“ , které si
zajišťuje zhotovitel u příslušného městského obvodu.
Cenu za zvláštní užívání stanovuje ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové práce (zvláštní užívání komunikace)

9	K	056002001	Bankovní záruka za provedení díla dle SOD	Kč	1,000			
10	K	056002002	Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD	Kč	1,000			

D VRN6 Územní vlivy

11	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA 06 CENÍKU ODST. 061-065
Ztížené pracovní podmínky na stavbě, kde jsou zvláštní požadavky na dodržování hygieny,
ochranu technologií a povrchů z křehkých a vodotěsných materiálů.

D VRN7 Provozní vlivy

12	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
PRÍLOHA 07 CENÍKU ODST.071-079
včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských
podzemních sítí v době realizace stavby

vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při splnění všech prací, které vyplnou z jejich
požadavků-ochranná sítí v rámci staveniště.
-DIO

Stavba bude probíhat v areálu školy, kdy musí být zohledněn provoz školního zařízení,
bezpečnost dětí a pod.

D VRN9 Ostatní náklady

13	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--	--	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A
INVESTOROVI

14	K	091704000	Náklady na údržbu	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	-------------------	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU
VÝSTAVBY NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO
PŮVODNÍHO STAVU

15	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------------	----	-------	--	--	----------------

16	K	092203000	Náklady na zaškolení	hod	20,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	----------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a
funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a
závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
Zaučení musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce
majitele budovy.

"bazénová technologie" 16

"ZTI" 2

"elektro" 2

Součet

17	K	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní

18	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	Kč	1,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou dotčených prostor

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

0101 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a bazénová technologie

KSO: 802 24 23

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA: 41.00.28

CZ-CPV: 45000000-7

Poznámka:

CC-CZ: 12653

Datum: 26.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	1,040			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm 0.8*1.3" 1.11" Součet								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
2	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 skl.D	m3	18,040			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 (432.74-200)*(0.075+0.08)*0.5 " č.m. 1.11" "skl.D-" Součet 18.04 Součet								
3	K	63131123R	Mazanina -výplň beton v bazénu tl do 280 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XA3, XD3 skl.E	m3	56,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Mazanina -výplň beton v bazénu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. do 280 mm tř. C 30/37 XA3, XD3

200*0.28 "skl.E"

Součet

4	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	18,040			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

18.04

Součet

5	K	63131917R	Příplatek k mazanině tl do 280 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	56,000			
---	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny do 2480 mm

56 " skl.E"

Součet

6	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,992			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

237.74*4.335*0.001*1.05

200*4.335*0.001*1.05

Součet

7	K	63136202R	Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže	t	1,992			
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Příplatek za nerez povrchovou úpravu beton.výztuže

1.992

Součet

8	K	6324511R	Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm kompl.popis -viz dokumentace	m2	595,330			
---	---	----------	--	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Minerální certif.malta na bázi geopojiva s krystalickou reakcí ze suchých směsí tl přes 15 do 20 mm
kompl.popis -viz dokumentace

(432.74+(327.31-200)) " skl A,B,C,D,E"

53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41 "B07-B10"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Součet

595.33

Součet

9	K	634112112	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	147,140			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm
dle proj.mirelon

(115.26+8.0+10.5)*1.1 " obvod ochozů+boky bazénu"

Součet

147.14

Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	59,000			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

7.78*7.57

Součet

59

Součet

11	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	112,600			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

93.82*1.2 " stěny-bazen"

Součet

112.6

Součet

12	K	94910111R	Lešení podhled-č.m.1.11 vč překrytí dlažby bazénové haly	soubor	1,000			
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Lešení podhled-č.m.1.11 vč překrytí dlažby bazénové haly

1 " 432,74-č.m.1.11"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
13	K	95290111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	432,740			
<i>Poznámka k položce:</i> Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m 432.74 " 1.11"								
Součet								
14	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	23,270			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 (432.74-200)*0.1 "1.11 skl.D"								
Součet								
23.27								
Součet								
15	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	23,270			CS ÚRS 2023 01
<i>Poznámka k položce:</i> Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm 23.27								
Součet								
16	K	96504344R	Bourání podkladů - výplň beton vč vložené Kari sítě + svoslé přemístění průmerné tl 300 mm pl přes 4 m2	m3	60,000			
<i>Poznámka k položce:</i> Bourání podkladů - výplň beton vč vložené Kari sítě + svoslé přemístění průmerné tl 300 mm pl přes 4 m2 vč.vybourání vodovodní potrubí 200*0.3 " bazen -E"								
Součet								
17	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	432,740			
<i>Poznámka k položce:</i> Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 432.74 "B12 bez prorezu + podlaha v bazénu"								
Součet								
18	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	865,480			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

432.74*2 "D+E"

Součet

19	K	96504611R	Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm	m2	206,330			
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Broušení stávajících betonových stěn úběr do 5 mm

327.31-200 "B.11"

(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B"

Mezisoučet

66*0.3+115,26*0.2 " spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19"

0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"

Součet

206.33

Součet

20	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	432,740			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

432.74 "B.12-bazen -dle proj."

Součet

21	K	96508121R	Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby	hod	133,760			
----	---	-----------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:

Řezání obvodové spáry před vybourání dlažby

115.26 "b.19"

10.5+8.0 " strany bazénu "

Součet

22	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	3,800			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

0.1*38 "B.16- atyp.nerez žlab"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	977151112	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm <i>Poznámka k položce: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 35 do 40 mm (0.35+0.25)*2 " pro zalití B.04"</i> <i>Součet</i>	m	1,200			CS ÚRS 2023 01
24	K	977151115	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm <i>Poznámka k položce: Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm 0.9*2 " B.04"</i> <i>Součet</i>	m	1,800			CS ÚRS 2023 01
25	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 <i>Poznámka k položce: Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 327.31-200 "B11" 115.26*0.2 "B19" 0.8*(1.3-0.2) "č.m. 1.11"</i> <i>Součet</i> <i>151.24</i> <i>Součet</i>	m2	151,240			CS ÚRS 2023 01
26	K	985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem <i>Poznámka k položce: Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným 327.31-200 "skl.A, C bez prořezu-odppočet podl.bazénu" (53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B" "B.11 bez prořezu-odppočet podl.bazénu"</i> <i>Mezisoučet</i> <i>432.74 " skl E-bazen ,+D"</i> <i>" výpis B12 bez prořezu"</i> <i>Mezisoučet</i> <i>66*0.3+115,26*0.2 " spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19 bez prořezu"</i>	m2	639,070			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			0.8*(1.3-0.2) "č.m. 1.11" Mezisoučet Součet 639.07 Součet					
27	K	985121912	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	35,300			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě 35.3 Součet					
28	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	603,800			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm 432.74 "B12 bez prorezu" 327.31-200 "B.11-bez prořezu" 66*0.3+115,26*0.2 " spod.část stěny bazenu pod odbour.dna +B19" 0.8*(1.3-0.2) "č.m. 1.11" Součet 603.8 Součet					
29	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	46,650			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 8 mm započ.náklady na rozměření,vyvrtání,vyčištění otvoru-zalítí 0.1*132 " do stěn 10cm délka vyvrt.otvoru" 0.1*168 " do dna" 0.05*333 "přelivná hrana" " kotvení KARI síť -bazen" Součet					
30	M	13021102	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm	t	0,026			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
(0.2*132+0.3*168+0.1*333)*0.222*0.001*1.05								
Součet								
D 997			Přesun sutě					
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	298,386			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m								
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	298,386			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 177,404			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 298.386*14 " 14km"								
Součet								
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	298,386			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 298.386								
Součet								
D 998			Přesun hmot					
35	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	256,369			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
36	K	71119120R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, ve 3 krocích dle výrobce	m2	505,410			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu ve 3 krocích dle výrobce 432.74 " skl ,D,E,A" " výpis B.11+B12" 53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41 "B07-B10" Mezisoučet 0.5*74.78 " přetažení B.16" Součet 505.41 Součet								
37	K	71119221R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, ve 3 krocích dle výrobce	m2	151,240			
Poznámka k položce: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé V dvouvrstvá na betonu ve 3 krocích dle výrobce (327.31-200) " skl A,B,C" " výpis B.11 bez prořezu" Mezisoučet 115.26*0.2 " B19 bez prořezu" 0.8*(1.3-0.2) "č.m. 1.11" Součet 151.24 Součet								
38	M	5858100R1	stěrka hydroizolačn certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána	kg	2 926,000			
Poznámka k položce: stěrka hydroizolačn certifikovaná ekologická minerální paropropustná membrána kompl (505.41+151.24) *4.5*1.05 Součet 2926 Součet								
39	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	199,760			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry
(115.26+8.0+10.5)+66 " obvod ochozů+boky bazénu+obvod dna bazénu detail D.1"

Součet

40	M	2835502R	páska pružná těsnící š do 120mm	m	209,800			
----	---	----------	---------------------------------	---	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
páska pružná těsnící š do 120mm

199.76*1.05

Součet

209.8

Součet

41	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	3,291			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

42	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	3,291			CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 713 Izolace tepelné

43	K	71339110R	Montáž a dodávka těsnění -zalití těles minerální samonivelační hmotou	m3	11,620			
----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž a dodávka těsnění -zalití těles minerální samonivelační hmotou

0.15*74.768 "B.16"

0.05*2*4 " B.03"

Součet

11.62

Součet

44	K	71339111R	Montáž a dodávka těsnění -zalití těles vysoce tekutou minerální zálivkovou maltou nesesychající -bobtnající B.04	soubor	2,000			
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--	--

Poznámka k položce:
Montáž a dodávka těsnění -zalití těles vysoce tekutou minerální zálivkovou maltou nesesychající -bobtnající B.04 zabetnit otvor dřívkem pozaltí odstranit

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

2 "B.04 0.1m3*2"

Součet

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

D D11 Bazénová technologie - trubní rozvody

45	K	722R4302010	Montáž potrubí a tvarovek z trubek z tlakového PVC lepených do DN 150 mm	m	175,000			
Poznámka k položce: Montáž tlakového PVC potrubí sání bazénové vody z bazénu a výtlač recirkulační vody do bazénu, včetně tvarovek - kolen, T kusů, redukci apod.)								
46	K	722R4302020	Montáž armatur na potrubí z trubek z tlakového PVC do DN 150 mm	kus	40,000			
Poznámka k položce: Montáž vtokových trysek, dnových vpustí, uzavíracích a zpětných klapek na trubních rozvodech technologie, včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu (podpory, svory, spojovací materiál apod.)								
47	K	722R4302030	Montáž automatických uzavíracích klapek	kus	4,000			
Poznámka k položce: Montáž automatických uzavíracích ventilů na svodech do kanalizace a na sacím potrubí za odbočkami, včetně montážního těsnícího a kotvícího materiálu (podpory, svory, spojovací materiál apod.)								
48	K	722R4302040	Tlaková zkouška vč. protokolu vodou potrubí do DN 200	m	175,000			
49	K	722R4302050	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 200 mm	m	175,000			
Poznámka k položce: Zajištění kompletního naplnění rozvodu vč. dezinfekce								
50	K	722R4302060	Trubka PVC-U tlaková DN 125 včetně tvarovek	bm	40,000			
Poznámka k položce: Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 125, D 140 x 5,4 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - sací a výtlačné technologické rozvody mimo těleso bazénu, napojení na stávající technologii								
51	K	722R4302070	Trubka PVC-U tlaková DN 80 včetně tvarovek	bm	25,000			
Poznámka k položce: Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 80, D 90 x 4,3 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - sání ze dna bazénu, vypouštění bazénu								
52	K	722R4302080	Trubka PVC-U tlaková DN 65 včetně tvarovek	bm	110,000			
Poznámka k položce: Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 65, D 75 x 3,6 mm, včetně tvarovek (T kusy, kolena, redukce apod.) - výtlač uvnitř bazénu								
53	K	722R4302090	Nerezová dnová vpust'	kus	2,000			
Poznámka k položce: Dodávka nerezové dnové vpusti - atypický zámečnický výrobek z nerezové oceli AISI 316, průtok min. 22 m3/hod, připojení DN 80								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722R4302100	Dnová regulovatelná vtoková tryska s nerezovou mřížkou <i>Poznámka k položce: Dodávka vtokových armatur určených pro betonové bazény - vtokové regulovatelné trysky s nerezovou krytkou (mřížkou), včetně průchodky</i>	kus	25,000			
55	K	722R4302110	Zpětná klapka pro potrubí DN 125 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	1,000			
56	K	722R4302120	Zpětná klapka pro potrubí DN 80 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	2,000			
57	K	722R4302130	Uzavírací klapka pro potrubí DN 125 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	2,000			
58	K	722R4302140	Uzavírací klapka pro potrubí DN 80 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	3,000			
59	K	722R4302150	Uzavírací klapka pro potrubí DN 65 <i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	5,000			
60	K	722R4302160	Automatická uzavírací klapka pro potrubí DN 125, včetně pohonu (servo) a příslušenství <i>Poznámka k položce: Dodávka automatických uzavíracích ventilů včetně elektrického pohonu a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	1,000			
61	K	722R4302170	Automatická uzavírací klapka pro potrubí DN 80, včetně pohonu (servo) a příslušenství <i>Poznámka k položce: Dodávka automatických uzavíracích ventilů včetně elektrického pohonu a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 vent, spojovací materiál apod.)</i>	kus	3,000			
62	K	722R4302180	Montážní, pomocný, těsnící a kotvicí materiál (závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, těsnění atd.) <i>Poznámka k položce: Závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci nebo do ŽB stěn, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, lepidlo, čističe, mufny atd. Předpokládá se podpora potrubí po cca 2 m, tzn. celkem cca 30 ks pomocných podpor pro potrubí</i>	kus	1,000			
63	K	722R4302190	Stavební přípomoci	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Případná stavební úprava připravených otvorů broušením, vrtáním apod.</i>								
64	K	722R4302200	Příplatek za montáž ve ztížených podmínkách a omezeném prostoru, pomocné lešení a zabezpečení přístupů vč. bezpečnosti	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocné lešení, lanové jištění ve výškách, asistence pracujících</i>								
65	K	722R4302210	Doprava, přesun hmot pro trubní vedení	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Doprava veškerého materiálu na stavbu a doprava po staveništi na místo zabudování</i>								
D D12 Bazénová technologie - odběr vzorků vody z bazénu								
66	K	722R4303010	Montáž potrubí z trubek vč. tvarovek z tlakového PVC lepených DN 40 mm	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Montáž potrubí vzorkové vody z bazénu ke stávající řídicí a měřicí jednotce a zpět do systému úpravy vody (do výtlačného potrubí), a to včetně tvarovek (kolena, T kusy, muřny, příruby apod.). Přesnou délku potrubí je třeba doměřit při realizaci, z podkladů není známo přesné rozmístění technologie ve strojovně</i>								
67	K	722R4303020	Trubka PVC-U tlaková DN 40	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka trubek PVC-U tlakových, min. PN 10, hrdlované vodovodní DN 40, D 50 x 5,0 mm , včetně tvarovek (kolena, t-kusy, muřny, příruby apod.)</i>								
68	K	722R4303030	Tlaková zkouška vč. protokolu vodou potrubí do DN 200	m	60,000			
69	K	722R4303040	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 200 mm	m	60,000			
<i>Poznámka k položce: Zajištění kompletního naplnění rozvodu vč. dezinfekce</i>								
70	K	722R4303050	Montáž odběru vzorkové vody v konstrukci bazénu	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Montáž odběru vody, trysky a potrubí do stavbou připravených otvorů v ŽB konstrukci bazénu</i>								
71	K	722R430306	Prostup stěnou bazénu	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka zakázkově vyrobeného neezového prvku z nerez AISI 316</i>								
72	K	722R4303070	Tryska s košíkem	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka trysky pro sání vzorkové vody z bazénu</i>								
73	K	722R4303080	Montáž uzavíracích klapek DN 40	kus	3,000			
<i>Poznámka k položce: Montáž zpětných a uzavíracích ventilů</i>								
74	K	722R4303090	Zpětná/uzavírací klapka D 50, včetně příslušenství	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: Dodávka zpětných/uzavíracích ventilů a potřebného příslušenství (přiruby - 2 ks na 1 ventil, těsnění - 2 ks na 1 ventil, manžety - 2 ks na 1 ventil, spojovací materiál apod.)</i>								
75	K	722R4303100	Bobtnavé těsnění	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Bobtnavé těsnění vytlačovaného trojúhelníkového tvaru o straně délky 10 mm</i>								
76	K	722R4303110	Zrychlovací čerpadlo	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Dodávka a montáž zrychlovacího čerpadla (cca 2 l/hod) včetně příslušenství</i>								
77	K	722R4303120	Montážní, pomocný, těsnicí a kotvicí materiál (závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, atd.)	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce: Závěsy potrubí pod ŽB bazénovou kci nebo do ŽB stěn, úchyty potrubí, konzole, chemické kotvy, lepidlo, čističe, mufny atd. Předpokládá se podpora potrubí po cca 1 m, tzn. celkem cca 60 ks pomocných podpor pro potrubí</i>								
78	K	722R4303130	Stavební přípomoci	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Případná stavební úprava připravených otvorů broušením, vrtáním apod.</i>								
79	K	722R4303140	Příplatek za montáž ve ztížených podmínkách a omezeném prostoru, pomocné lešení a zabezpečení přístupů vč. bezpečnosti	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Pomocné lešení, lanové jištění ve výškách, asistence pracujícíchho</i>								
80	K	722R4303150	Doprava, přesun hmot pro trubní vedení	kus	1,000			
<i>Poznámka k položce: Doprava veškerého materiálu na stavbu a doprava po staveništi na místo zabudování</i>								
D D13 Bazénová technologie - bourací práce, demontáže								
81	K	722R4304010	Demontáž a zpětná montáž stávajícího tlakového PVC DN 125 vedení z přelivných žlábků	kus	6,000			
<i>Poznámka k položce: Dočasná demontáž připojení přelivných žlábků, které bylo provedeno v I. etapě rekonstrukce bazénu. Demontáž potrubí bude provedena povolením nerezové manžety, po dokončení stavebních prací v přelivném žlábků se manžeta znovu dotáhne přes nově provedenou hydroizolaci.</i>								
82	K	722R4304020	Demontáž stávající trysky pro odběr vzorků, odvoz, likvidace	kus	1,000			
D 741 Elektroinstalace - silnoproud								
D D10 Bazénová technologie - elektroinstalace								
83	K	741R4301010	Úprava stávajícího elektrorozvaděče pro připojení a blokaci při vypouštění oběhového čerpadla pro odběr vzorkové vody	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
Do stávajícího rozvaděče je třeba připojit nově instalované oběhové čerpadlo pro odběr vzorků vody z bazénu, včetně systému pro blokaci čerpadla při vypouštění bazénu, včetně revize*

84	K	741R4301020	Montážní práce	kus	1,000			
85	K	741R4301030	Elektroinstalační materiál	kus	1,000			

D 767 Konstrukce zámečnické

86	K	76716182R	Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.01	kus	2,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.01*

2 " B.01"

Součet

87	K	76716183R	Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.02	kus	2,000			
----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Demontáž -vybourání bazénového zábradlí vč.schůdků do bazénu + ukotvení-odřezání do suti poz .B.02*

2 " B.02"

Součet

88	K	76716185R	Demontáž plast.bazén.mřížek do suti B.06	m	50,320			
----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Demontáž plast.bazén.mřížek do suti B.06*

50.32 "B.06"

Součet

89	K	76753182R	Demontáž stávajících klobouků pro zakrytí trysky B.05	m	2,000			
----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Demontáž stávajících klobouků pro zakrytí trysky B.05*

2 "B.05"

Součet

90	K	76789611R	Montáž atyp. prvku B16 -nerez očištného žlabu	m	74,780			
----	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Montáž atyp. prvku B16 -nerez očištného žlabu*

74.78 " B16"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	M	553141R	<i>Dod.atyp nerez.očistného žlabu,délka 1ks -2m RŠ 225mm poz.č. B.16</i>	<i>kus</i>	<i>38,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod.atyp nerez.očistného žlabu,délka 1ks -2m RŠ 225mm poz.č. B.16</i> <i>vč. nastavitelných nožiček +nerezový svod viz detail D2 dle nabídky</i> 38 "B.16" Součet								
92	K	76789612R	Montáž atyp-prvku B04 - prostup pro přívod vzorkové vody	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B04 - prostup pro přívod vzorkové vody</i> 2 " B.04" Součet								
93	M	553142R	<i>Dod. nerez trubky d-63mm pro sondy vody vč.dodávky kotvicích prvků+ nerezová příruba poz.č. B.04</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod. nerez trubky d-63mm pro sondy vody vč.dodávky kotvicích prvků+nerezová příruba</i> <i>poz.č. B.04</i> <i>viz detail 1 materiál nerez A4 dle nabídky</i> 2 " B.04" Součet								
94	K	76789613R	Montáž atyp-prvku B05 - nerezový perforovaný klobouk	kus	2,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B05 - nerezový perforovaný klobouk</i> 2 " B.05" Součet								
95	M	553143R	<i>Dod. nerezový perforovaný klobouk pro zakrytí trysky B.05</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Dod. nerezový perforovaný klobouk pro zakrytí trysky B.05</i> <i>materiál nerez A4 dle nabídky</i> 2 " B.05" Součet								
96	K	76789614R	Montáž atyp-prvku B06 plastová bazénová mřížka	m	50,320			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Montáž atyp-prvku B06 plastová bazénová mřížka</i> 50.32 " B.06" Součet								
97	M	553144R	<i>Dod. plastová bazénová mřížka bílá 295V2 B.06</i>	<i>m</i>	<i>55,400</i>			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Dod. plastová bazénová mřížka bílá 295V2 B.06

dle nabídky

50.32*1.1 " B.05"

Součet

55.4

Součet

98	K	76789615R	Montáž atyp-prvku B01 nerezové bazénové schůdky vč.zábradlí	kus	2,000			
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž atyp-prvku B01 nerezové bazénové schůdky vč.zábradlí

2 " B.01"

Součet

99	M	553145R	Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4 B.01	kus	2,000			
----	---	---------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4

B.01

chemicky leštěné kotvení detail D3 materiál nerez A4 dle nabídky

2 " B.01"

Součet

100	K	76789616R	Montáž atyp-prvku B2 nerezové bazénové schůdky vč.zábradl	kus	2,000			
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž atyp-prvku B2 nerezové bazénové schůdky vč.zábradl

2 " B.02"

Součet

101	M	553146R	Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -5 schůdků nerez A4 B.02	kus	2,000			
-----	---	---------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Dod. nerez bazénové schůdky se zábradlím průměr 40mm v= 750mm -3 schůdky nerez A4

B.01

chemicky leštěné kotvení detail D3 materiál nerez A4 dle nabídky

2 " B.02"

Součet

102	K	76789617R	Montáž atyp-prvku B3 kotvení pro .zábradl bazénu	kus	4,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Poznámka k položce:

Montáž atyp-prvku B3 kotvení pro .zábradl bazénu

2+2 " B.01+B.02"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
103	M	553147R	Dod. kotvení pro zábradlí bazénu B.03	kus	8,000			
Poznámka k položce: Dod. kotvení pro zábradlí bazénu B.03 materiál nerez A4 viz detail D3 dle nabídky 4+4 " B.03 -započ. 3x záv.tyč v jednom kotvení" "kotvení-3x závitová tyč+1x nerez.kruh+vyvrtaná otvoru+3x matka+1x nerez.obruč+1x nerez.příruba viz detail D3"								
Součet								
104	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,784			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
105	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,784			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D 771 Podlahy z dlaždic								
106	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	468,020			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah 432.74 " skl E-bazen ,+D" " výpis B12 bez ptořezu" (53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky" Součet 468.02 Součet								
107	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	468,020			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu 468.02 Součet								
108	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 skl.E	m2	200,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 bazen skl. E -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm dle nabídky omyt ípryskyř.spar a filmu z dlažby až do úplné čistoty 200 "B11-E -dno bazénu dle proj."								
Součet								
109	M	5976140R	dlažba keramická tažená hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2	253,000			
Poznámka k položce: dlažba keramická tažená hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 barva modrá tažená 200*1.15 "B11-E" Součet 230*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet								
110	K	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 skl.D	m2	232,740			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 skl. D -pružné gelové lepidlo strukturální multifunkční spáry pryskyřičné min.5mm protiskluzná úprava min.R11 omyt ípryskyř.spar a filmu z dlažby až do úplné čistoty (432.74-200) " skl D" " výpis B12 dle proj." Součet								
111	M	5976142R	dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	268,000			
Poznámka k položce: dlažba velkoformátová keramická tažená protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2 dle nabídky protiskl.min.R11 232.74*1.15 Součet 268 Součet								
112	K	771574267	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 25 do 35 ks/m2	m2	8,410			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 25 do 35 ks/m2

8.41 "B.10 -bez prořezu"

Součet

113	M	597615R	Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení startovacích bloků rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.10	kus	319,000			
-----	---	---------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení startovacích bloků rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.10
barva tmavě modrá tažená dle nabídky

290*1.1 "0.244*0.119 +prořez"

Součet

114	K	771574712	Montáž tvarovek š přes 100 do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	212,500			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Montáž keramických tvarovek balkónových (okapnice) lepených flexibilním lepidlem, šířky přes 100 do 150 mm

53.76 " B.07"

105.67 " B.08"

53.07 " B.09"

Součet

115	M	597611R	Dod.-keramická protiskluzná dlažba na okraj bazénu rozměr 244/119/25mm tažená poz. B.07	kus	221,000			
-----	---	---------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Dod.-keramická protiskluzná dlažba na okraj bazénu rozměr 244/119/25mm tažená poz. B.07
dvoubarevná dle nabídky

221 " B.07 "

Součet

116	M	597612R	Dod.-keramická protiskluzná hrana žlábků rozměr 244/134/15mm tažená poz. B.08	kus	433,000			
-----	---	---------	---	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Dod.-keramická protiskluzná hrana žlábků rozměr 244/134/15mm tažená poz. B.08
barva světle modrá dle nabídky přesná barva bude upřesněna investorem až na základě vzorku

433 " B.08"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	M	597613R	<i>Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení stupně rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.09</i> <i>Poznámka k položce: Dod.-keramická protiskluzná dlažba -obložení stupně rozměr 244/119/9mm tažená poz. B.09 dlaždice bude seříznuta barva tmavě modrá dle nabídky</i> 218 " B.09" Součet	<i>kus</i>	<i>218,000</i>			
118	K	77157711R	Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm <i>Poznámka k položce: Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm</i> 432.74 " skl E,D" (53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10" Součet 468.02 Součet	m2	468,020			
119	K	77157712R	Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm- <i>Poznámka k položce: Příplatek za spárování keramické dlažby speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm kompletní popis skladba " E,D "</i> 468.02 Součet	m2	468,020			
120	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné <i>Poznámka k položce: Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné</i> 50 " viz detail D.2 -dlaž.na hraně podřezat vodní pilou-srazit spodní hranu dlaždice" Součet	m	50,000			CS ÚRS 2023 01
121	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky <i>Poznámka k položce: Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky</i> 432.74 Součet	m2	432,740			CS ÚRS 2023 01
122	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	28,413			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

123	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	28,413			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781

Dokončovací práce - obklady

124	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	151,320			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---------------------------	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

(327.31-200) "B11 -A,B,C bez prořezu"

115.26*0.2 "B.19- skl.G -bez prořezu"

0.8*(1.3-0.2)+0.8*0.1 "č.m.1.11"

Součet

151.32

Součet

125	K	781161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace při styku podlahy se stěnou	m	115,260			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)

115.26 "B.19- skl.G -bez prořezu"

Součet

126	M	59054172	profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm	m	126,800			CS ÚRS 2023 01
-----	---	----------	--	---	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE 8 mm

115.26*1.1

Součet

126.8

Součet

127	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,310			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2

(327.31-200) "B11 -A,B,C bez prořezu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet								
128	M	5976102R	obklad keramický hladký do 9ks/m2 -tažený	m2	173,000			
Poznámka k položce: obklad keramický hladký do 9ks/m2 barva modrá tažení dle nabídky 150.36*1.15 "B.11" Součet 173 Součet								
129	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	24,010			CS ÚRS 2023 01
Poznámka k položce: Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 115.26*0.2 "B.19- skl.G -bez prořezu" 0.8*(1.3-0.2)+0.8*0.1 "č.m.1.11" Součet 24.01 Součet								
130	M	59761071R	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	27,610			
Poznámka k položce: obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 bílý -dle stávajícího dle nabídky 24.01*1.15 Mezisoučet B19 Součet 27.61 Součet								
131	K	78147710R	Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm	m2	151,320			
Poznámka k položce: Příplatek za spárování keramické okladů speciální pryskyřičnou spárovací hmotou,spára min.5mm 127.31+24.01 Součet								
132	K	78147711R	Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-	m2	151,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Příplatek za pružné gelové,strukturální,multifunkční lepidlo 5-8mm-

151.32

Součet

133	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	2,420			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Obklad - dokončující práce profily ukončovací plastové lepené flexibilním lepidlem rohové

(1.3+0.8+0.1)*1.1 "přízdívka"

Součet

134	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	186,530			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

(327.31-200)" dle proj. B11"

(53.76*0.119+105.67*0.134+53.07*0.119+8.41) "B07-B10 tvarovky skl.B"

115,26*0.2 "pod odbour.dna +B19"

0.8*(1.3-0.2) "č.m.1.11"

Součet

186.53

Součet

135	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,688			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

136	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,688			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

137	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

59+0.5*7.78 "část m.1.11"

Mezisoučet strop

29.82*(3.23-2.98) "část m.1.11 vč.sloupu"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1.42*2.98-1.44*2.98 Mezisoučet Součet 62 Součet					
138	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m $12.5*(4.5-2.94)+12.5*(4.5-2.98)$ $(93.82-12.5*2)*(4.5-2.94)$ "dle proj, bazen č.m. 1.11" -2.28*2.27*8-2.26*2.27*4 Součet 84 Součet					
139	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m 62 Součet					
140	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
			Poznámka k položce: Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 84 Součet					
141	K	78416141R	Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000			
			Poznámka k položce: Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky do 3,80 m 62 Součet					
142	K	78416142R	Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			
			Poznámka k položce: Celoplošné vyrovnaní podkladu tmelem tloušťky do 3 mm vyrovnaním v místnostech výšky v přes 3,80 do 5,00 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

84

Součet

143	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	432,740			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

432.74 "1.11"

Součet

144	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	88,900			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

29.82*2.98 "část m.1.11 vč.sloupu"

Mezisoučet stěny

Součet

88.9

Součet

145	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	279,100			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

12.5*2.94+12.5*2.98

(93.82-12.5*2)*2.98 "dle proj. bazen č.m.1.11"

Součet

279.1

Součet

146	M	28323157	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2	840,800			CS ÚRS 2023 01
-----	---	----------	--	----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m

432.74*1.05

(88.9+279.1)*1.05 "vč.sloupu"

Součet

840.8

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m <i>Poznámka k položce: Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m</i> 62 <i>Součet</i>	m2	62,000			CS ÚRS 2023 01
148	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m <i>Poznámka k položce: Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m</i> 84 <i>Součet</i>	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
149	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací <i>Poznámka k položce: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken dvojitých nebo zdvojených</i> $1.46*1.46*2+1.44*2.98+1.42*2.98+2.28*2.27*8+2.26*2.27*4+1.75*2.07$ <i>Součet</i> 78.33 <i>Součet</i>	m2	78,330			CS ÚRS 2023 01
150	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací <i>Poznámka k položce: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat</i> $0.8*1.97*3$ <i>Součet</i> 4.73 <i>Součet</i>	m2	4,730			CS ÚRS 2023 01
151	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah <i>Poznámka k položce: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah</i> 432.74 <i>Součet</i>	m2	432,740			CS ÚRS 2023 01
152	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	62,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

62

Součet

153	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	84,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

84

Součet

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

154	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	192,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	---------------------------------	-----	---------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

8.0*12*2 " demont.+zpětná montáž-přemístění laviček"

Součet

155	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	16,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	-----------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník

16 "přešetění a zakrytí stáv.madla pod startov.bloky"

"B.21"

Součet

156	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	96,000			CS ÚRS 2023 01
-----	---	---------	-------------------------------------	-----	--------	--	--	----------------

Poznámka k položce:
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

6*8*2 "demont+zpětná montáž manžety-odtoky -žlábek

Součet

157	K	HZS311R	Hodinová zúčtovací sazba -ostatní profese -odprášení podhledu -dle IČ.dodavatele	hod	112,000			
-----	---	---------	--	-----	---------	--	--	--

Poznámka k položce:
Hodinová zúčtovací sazba -ostatní profese -odprášení podhledu -dle IČ.dodavatele

8.0*7*2 " 1týden"

Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN9 Ostatní náklady

158	K	722R4309991	Zprovoznění bazénové technologie	kus	1,000			
-----	---	-------------	----------------------------------	-----	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
zprovoznění a přezkoušení bazénové technologie*

159	K	741R9005	Revize rozvodů a zařízení bazénové technologie	kus	1,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

010401 - D.1.4.1 ZTI

KSO: 802 24 23

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA: 43.22

CZ-CPV: 45330000-9

Poznámka:

CC-CZ: 12653

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	93,960			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	----------------

"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0)*0,6*2

"sv bour rozv" (0,4+1,0+0,4+10,3+29,9+11,2 + 0)*0,6

"prostupy ut" (8*2*0,6*0,9)*3

"prostupy ov" (38*0,6*0,9)

"prostupy sv" (0,6*0,9)*2

Součet

D 997 Přesun sutě

2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,547			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,547			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

4	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,658			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	--	---	-------	--	--	----------------

0,547 * 14 ' Přepočtené koeficientem množství

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,547			CS ÚRS 2023 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	--	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

D 713 Izolace tepelné

6	K	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm "ut fezn d42" (2*15,5) "ut fezn d35" (2*6,2) "ut fezn d28" (2*(2,1+2,2)) "ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0)) "ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3)) Součet	m	97,300			CS ÚRS 2023 01
7	K	713463312	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm "ut fezn d64" (2*0,5) "ut fezn d54" (2*6,4) Součet	m	13,800			CS ÚRS 2023 01
8	M	63154030	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/60mm</i> "ut fezn d64" (2*0,5) 1 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	1,100			CS ÚRS 2023 01
9	M	63154022	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm</i> "ut fezn d54" (2*6,4) 12,8 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	14,080			CS ÚRS 2023 01
10	M	63154573	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm</i> "ut fezn d42" (2*15,5) 31 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	34,100			CS ÚRS 2023 01
11	M	63154572	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm</i> "ut fezn d35" (2*6,2) 12,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství	m	13,640			CS ÚRS 2023 01
12	M	63154531	<i>pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm</i> "ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))	m	9,460			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8,6 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
13	M	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm "ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0)) "ut nerez d22" (0 + 0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3)) Součet	m	49,830			CS ÚRS 2023 01
45,3 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
14	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů "sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7) "sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3)) Součet	m	47,800			CS ÚRS 2023 01
5,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
15	M	28377045	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 22/20mm "sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))	m	5,940			CS ÚRS 2023 01
5,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
16	M	28377048	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetyleny 28/20mm "sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)	m	46,640			CS ÚRS 2023 01
42,4 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství								
17	K	713471212	Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur "ut napojení" 2 "ut přípoj potr" 2*8 Součet	kus	18,000			CS ÚRS 2023 01
"ut napojení" 2								
"ut přípoj potr" 2*8								
Součet								
18	M	28377652	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 50 "ut napojení" 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
"ut napojení" 2								
19	M	28377650	izolace tepelná vrstvená pro uzavírací ventily s povrchovou teplotou do 150°C DN 32 "ut přípoj potr" 2*8	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01
"ut přípoj potr" 2*8								
20	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,095			CS ÚRS 2023 01
21	K	998713181	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,095			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
22	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 "ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)	m	16,900			CS ÚRS 2023 01
23	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 "ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)	m	39,500			CS ÚRS 2023 01
24	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 "ov ht dn125" (0,5)	m	0,500			CS ÚRS 2023 01
25	K	721174026	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 "ov ht dn125" (2,6)	m	2,600			CS ÚRS 2023 01
26	M	28615626	odbočka HTEA úhel 45° DN 125/125	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
27	M	28615692	zátká hrdlová HTM DN 125 l = 50mm	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
28	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50 "ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5)	m	37,900			CS ÚRS 2023 01
29	K	721R001	Propojení a utěsnění nerez potrubí DN32 z očištěných žlábků na potrubí kanalizace DN 50	kus	38,000			
30	K	721R802	Prostup stropem kanalizačního potrubí DN 125 do sběrné jímky včetně utěsnění	kus	1,000			
31	K	721R991	Stavební přípomoc pro rozvody potrubí kanalizace	kus	1,000			
32	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,117			CS ÚRS 2023 01
33	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117			CS ÚRS 2023 01
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
34	K	722130801	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 "sv bour rozv" (0,4+1,0+0,4+10,3+29,9+11,2 + 0,5+0,6+0,7+3*1,7)	m	60,100			CS ÚRS 2023 01
35	K	722174042	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 20 x 2,3 mm "sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))	m	5,400			
36	K	722174043	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze (S 4) D 25 x 2,8 mm "sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)	m	42,400			
37	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" "sv pprct d25" 1	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	722220232	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
			"sv pprct d25" 1*2					
39	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4	kus	3,000			CS ÚRS 2023 01
			"sv bour rozv" 3					
40	K	722221134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"	soubor	2,000			CS ÚRS 2023 01
41	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
			"sv pprct d25" 1					
42	K	722R001	Propojení nových rozvodů vo dy na stávající potrubí (nebo nové z 2. etapy) d25	kus	1,000			
43	K	722R801	Prostup stropen pro potrubí d20 včetně voděodolného utěsnění	kus	2,000			
44	K	722R805	D+M Nika ve stěně pro výtokový ventil	kus	2,000			
45	K	722R991	Stavební přípomoc pro rozvody vody	kus	1,000			
46	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,061			CS ÚRS 2023 01
47	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,061			CS ÚRS 2023 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty								
48	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
49	K	722140113	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 22/1,2	m	28,800			CS ÚRS 2023 01
			"ut nerez d22" (0 +0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))					
50	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	31,200			CS ÚRS 2023 01
			"bour ut" (8*(0,5+2*0,7+0,5+1,5))					
51	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	70,000			CS ÚRS 2023 01
			"bour ut" (2*35,0)					
52	K	733122224	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 22/1,5	m	16,500			CS ÚRS 2023 01
			"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	733122225	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5 <i>"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))</i>	m	8,600			CS ÚRS 2023 01
54	K	733122226	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5 <i>"ut fezn d35" (2*6,2)</i>	m	12,400			CS ÚRS 2023 01
55	K	733122227	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5 <i>"ut fezn d42" (2*15,5)</i>	m	31,000			CS ÚRS 2023 01
56	K	733122228	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 54/1,5 <i>"ut fezn d54" (2*6,4)</i>	m	12,800			CS ÚRS 2023 01
57	K	733122229	Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozinkované PN 16, T= +110°C Ø 64/2 <i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i>	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
58	K	7331R001	D+M L kompenzátor d22	kus	2,000			
59	K	7331R002	D+M Vlnovcový nerez kompenzátor pro potrubí DN65	kus	2,000			
60	K	733R805	D+M ochranné trubky z nerez oceli DN65 a dl.150 mm do prostupu stropní konstrukcí, dodávka včetně utěsnění pružným voděvzdorným tmelem	kus	16,000			
61	K	733R901	Napojení nového rozvodu UT D64 na stávající DN65	kus	2,000			
62	K	733R903	Napojení nových rozvodů UT na stávající připojovací armatury u radiátorů	kus	16,000			
63	K	733R991	Stavební přípomoc pro rozvod potrubí vytápění	kus	1,000			
64	K	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,174			CS ÚRS 2023 01
65	K	998733181	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,174			CS ÚRS 2023 01
D 734			Ústřední vytápění - armatury					
66	K	734200824	Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 6/4 do G 2	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
67	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 <i>"ut napojení" 1</i>	kus	1,000			CS ÚRS 2023 01
68	K	734292773	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 3/4 <i>"ut připoj potr" 2*8</i>	kus	16,000			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	734292777	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit G 2 <i>"ut napojení" 2</i>	kus	2,000			CS ÚRS 2023 01
70	K	998734101	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010			CS ÚRS 2023 01
71	K	998734181	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,010			CS ÚRS 2023 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN9 Ostatní náklady								
72	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 <i>"ov ht dn125" (2,6)</i> <i>"ov ht dn125" (0,5)</i> <i>"ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)</i> <i>"ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)</i> <i>"ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5)</i> <i>Součet</i>	m	97,400			CS ÚRS 2023 01
73	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 <i>"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)</i> <i>"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))</i> <i>Součet</i>	m	47,800			CS ÚRS 2023 01
74	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 <i>"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)</i> <i>"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))</i> <i>Součet</i>	m	47,800			CS ÚRS 2023 01
75	K	733190217	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6 <i>"ut fezn d42" (2*15,5)</i> <i>"ut fezn d35" (2*6,2)</i> <i>"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))</i> <i>"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))</i> <i>"ut nerez d22" (0 + 0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))</i>	m	97,300			CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Součet</i>								
76	K	733190219	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 51/2,6 do 60,3/2,9	m	12,800			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d54" (2*6,4)</i>								
77	K	733190225	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0	m	1,000			CS ÚRS 2023 01
<i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i>								
78	K	04320300X01	Vnější vizuální kontrola	m	256,300			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytlů</i> <i>"ov ht dn125" (2,6)</i> <i>"ov ht dn125" (0,5)</i> <i>"ov ht dn110" (0,7+18,8 + 0,7+9,8+9,5)</i> <i>"ov ht dn70" (8,3+0,4 + 8,2)</i> <i>"ov ht dn50" (9,0 + 9,9 + 38*0,5)</i> <i>"sv pprct d25" (0,4+1,0+0,4+10,3 + 0,6 + 29,7)</i> <i>"sv pprct d20" (0,9+0,5 + 0,4 + 2*(1,5+0,3))</i> <i>"ut fezn d64" (2*0,5)</i> <i>"ut fezn d54" (2*6,4)</i> <i>"ut fezn d42" (2*15,5)</i> <i>"ut fezn d35" (2*6,2)</i> <i>"ut fezn d28" (2*(2,1+2,2))</i> <i>"ut fezn d22" (2*2,7 + (2*0,5+4*(0,5+0,7)+(0,7+0,9)+0,5) + 8*(2*0,2+0))</i> <i>"ut nerez d22" (0 + 0 + 8*(2*0,5+0,5+1,5+2*0,3))</i>								
<i>Součet</i>								
79	K	730R4395020	Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému	soub.	1,000			
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení. Včetně spotřeby vody.</i>								
80	K	730R4395030	Konečné napuštění topné soustavy - upravená topná voda	soub.	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

*Poznámka k položce:
Včetně spotřeby vody a potřeby inhibitoru.*

81	K	730R4395070	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	4,000			
----	---	-------------	---	------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.*

82	K	730R4395090	Topné zkoušky, 72 hod.	hod.	72,000			
----	---	-------------	------------------------	------	--------	--	--	--

*Poznámka k položce:
čl. 8, ČSN 06 0310, topný systém v topném období 72 hodin. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zkoušky, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. Postup musí být předem odsouhlasen s investorem, který musí být k provádění zkoušky přizván. Topná zkouška může být provedena pouze v průběhu topného období. Pokud bude stavba dokončována mimo topné období, bude před předáním provedena zkouška dle odběrových možností topného systému a zkouška se bude plně opakovat v nejbližším možném termínu, kdy budou pro provedení zkoušky vhodné klimatické podmínky.*

83	K	730R4395130	Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu	hod.	4,000			
----	---	-------------	--	------	-------	--	--	--

*Poznámka k položce:
Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. celé topné větve od vývodu z rozdělovače a sběrače v technické místnosti. Upozorňuji, že seřízení bude časově a odborně náročné!!!*

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

010402 - D.1.4.2 Elektroinstalace

KSO: 802 24 23

Místo: st. p. č. 2176/286, Terezie Brzkové 1024/31, 318 0

CZ-CPA: 43.21.10

CZ-CPV: 45310000-3

Poznámka:

CC-CZ: 12653

Datum: 23.01.2023

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
1	K	940R4213010	Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.	ks	1,000			
Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb.								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd								
D D1 Elektroinstalace - 1.Etapa demontáže								
2	K	741R4211020	Odpojení a demontáž stávajících nástěnných zářivkových svítidel v bazénové hale	ks	16,000			
Poznámka k položce: komplet								
3	K	741R4211030	Odpojení a demontáž stávajících vypínačů, řazení 1, 230V v sousední místnosti bazénové haly	ks	3,000			
Poznámka k položce: komplet								
4	K	741R4211040	Odpojení a demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel v sousední místnosti bazénové haly	ks	6,000			
Poznámka k položce: komplet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D2			Elektroinstalace - 1.Etapa montáže					
5	K	741R4212010	Dodávka a montáž LED nástěnného svítidla - 1x LED, cca 92 W, cca 12000 lm, Ra 80, IP65, 230V, včetně konzole pro natočení svítidla	ks	16,000			
Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, bazénová hala								
6	K	741R4212020	Dodávka a montáž LED přisazeného svítidla - 1x LED, cca 49 W, cca 5100 lm, Ra 80, IP65, 230V	ks	6,000			
Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnost bazénové haly								
7	K	741R4212030	Dodávka a montáž kompletního spínače jednopólového - řazení 1, 10A/250V, IP 44, včetně přístrojové krabice	ks	3,000			
Poznámka k položce: komplet, včetně připojení na stávající rozvody, sousední místnost bazénové haly								
8	K	741R4212040	Ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalace - kryty, svorky, kabely pro prodloužení stávajících rozvodů apod.	ks	1,000			
Poznámka k položce: komplet								
D D3			Ostatní práce při provádění elektromontáží					
9	K	741R4213040	Zednické výpomoci	ks	1,000			
Poznámka k položce: komplet								
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN9			Ostatní náklady					
10	K	741R4211010	Provedení průzkumu a zaměření stávajících rozvodů, rozvaděčů, měněných a demontovaných koncových prvků, svítidel apod.	hod	3,000			
Poznámka k položce: komplet								
11	K	741R4213020	Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení	hod.	4,000			
Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.								
12	K	741R4213050	část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi.	ks	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť

13	K	741R4213060	Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení	hod.	2,000			
14	K	005R4213110	D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení	ks	1,000			
15	K	741R4213120	Osvědčení bezpečnosti - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních	hod.	2,000			

Poznámka k položce:

Včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin

Č. j.: MMP/224183/24

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ve smyslu ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky: **33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa**

Zadavatel: **statutární město Plzeň**
IČO: 000 75 370
se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00

Odbor investic MMP
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32

Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky (dále jen „Zadavatel“) tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě žádosti dodavatele ze dne 09.05.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu:

Dotaz dodavatele č. 1:

Uchazeč navrhuje/žádá o vypuštění části odst. 5.3.:

~~„a splnění všech podmínek stanovených stavebním úřadem dle stavebního povolení“~~
(vysvětlení: stavební povolení na tuto akci nám nebylo poskytnuto)

Odpověď na dotaz č. 1:

Po důkladném posouzení závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Závazný návrh smlouvy“) Zadavatel shledal, že administrativním pochybením při zpracování Závazného návrhu smlouvy požadoval splnění podmínek stavebního povolení, přestože se jedná o stavbu, pro kterou stavební povolení není vydáno. Zadavatel tak napravuje toto administrativní pochybení a upravuje čl. 5.3 závazného návrhu smlouvy o dílo takto:

5.3. *Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:*

- *zařízení staveniště a jeho provoz,*
- *na vytýčení sítí,*
- *na zhotovení staveništních přípojek,*
- *na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,*
- *na odvoz a likvidaci odpadů,*
- *na poplatky za skládky,*
- *na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu,*
- *na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,*
- *na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,*
- ***náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a dalšími doklady a dokumenty, vztahujícími se k předmětné stavbě,***

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy,

zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 (dále jen „Vysvětlení“) je aktualizovaný Závazný návrh smlouvy. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný Závazný návrh smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 2:

Uchazeč navrhuje/žádá o rozšíření odst. 5.3. o:

„Cena za dílo nezahrnuje likvidaci kontaminovaných materiálů a nebezpečných látek včetně zeminy (ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), které nejsou popsány v zadávací dokumentaci a jejichž existence není v době zpracování nabídky známa. Likvidaci výše uvedeného zajistí zhotovitel po předchozí vzájemné dohodě o ceně těchto víceprací.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel trvá na znění článku V, odst. 5.3. Závazného návrhu smlouvy ve znění, které je součástí tohoto Vysvětlení č. 3 a nebude provádět další úpravy.

Dotaz dodavatele č. 3:

Uchazeč žádá o úpravu odst. 6.5.:

*„Datum zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude ~~1. kalendářní~~ **poslední** den měsíce, **za které probíhalo plnění** ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.“*
(vysvětlení: DUZP se dle zákona o DPH vztahuje k měsíci, za které byly práce provedeny)

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku VI, odst. 6.5. Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 4:

Uchazeč žádá o nahrazení odst. 12.4. bodu e)

„škody vzniklé stavební činností“

Odpověď na dotaz č. 4:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XII, odst. 12.4., písm. e) Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 5:

Uchazeč žádá o doplnění odst. 12.6.

„Kromě případů, které budou ze strany pojišťovny, zajišťitelů, případně orgánů státní moci.“

Odpověď na dotaz č. 5:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XII, odst. 12.6. Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 6:

Uchazeč žádá o doplnění odst. 12.7.

„Kromě standardních a běžných výluk v pojištění.“

Odpověď na dotaz č. 6:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XII, odst. 12.7. Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 7:

Uchazeč navrhuje/žádá doplnění čl. XVII. o nový odstavec týkající je omezení výše celkové smluvní pokuty, např. text:

„Zhotovitel a Objednatel výslovně souhlasí, že souhrn všech smluvních pokut, které může Objednatel podle této Smlouvy po Zhotoviteli v souvislosti se zhotovením Díla požadovat, nepřekročí 10 % ceny díla bez DPH uvedené v odst. 6.1. této smlouvy“

Odpověď na dotaz č. 7:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XVII. Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 8:

Uchazeč žádá o úpravu odst. 14.4.

„Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně ~~třicet~~ deset dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součástí díla.“

(vysvětlení: při délce trvání této akce je požadavek neúměrný)

Odpověď na dotaz č. 8:

Zadavatel důkladně posoudil požadavky dle čl. XIV, odst. 14.4. Závazného návrhu smlouvy a vzhledem k ke stanovené délce realizace stavby upravil jeho znění následovně:

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně deset (10) dnů předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součástí díla.

Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení je aktualizovaný Závazný návrh smlouvy. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný Závazný návrh smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 9:

Uchazeč žádá o doplnění odst. 15.1. na koho bude bankovní záruka postoupena:

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu ~~určenou~~
~~objednatel~~.....

(vysvětlení: banky neakceptují (neumožňují postupitelnost), pokud neznají na koho se záruka převádí, tzn. banka bude chtít vědět a souhlasit, na koho se případná BZ postoupí nebo ho znát nemusí, ale při postoupení ho musí odsouhlasit)

Odpověď na dotaz č. 9:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XV. Závazného návrhu smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 10:

Uchazeč žádá o úpravu odst. 16.2.

„Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne však dříve než dnem vydání kolaudačního souhlasu s právními účinky/právní moci kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců.“

(vysvětlení: kolaudace nebude, není stavební povolení)

Odpověď na dotaz č. 10:

Zadavatel důkladně posoudil požadavky dle čl. XVI, odst. 16.2. Závazného návrhu smlouvy a vzhledem ke stanovené délce realizace stavby upravil jeho znění následovně:

16.2. *Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla dle této smlouvy, tj. předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, a trvá po dobu 60 měsíců.*

Přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení je aktualizovaný Závazný návrh smlouvy. Dodavatelé jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný Závazný návrh smlouvy.

Dotaz dodavatele č. 11:

Uchazeč žádá o úpravu odst. 16.10.

„Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.“

(vysvětlení: nevidíme důvod, proč by měl objednatel/provozovatel možnost libovolně měnit svoje rozhodnutí)

Odpověď na dotaz č. 11:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XVI, odst. 16.10. Závazného návrhu smlouvy a trvá na jeho znění.

Dotaz dodavatele č. 12:

Uchazeč žádá o doplnění článku 16.20. na koho bude bankovní záruka postoupena

(vysvětlení: stejné jako u bodu 15.1.)

Odpověď na dotaz č. 12:

Zadavatel nebude provádět úpravy článku XVI, odst. 16.20. Závazného návrhu smlouvy a trvá na jeho znění.

Dotaz dodavatele č. 13:

Uchazeč žádá o vypuštění odst. 20.4.:

„Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.“

(vysvětlení: Projektovou dokumentaci si zajistil objednatel, pokud by měla nějaké vady, vznikne škoda objednatel. Zhotovitel nemá s projektantem žádný smluvní vztah.)

Odpověď na dotaz č. 13:

Zadavatel nebude provádět úpravy čl. X, odst. 20.4. závazného návrhu smlouvy.

V Plzni dne 13.05.2024

Tat'ána Kicová

pověřena vedením Odboru investic MMP

Příloha č. 1 VZD č. 3 – Aktualizovaný závazný návrh Smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“

24TUOIN03

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
zastoupené Tat'ánou Kicovou, pověřenou vedením OI MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx
tel. +xxx, e-mail: xxx

a

(DOPLNÍ DODAVATEL)

se sídlem **(DOPLNÍ DODAVATEL)**
zastoupená **(DOPLNÍ DODAVATEL)**
IČO: **(DOPLNÍ DODAVATEL)**

DIČ: **(DOPLNÍ DODAVATEL)**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **(DOPLNÍ DODAVATEL)** soudem v **(DOPLNÍ DODAVATEL)**,
oddíl **(DOPLNÍ DODAVATEL)**, vložka **(DOPLNÍ DODAVATEL)**

bankovní spojení: **(DOPLNÍ DODAVATEL)**
číslo účtu: **(DOPLNÍ DODAVATEL)**

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

(DOPLNÍ DODAVATEL)
tel. +420 **(DOPLNÍ DODAVATEL)**, e-mail: **(DOPLNÍ DODAVATEL)**

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)

tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „smlouva“).

II.

Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho předání objednateli v dohodnutém termínu.

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

III.

Předmět díla

3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené:

„33. ZŠ – rekonstrukce bazénu – II. etapa“
(dále jen „veřejná zakázka“).

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném:

- a) prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. SEAP s.r.o., Na Pátku 1171, 337 01 Rokycany včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr;
- b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky;
- c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“);
- d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny;
- e) časovým a finančním harmonogramem.

3.3 Součástí díla je dále:

- a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli při převjímcu dokončené stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.

3.4 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků.

IV.

Místo a doba plnění

4.1. Místo plnění dle této smlouvy je 33. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 31.

4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech:

- | | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 4.2.1. | Předání a převzetí staveniště: | na základě výzvy objednatele

(předpoklad červen 2024) |
| 4.2.2. | Zahájení stavebních prací: | dnem předání a převzetí

staveniště zhotovitelem |

4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání

a převzetí díla objednatelem včetně
odstranění zařízení staveniště a vyklizení
staveniště po předání a převzetí díla:

nejpozději do 30.09.2024

- 4.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací.
- 4.5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
- 4.6. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.
- 4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby.
- 4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH.
- 4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoli prodlení nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.9. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.

V.

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši:

Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy.

- 5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy.

- 5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, tak i náklady zejména na:

- zařízení staveniště a jeho provoz,
- na vytýčení sítí,
- na zhotovení staveništních přípojek,
- na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,
- na odvoz a likvidaci odpadů,
- na poplatky za skládky,
- na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu,
- na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,

- na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven,
- náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami a dalšími doklady a dokumenty, vztahujícími se k předmětné stavbě,

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

- 5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné zálohy.
- 5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy nadřazený ostatním přílohám.
- 5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky (subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové nabídky a délka platnosti cenové nabídky.
- 5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit u příslušného poddodavatele.
- 5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel

dokládat cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b).

- 5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
- 6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací.
- 6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce.
- 6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy.

- 6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude 1. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
- 6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a pravomocného kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí.
- 6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:
- vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32;
 - název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo;
 - název a registrační číslo projektu;
 - důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 24TUOIN03;
 - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
 - den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele;
 - další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a převzetí díla u konečné faktury.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.
- 6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

- 6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo nová faktura bude opatřena novou splatností.
- 6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.
- 6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
- 6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 6.13. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby.

VII.

Podmínky provedení díla

- 7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.
- 7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.
- 7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště.

- 7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky vedení 33. ZŠ.
- 7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení sjednaným smlouvou.
- 7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky.
- 7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášením o vlastnostech, stavebně technické osvědčení).
- 7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, např. technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu atp.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb.
- 7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané hygienickými předpisy.

- 7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
- 7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli.
- 7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným předpisem.
- 7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich zabudováním.
- 7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
- 7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, obchodů, provozoven).
- 7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu likvidace odpadu (včetně vážných lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokové úhrady nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

- 7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň.
- 7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS.
- 7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel.
- 7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení a velikosti dle požadavků objednatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
- 7.24. [NEBOSAZENO]
- 7.25 [NEBOSAZENO]
- 7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude zhotovitel povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru.
- 7.27. Další podmínky provádění díla:
- a) **Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin**, popř. během víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu.
 - b) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel.
- 7.28. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet.
- 7.29. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů - Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.30. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat objednatele o skutečnostech jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce smlouvy.

7.31. **Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ a k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby musí být předem písemně schválena objednatelem.** Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou způsobilostí dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

7.32. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé činnosti provádějící na této stavbě a to prokazatelně.

7.33. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v souladu z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na používané zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to včetně zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, zákony a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné pracoviště.

Objednatel je oprávněn zhotoviteli uložit smluvní pokutu za porušení pravidel BOZP, PO či OŽP dle čl. 17.10. smlouvy.

7.34. Zhotovitel je povinen recyklované materiály v maximálním množství použít zpět do nových konstrukcí v souladu s ustanovením kapitoly 5.8. Plzeňského standardu komunikací.

VIII.

Staveniště

8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě.

8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:

- 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné zakázky;

- 8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.
- 8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých komunikacích, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. V případě nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.
- 8.9. Nejpozději k datu podpisu předávacího protokolu bude staveniště vyklizeno a proveden úklid komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

- 8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytyčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit.
- 8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.
- 8.12. Vykližení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo objednatelem.
- 8.13. Přístup a vjezd na staveniště je stávajícím vjezdem z ulice Slovanská alej, po stávajících komunikacích dle ZOV.
- 8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude určeno správcem objektu při předání staveniště. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů. Kabele, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny.
- 8.15. Z důvodu provádění prací za provozu objektu bude eliminován hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. Stavba se nachází v sídlištním vnitrobloku.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 1,8 m a aby bylo zabráněno vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorech.
- 8.18. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště).

IX.

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla

- 9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout.
- 9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.
- 9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno.
- 9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil.

X.

Zástupci smluvních stran

- 10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo.
- 10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude **přítomna trvale na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní stavbyvedoucí).**

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení.
- 10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod.

XI.

Poddodavatelé

- 11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.
- 11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit.
- 11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 smlouvy tímto není dotčeno.

- 11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu.
- 11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

XII.

Odpovědnost za škody, pojištění stavby

- 12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednatelem a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.
- 12.3. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- a) způsobené provozní činností;
 - b) způsobené vadným výrobkem;
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami;

d) vzniklé na věcech zaměstnanců.

12.4. Sjednané pojištění bude kryt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé:

- a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
- b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
- c) pádem pojištěné věci, nárazem,
- d) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
- e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí.

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí objednateli.

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII smlouvy.

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele.

XIII.

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu.

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a technologických postupů.

- 13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.
- 13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši.
- 13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.
- Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním deníku.
- 13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě.

XIV.

Předání a převzetí díla

- 14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přijímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
- 14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.
- 14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně **deset (10) dnů** předem termín ukončení prací a předání stavby jakožto součásti díla.
- 14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.
- 14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné.
- 14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přijímacím řízení:
- a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty ve formátu *.pdf;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve čtyřech vyhotoveních), provozní řád;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech vyhotoveních);
 - d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních);
 - f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve čtyřech vyhotoveních);
 - g) originály stavebních deníků;

- h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních);
- i) (neobsazeno);
- j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí;
- k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních);
- l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení).

Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem přijímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní příjímce. Nepředání jakéhokoliv z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo objednatelem převzít.

- 14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou stran.

XV.

Bankovní záruka

- 15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:

- (i) Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo bankovní záruku **za řádné provedení díla** ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (I) splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. této smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná o vadu, která nebrání užívání díla. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve

znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne uzavření této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v případě, že dílo bylo předáno a převzato bez výhrad objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou.

- (ii) **Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH**, a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (II) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost.

Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.

Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou objednatelem.

- 15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy objednateli do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kola dačnického rozhodnutí.
- 15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky.
- 15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla

- 16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.
- 16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, **ode dne řádného provedení díla dle této smlouvy**, tj. předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli, **a trvá po dobu 60 měsíců**.
- 16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.
- 16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad.
- 16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.
- 16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 17.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla.
- 16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato práva z vad díla:
- a) požadovat opravu vady;
 - b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění;
 - c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo;

d) odstoupit od této smlouvy.

- 16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu.
- 16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje.
- 16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění.
- 16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol.
- 16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem.
- 16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností objednatel či provozovatel.
- 16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

- 16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.
- 16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla.
- 16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.
- 16.18. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy včetně plnění mající povahu autorského díla bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Cena licence za plnění mající povahu autorského díla je zahrnuta v ceně díla. Licence je objednateli poskytnuta jako výhradní a neomezená s tím, že objednatel je oprávněn licenci následně převést na třetí osobu, resp. udělit podlicenci. Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv užívat a měnit.
- 16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli.
- 16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkov, správci – uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto provozovatele.
- 16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či provozovatele díla.
- 16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatel.

XVII.

Sankce

- 17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty.
- 17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti.
- 17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržáním povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
- 17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.
- 17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.27. této smlouvy, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.

- 17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP a je povinen vyžadovat dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.
- 17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
- 17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvou tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.
- 17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy

- 18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, zejména:
- a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v předepsané lhůtě nezajistil nápravu,
 - b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti Harmonogramu,
 - c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy,
 - d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy a bankovní záruky dle této Smlouvy,
 - e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou,
 - f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat,
 - g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 - h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení,

- i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU.
- 18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně odvedených prací.
- 18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti.
- 18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených prací.

XIX.

Sociálně environmentální odpovědné zadávání

- 19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určena procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES.

- 19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný.
- 19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.
- 19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých baleních.
- 19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na realizaci díla podílet.

XX.

Závěrečná ustanovení

- 20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem.
- 20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem a touto smlouvou.
- 20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu

bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný.

- 20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném autorovi projektové dokumentace.
- 20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem smlouvy souhlasí.
- 20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek smlouvy o dílo a zadávací dokumentace.
- 20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci určenou objednatelem.
- 20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě do zástavy.
- 20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
- 20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.
- 20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem.
- 20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy:

- Zadávací podmínky na veřejnou zakázku;
- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr;
- Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)

20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.

20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považující ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Tat'ána Kicová

.....
[DOPLNÍ DODAVATEL]

pověřená vedením OI MMP

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

**Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO)
a ochrany životního prostředí (OŽP)**

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu.

Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši **za každé porušení za osobu za den či za každé porušení jednotlivých případů za den**, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či OŽP trvat.

Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele.

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!!

BOZP	Výše pokuty /den
Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků	1000,- Kč za osobu
Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích přívodů (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé revize)	1000,- Kč za případ
Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	1000,- Kč za případ
Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.	1000,- Kč za případ
Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a OŽP dle plánu BOZP k dané investiční akci.	2000,- Kč za osobu
Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi	2000,- Kč za případ
Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi.	3000,- Kč za případ
Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.).	3000,- Kč za osobu
Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů.	3000,- Kč za osobu
Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem.	3000,- Kč za případ
Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí.	3000,- Kč za případ
Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek zaměstnanci či podzhotviteli na pracovištích.	5000,- Kč za osobu

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či osobními ochrannými pracovními prostředky.	5000,- Kč za osobu
Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce.	5000,- Kč za případ
Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.	5000,- Kč za případ
Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, atd).	5000,- Kč za případ
Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	5000,- Kč za případ
PO	Výše pokuty
Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje).	1000,- Kč za případ
Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu).	1000,- Kč za případ
Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi	1000,- Kč za osobu
Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k uzavěrům vody a plynu.	2000,- Kč za případ
Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb.	5000,- Kč za případ
Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany.	5000,- Kč za případ
OŽP	Výše pokuty
Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby.	5000,- Kč za případ
Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností.	5000,- Kč za případ
Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách.	5000,- Kč za případ
Ostatní	Výše pokuty
Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele.	1000.-Kč za případ

