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SMLOUVA O DÍLO  
č. smlouvy objednatele: SML/194/2017 

č. smlouvy zhotovitele: 884-017 

 

Objednatel 

Město Kroměříž 
Se sídlem:   Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
Zastoupený: 
Ve věcech smluvních:   Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města 
Ve věcech technických:   Ing. Soňa Mertová – pověřena vedením odboru rozvoje města 
   xxx 
   Jaroslav Pajgr, referent oddělení investic 
   xxx 
   Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investic 
   xxx 
   Ing. Jiří Hořínek - Technický dozor investora 
IČ:   00287351 
DIČ:  není plátce DPH 
Adresa pro doručování:  Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 
 (dále jen „Objednatel“) 

a 
Zhotovitel 
 
Pozemní stavitelství Zlín a.s. 
Sídlo:     Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Doručovací adresa:     Kúty 3967, 762 92 Zlín 
Zastoupený:     
Ve věcech smluvních:   Ing. Liborem Králem, místopředsedou představenstva 
Ve věcech technických:   Ing. Milanem Černíkem, výkonným ředitelem 
Vedoucí stavby s autorizací  
v oboru Pozemní stavby:  Ing. Stanislav Sigmund 
IČ:     46900918  
DIČ:     CZ46900918 
Bankovní spojení:     xxx 
Číslo účtu:     xxx 

 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 
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uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění 
tuto smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

Vymezení pojmů 

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.  

Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 231/2012 Sb.).  

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 
jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 
jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO) 

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby „Zateplení objektu 
„B“ a „D“ MÚ Kroměříž na p.č. 587/3, 587/1“, podle :  

- příslušné projektové dokumentace zpracované společností Akté projekt 
s.r.o. Kroměříž, Kollárova 629, Ing. arch. Krouman, zakázkové číslo P 3-16, 
datum: 04/17, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské 
standardy stavby a položkový rozpočet s výkazem výměr (dále jen 
„PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, 
což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. 

- pravomocného stavebního povolení pod Sp. zn. 
02/330/028419/1393/28/2016/Fiu ze dne 31. 8. 2016 (dále jen „stavební 
povolení“),  

- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy 

 

 1.1.2.  Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností: 
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli 

ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě na CD ve formátu pdf a dwg ;                
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného 
stavu konstrukcí, instalací podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace 
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila 
budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí 
a oprav.  Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat barevně 
označené změny oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení. 

- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování 
dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány,  

- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně 
uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné, 
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- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem, 
vztahujících se, k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů, certifikátů, odtrhové a výtažné zkoušky, 
prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 4 vyhotoveních; 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o 
shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však 
k termínu předání a převzetí díla.   

- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a 
celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a 
převzetím; 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 
stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany Objednatele.  

- úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého časového harmonogramu 
prací. Úklidem sekcí je míněn úklid místností, ve kterých budou v průběhu 
víkendů postupně měněny výplně otvorů. Tyto místnosti budou první 
pracovní den připraveny opět k běžnému pracovnímu provozu. Okna budou 
vyměněna, začištěna a budou provedeny zednické práce; 

- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební suti v souladu s ustanoveními 
zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,  

- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku a pádu 
libovolných předmětů z lešení při realizaci stavebních úprav ochrannými 
sítěmi na lešení v celé jeho ploše 

- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány 
pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem); 

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, 
které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a 
převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí 
s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na 
příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých 
osob Objednatele doloží Zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o 
zaškolení osob.  

- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně 
jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno 
započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační 
rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona. 

 
Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do 
ceny díla dle této smlouvy.  

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou 
provedeny v rozsahu a podle:  

- PROJEKTU; 
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- Soupisu stavebních prací - výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako 
součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří 
přílohu č. I této smlouvy 

- stavebního povolení; 

- nabídky Zhotovitele ze dne 12. 5. 2017, předložené Objednateli Zhotovitelem 
jako účastníkem zadávacího řízení. 

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této 
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto 
specifikovaný předmět díla označován jako dílo. 

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 
uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU 

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo 
za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, 
které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to: 

- vlastní text této smlouvy o dílo; 

- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci 
zadávacího řízení 

- ROZPOČET; 

- PROJEKT; 

- stavební povolení; 

- zadávací dokumentace; 

- NABÍDKA; 

- protokol o předání a převzetí staveniště; 

- protokol o předání a převzetí každé z částí díla; 

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy 
ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím. 

 

1.2. ZMĚNY DÍLA 

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech 
technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, 
změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou 
odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může 
Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek: 

 pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla; 

 pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu 
s touto smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Aby nedošlo ke 
změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny 
rozsahu/předmětu díla. 
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1.2.2. Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat 
obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy a v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. 

1.2.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. této smlouvy nebudou započaty ani 
prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, 
oprávněného jednat ve věcech technických a žádný nárok ani požadavek na změnu 
ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn 
předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto 
smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, 
zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis 
změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a 
posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán 
oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatele (TDI) a 
Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu 
oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) 
povede zástupce Objednatele evidenci.  

Článek II. Doba plnění 

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených: 

2.1.1. zahájení provádění díla: 10. 7. 2017 

2.1.2. předání díla: nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne převzetí staveniště  

2.1.3. Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno 
staveniště Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději 
do 3 dnů po protokolárním předání staveniště.  

2.1.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle odstavců 2.1.1. - 
2.1.2. této smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami je uveden v příloze č. II. - 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy.  

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor investora 
(dále jen „TDI“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá 
schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný 
Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve 
věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním 
časovém členění.  Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla 
a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický 
postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel 
výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla. 
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Článek III. Místo plnění 

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory. 

 

Článek IV. Cena díla 
4.1.  Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako 

cena nejvýše přípustná takto: 
 

Celková cena bez DPH:  4,995.010,- Kč        
DPH 21%:    1,048.952,- Kč 
Celková cena s DPH:   6,043.962,- Kč  
 

4.2. Objednatel nepořizuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle § 28 
zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.3. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a 

nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.4. tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto 
díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového 
řízení ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel 
potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 
díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu 
provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby 
nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné 
změny rozsahu/předmětu díla. 

 

4.5. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.5.1. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. této smlouvy 
vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou 
technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena 
Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za 
podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude 
provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I této 
smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 
ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS (nebo RTS) 
v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele. 

4.5.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou 
jednat bez zbytečného odkladu. 

4.6. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu 
plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat 
v souladu s odstavcem 4.5. 
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Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel 
bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. 
Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací 
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDI. 
Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu 
kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDI k odsouhlasení 
nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat 
TDI ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDI v tištěné podobě a současně 
v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDI připojí své 
stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 
3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace 
Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, 
která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.   

 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší 
v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto 
smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou 
nedostatky odstraněny. 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti : 

 číslo smlouvy 

 číslo faktury 

 Registrační číslo projektu (dle poskytovatele dotace) 

 den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění 

 název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

 označení banky a číslo účtu Zhotovitele 

 označení díla 

 identifikaci Zhotovitele podle OR 

 celkovou fakturovanou částku bez DPH    

 soupis provedených prací potvrzený TDI. Částky v soupisu provedených prací 
budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná 
místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy 
č. 1 této smlouvy.  

 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené 
v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností 
uvedenou v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u 
provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po 
jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. 
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5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode 
dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví 
smlouvy.    

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední 
části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou 
cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě.  Smluvní strany se 
dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám  ceny díla stanovené touto 
smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo,  uhradí objednatel 
konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Radou města 
Kroměříže, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi 
smluvními stranami. 

 

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB 

5.6.1. TDI nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou 
částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDI doporučovat snížení fakturované 
částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez 
zbytečného prodlení. 

5.6.2. Ke stanovisku TDI k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, 
seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy 
výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části 
díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a 
této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a 
předáním každé z částí díla a to v čase pro TDI v zastoupení Objednatele 
přijatelném. TDI stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a 
nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. 

 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní 
pokuty a jakékoli závazky Zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky. 

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto 
bankovní záruky: 

a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu 
provedení díla 

b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době 
5.7.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční 

listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. 
Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 
a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za Zhotovitele až do výše 500.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do 

dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o 

předání a převzetí díla. 
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c) právo z bankovní záruky č. 1 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 

Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní 

termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas 

Objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je 

podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a 

nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla. 

5.7.4. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 
objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem. 

5.7.5. Bankovní záruka č. 1 bude Objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po 
podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla Objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní 
pokutu či náhradu škody. 

5.7.6. Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch Objednatele, jako výlučně oprávněného. 
Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu Objednatele. 
Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanského zákoníku a musí splňovat 
tyto podmínky: 

a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše 300.000,- Kč, 

b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší 

záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou 

odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto 

vad, 

c) právo z bankovní záruky č. 2 je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto 
smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. 

5.7.7. Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 
Objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednateli.    
V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku 
č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností Zhotovitele, 
vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude Zhotoviteli 
vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2. 

5.7.8. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku 
Zhotovitele vůči Objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 
částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

5.7.9. Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí Objednatel písemně 
Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 
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5.7.10. Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která 
odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku 
Zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv 
částce, která podle mínění Objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

5.7.11. Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku 
pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla 
nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že 
nenastaly nebo se s Objednatelem nedohodl jinak. 

5.7.12. V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí Objednatel Zhotoviteli záruční 
listiny, po řádném splnění všech povinností Zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy 
nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem 
na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou. 

Článek VI. Staveniště  

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 
staveniště nejpozději v termínu dle čl. 2.1 smlouvy. O předání staveniště bude 
pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje 
den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis 
oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele.   

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady 
na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 
Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště. 

6.2.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech 
přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě 
uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech 
nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu 
Objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem 
stanoveným TDI.   

6.3.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště 
veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla 
není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit 
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ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy.   

Zhotovitel je povinen zajistit úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého 
časového harmonogramu prací. Úklidem sekcí je míněn úklid místností, ve kterých 
budou v průběhu víkendů postupně měněny výplně otvorů. Tyto místnosti budou 
první pracovní den připraveny opět k běžnému pracovnímu provozu. Okna budou 
vyměněna, začištěna a budou provedeny zednické práce. 

6.4.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, 
jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
 
 
 

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

6.5.1.  Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a 
odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, 
aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a 
veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí 
místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými 
normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí; 

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, 
které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 
6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a 
poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy 
prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. 
Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v 
důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení 
veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s 
prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní 
náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na 
pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou 
vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové 
nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k 
poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s 
přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení 
určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDI a Objednateli, 
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jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv 
nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce 
komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 
Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek VII. Stavební deník 

7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat 
originál stavebního deníku Objednateli.  

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 
Sb., (stavební zákon ve znění pozdějších předpisů). Stavební deník bude přístupný na stavbě 
Objednateli v pracovní době.  Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité 
okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím 
nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a 
ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, 
zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních 
úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o 
průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické 
podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce 
prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem. 

7.3.  Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze 
Objednatel a TDI případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo 
oprávněné orgány státní správy. 

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDI denně (případně kdykoliv na vyzvání) 
ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy 
uzavřených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDI je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně 
jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. 
Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze 
měnit obsah této smlouvy. 

7.6. Zhotovitel je povinen se zúčastňovat  pravidelných kontrolních dnů,  za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny 
budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu 
prováděných prací.  Kontrolní dny svolává TDI dle potřeby a postupu prací v předpokládané 
četnosti 1x za 1-2 týdny.   

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením 
termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.  

7.8.  Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 
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7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

Článek VIII. Provádění díla 

8.1.  Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na 
ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. K tomuto účelu 
Zhotovitel zpracuje a do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předá Objednateli plán 
systému řízení pro předmět díla. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a 
konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části 
díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a 
bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 
č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném 
znění a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je 
Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy 
požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze): 

8.2.1.  učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 
areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště 
samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat 
staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno  

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 
tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to 
požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 
staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení 
zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v 
příčinné souvislosti s prováděním díla. 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 
sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích 
osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo, jako příloha č. III. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel 
k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Tyto třetí 
osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet na činnostech specifikovaných v rozpočtu 
ve stavebním dílu 62 Úpravy povrchů vnějších.  

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. 
Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací 
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vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze 
závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.  

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. 

8.3.3. Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud 
budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci a to alespoň v rozsahu, v jakém 
Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má 
být vyměněn. 

8.3.4. Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se 
soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně 
výše jejich podílu na akci. 

8.3.5. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém 
budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů 
od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, 
že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. 

8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného 
konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či 
stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto 
činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost 
autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti 
autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité 
výsledky. 

8.5. Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, 
nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud 
nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách 
postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude 
sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen 
informovat Objednatele a TDI v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.  

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se 
Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků 
tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.  

8.8.  Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích 
výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, 
jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně 
známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za 
nesrovnalosti nebo vady. 

 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) 
povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací 
dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen 



15 

 

zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou 
povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění 
díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak 
nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě 
Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen 
Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od 
Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 
kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele 
souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

pan, paní Ing. Stanislav Sigmund ve funkci stavbyvedoucího 

8.9.3.  Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat 
Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDI, budou 
platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny 
TDI budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 

 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně 
odstraňovat ze staveniště.  

8.11. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a 
seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. 
Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o 
jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži 
Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v 
opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDI ke kontrole jednotlivých dílčích 
technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a 
teprve po jejich odsouhlasení TDI může zhotovitel pokračovat další operací 
v technologickém postupu. 

8.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad 
pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a 
bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI. 

8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít 
k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak 
i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální 
materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich 
aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u 
autorizované organizace).  

8.15. Provádění prací bude probíhat za plného provozu objednatele (městského úřadu). 
Zhotovitel zajistí minimální vliv prováděných prací na chod úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 
výměna výplní otvorů proběhne mimo pracovní dobu městského úřadu mimo pracovní dny. 
Zhotoviteli bude umožněno zahájit výměnu výplní otvorů vždy v pátek ve 14:00 hod.. 
Výplně otvorů musí být neprodleně nahrazeny novými výplněmi otvorů. Zhotovitel 
zabezpečí, aby byly práce na výměně výplní otvorů prováděny tak, aby demontované prvky 
byly nahrazeny novými prvky tentýž den, kdy byly stávající prvky demontovány. Zhotovitel 
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je povinen zajistit úklid jednotlivých sekcí objektu dle předloženého časového 
harmonogramu prací. Úklidem sekcí je míněn úklid místností, ve kterých budou v průběhu 
víkendů postupně měněny výplně otvorů. Tyto místnosti budou první pracovní den 
připraveny opět k běžnému pracovnímu provozu. Okna budou vyměněna, začištěna a 
budou provedeny zednické práce. 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště : 

-  jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze 
kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem 
sítě. 

9.2. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce 
technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDI)  
tyto osoby  

                     (Ing. Jiří Hořínek, ASA expert a.s., xxx).  

9.3. Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat 
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít 
Objednatel a TDI nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v 
kterékoliv fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními 
zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDI nebo vyplývá-li takový 
požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel 
TDI včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo 
schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDI vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDI průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem systému řízení Zhotovitele a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy 
Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl 
zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla 
určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním 
nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDI povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést 
část díla do řádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, 
dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, 
bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady 
spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním 
takovéto zkoušky Objednatel. 

  

9.7.  PRÁVA A POVINNOSTI TDI  

9.7.1. TDI jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou 
a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a 
touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této 
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smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDI do 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.   

9.7.2. TDI bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech 
úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o 
odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu 
předávacího protokolu poslední části díla. TDI je zmocněn jednat jménem 
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak. 

9.7.3. TDI bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho 
navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, 
nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a 
technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž 
nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou 
stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.  

9.7.4. TDI je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této 
smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a 
rozhodnutí TDI musí být v souladu s touto smlouvou.  

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a 
této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDI k posouzení a TDI vydá svá 
stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení. 

9.7.6. TDI bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU 
a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a 
dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že 
tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDI má právo, kdykoliv to bude podle jeho 
názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se 
zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část 
vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.  

9.7.7.  Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této 
smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických 
normách; 

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl 
Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a 
přihlédnout k nim ve své nabídce; 

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění 
Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s 
PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.  

9.7.8. Budou-li prováděny na pokyn TDI kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDI 
provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, 
půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované 
materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDI schválit k použití 
nebo zabudování.  

9.7.9. Ani z práva TDI jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká 
TDI žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich 
zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti 
s dílem.  
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9.7.10. TDI prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti 
s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny. 

9.7.11. TDI bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této 
smlouvy o změnách a doplňcích díla. 

9.7.12. TDI bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání 
díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících 
se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující 
dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto 
dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.7.13. TDI není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat 
žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších 
ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna 
provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických. 

9.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.9. Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená 
ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a součinnost osob pověřených výkonem funkce 
TDI při operativních kontrolách stavby.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon 
autorského dozoru projektanta.  

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a 
dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze 
podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při  provádění díla  postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny 
Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo 
výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před 
zahájením prací  na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDI a autorskému 
dozoru projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu 
provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o 
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poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění 
dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.   

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady 
a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.8. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 
309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit 
činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.  

10.9. Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem po celou dobu 
přípravy a realizace díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen k součinnosti se zhotovitelem části 2 veřejné zakázky („Rekonstrukce 
plynové kotelny objektu Husovo náměstí, objekt“B““) a při vyzvání se zúčastnit KD části 2 
díla. 

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody 

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, je 
Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází 
odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této 
smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného 
převzetí Objednatelem. 

11.1. POJIŠTĚNÍ 

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši min. 
10.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí záruční doby.    

11.2. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání 
Objednatele nebo TDI i kdykoliv v průběhu provádění díla.  

11.3.  NÁHRADA ŠKODY 

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným 
provedením díla po dobu 5 let od data předání poslední části díla. 

Článek XII. Předání díla 

12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu 
dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a 
Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí 
zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDI, 
že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na 
tomto základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních 
(pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími 
předpisy; 
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-  zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a 
záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace; 

-  zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

-  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

-  záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

-  doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

-  předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení 
obsluhy; 

-  dokumentace skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v listinné a 1 
v datové formě (na CD ROM); 

-  návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel 
Objednateli doklady týkající se takové části díla. 

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat 

- označení díla 

- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

- prohlášení Objednatele o převzetí díla 

- datum a místo sepsání protokolu 

- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 
převzít 

- seznam předané dokumentace 

- soupis faktur od zahájení po dokončení díla 

- termín vyklizení staveniště 

- datum ukončení záruky za dílo 

- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, 
touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU. 

12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky  a 
Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel 
může převzít dílo s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. V takovém případě 
smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a 
nedodělků.  

Článek XIII. Odpovědnost za vady 

13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

13.2. Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby 
zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční 
doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí 60 měsíců.   Na dodávky strojních, 
technologických částí, technických komponentů budov a nátěrových hmot zhotovitel 
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poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány 
záručním listem popř. smlouvou o dílo. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny 
porušením povinností Zhotovitele. 

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a 
Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 
dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 
nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže 
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel 
je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 

13.6. Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po 
jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve 
sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady 
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 
pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně 
dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo 
jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou 
část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady. 

 

 Článek XIV. Smluvní pokuty 

14.1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v odstavci 2.1.2. má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z ceny díla  za každý den prodlení. 

14.2. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 
z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.  

14.3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště má Objednatel právo účtovat a 
Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla  za každý  den 
prodlení. 

14.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a 
nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín 
odstranění byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí,  má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč   
za každý  případ  a den prodlení do jejich  úplného odstranění. 

14.5. V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční 
době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den prodlení.  

14.6. V případě prodlení Zhotovitele s plněním  sjednaného termínu pro odstranění 
reklamovaných vad v záruční době má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý  případ  a kalendářní 
den prodlení. 
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14.7. V případě, že nebude umístěna na stavbě informační tabule s údaji o prováděné stavbě, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč, za každý zjištěný případ. 

14.8. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč  za každý zjištěný případ. 

14.9. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby, má Objednatel 
právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý 
zjištěný případ porušení. 

14.10. V případě, že Zhotovitel nedodrží termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění 
díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.6. této 
smlouvy, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč  za každý zjištěný případ porušení a každý den prodlení. 

14.11. V případě prodlení Zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací a 
dodávek dle čl. 2.2. této smlouvy má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  za každý  případ  a kalendářní den 
prodlení.  

14.12. V případě, že Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  
za každý zjištěný případ porušení. 

14.13. V případě změny podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle 
nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu 
Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ porušení této povinnosti. 

14.14. V případě, že zhotovitel bude vykonávat specifikované činnosti dle odst. 8.3 této smlouvy 
pomocí podzhotovitelů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

14.15. V případě, že Zhotovitel nedodrží svou povinnost dle čl. 8 odst. 8.12 této smlouvy, má 
Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý zjištěný případ porušení. 

14.16. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu. 

14.17. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.  

14.18. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu 
písemně oznámí. 

Článek XV. Odstoupení od smlouvy 

15.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení 
této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění. 

15.2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména : 
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- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených v příloze č. 
II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele, 
delším než 30 dní 

- prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 

- opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 
strany Objednatele 

15.3. V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen 
neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. 

Článek XVI. Ochrana informací 

16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci 
prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla 
a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního 
tajemství. 

16.2.    S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se 
smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek 
stanovených uvedeným zákonem město Kroměříž.  Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek. 

16.3. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které 
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

 

16.4.   OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému 
a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a 
nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu 
uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům. 

Článek XVII. Závěrečná ustanovení 

17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli 
veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní 
potřeby TDI a Objednatele. 

17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 
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této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

17.3. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. 
Účinnost má takováto změna dnem doručení. 

17.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá 
práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

17.5.   Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

17.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým 
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

17.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

17.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních 
stran. 

17.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy : 

- příloha číslo I.   - ROZPOČET; 

- příloha číslo II.  - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK; 

- příloha číslo III. - SEZNAM PODZHOTOVITELŮ. 

17.10. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. 

 

17.11. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a 
že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem 
jejich  vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční 
podpisy, jak následuje. 

 
 
 
 

V Kroměříži dne 19. 6. 2017  Ve Zlíně dne 19. 6. 2017 
   
 
 
 
 
 
                                  v. r. 

  
 
 
 
 
                                  v. r. 

………………………………………….  …………………………………………. 
Za Objednatele  Za Zhotovitele 

Mgr. Jaroslav Němec  Ing. Libor Král 
starosta  místopředseda představenstva 

 


