


Il. Predmét dila

1.

Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila — vyména a doplnéni dopravnich znacek a autobusovych
oznacnikl na autobusovych zastavkach u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi JihoCeského kraje
v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice. Zhotovenim dila se rozumi uplné, funkéni
a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek
potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni vSech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné (napf. dopravné inZzenyrska opatfeni, zafizeni stavenisté, bezpec€nostni
opatfeni, skladkovné apod.) v€etné koordinaéni a kompletaéni &innosti celého dila. Vyménéno
bude veSkeré stavajici dopravni znaCeni a autobusové oznaéniky za jednotny typ IJ 4b s
reflektivitou RA2 bez napisu. Pro jednodussi a snaze kontrolovatelnou udrzbu bude veskeré nové
osazené dopravni znaceni umisténo dle zasad TP 65 pro dopravni znaceni. Doplnéni chybéjiciho
a vyména stavajiciho dopravniho znaéeni bude probihat za konzultace se SUS J&K a v pfipadé
potteby s pfislusnymi organy statni spravy a dale dle pozadavki CSN 73 6425-1 Autobusové,
trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a stanovi§té — Cast 1: Navrhovani zastavek.

Odstranéné stavajici dopravni znageni bude na zakladé domluvy s pFislusnymi zavody SUS JeK
odvezeno na uréené zavody k uskladnéni a pfedani vlastnikovi.

Nové autobusové oznaéniky budou po konzultaci se SUS JEK umistény dle zaméfeni stavajicich
autobusovych oznacnikd zroku 2022 na silniCni pozemek. Umisténi oznaCniku mize byt
upfesnéno ¢i zménéno na zakladé odsouhlaseni objednatele a SUS JEK.

Zhotovitelem bude pravidelné pfedavan seznam autobusovych oznacnikt, jenz budou
v nasledujicich dvou tydnech vyménény. Nasledny seznam bude pfedavan na SUS JEK a
JIKORD, jenz vyzvou soucasného dopravce k vyvéseni jizdniho fadu.

Zhotovitel je povinen vést fotodokumentaci nové osazeného dopravniho znaceni autobusovych
oznacnikll obsahujici novy a plvodni stav, jenz bude v elektronické formé objednateli pfedana
souCasné s fakturou. Kompletni fotodokumentace dila bude v elektronické formé predana
objednateli spolu se zavérecnou zpravou po dokonéeni dila.

Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejné zakazky, podminek sjednanych
v této smlouvé zavazuje k provedeni dila:

»Vyména a doplnéni dopravniho zna€eni a autobusovych oznaénikd u silnic II. a lll. tiidy
ve vlastnictvi Jiho€eského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*

Misto realizace dila: autobusové zastavky na silnicich II. a Ill. tfidy, okresy Cesky Krumlov, Pisek
a Prachatice

Druh akce: Dodavka, osazeni a montaz autobusovych oznacniku véetné sloupku i konstrukce,
demontaz a odvoz stavajicich autobusovych oznacniku vcetné sloupku ¢i konstrukce na urcené
zavody SUS JEK.

Zhotovitel pfebira zavazek k provedeni praci za uhradu nad ramec zadavaci dokumentace a
zadavacich podminek zadavaciho fizeni, které bude pfipadné nutné realizovat na zakladé
rozhodnuti pfisluSnych spravnich organi nebo pfi zavére¢né kontrolni prohlidce nebo budou
vyvolany potfebami dila vedle praci, které budou kvalifikovany jako vady a nedodélky.

Zhotovitel se zavazuje, ze dilo provede podle platnych ¢eskych technickych norem, evropskych a
mezinarodnich norem, v souladu s ostatnimi obecné zavaznymi pfedpisy a podle platnych TP,
TKP a dal$ich predpisti uvedenych v systému jakosti MD CR v platném znéni souvisejicich
s pozemnimi komunikacemi, jejich pfisluSenstvim a souCastmi a dale obecné zavaznych a
doporucéenych predpist a metodik.

Soucasti dila je téZ provedeni veskerych pfipadnych zkouSek, méfeni a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametri pfedmétu dila, pokud je vyZaduji obecné zavazné
predpisy, technické normy nebo obchodni zvyklosti nebo pokud je pfedpoklada projektova
dokumentace ¢&i tato smlouva o dilo.

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
Jihogeského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*
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8. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze k provedeni dila ma potfebné opravnéni k podnikani a prace
provede osobami odborné zpusobilymi.

lll. Doba pInéni

1. Doba plnéni zavazku z této smlouvy je stanovena takto:
a) Termin predani a prevzeti stavenisté (pfedmétnych autobusovych zastavek) a doba zahajeni
praci: do 15 kalendafnich dnd ode dne, v némz nabude tato smlouva uginnosti, nedohodnou-li se
strany pisemné jinak.
b) Termin, pro dokonceni dila ve smyslu ust. § 2605 ob&anského zakoniku: do 5 mésicu ode dne
predani a prevzeti stavenisté, pficemz v tomto terminu musi byt prokazana zpusobilost dila
slouzit svému ucelu uplnym dokon€enim stavebnich a montaznich praci a dilo musi byt
dokonceno.
c) Dokonc&enim dila jako celku, tedy provedenim vSech praci a ukona dle &l. Il. odst. 1 smlouvy,
se rozumi jeho pfedani objednateli samostatnym pfedavacim protokolem podle odst. 3 tohoto
¢lanku.

2. V pfipadé, ze zhotovitel nebude schopen provést dilo fadné a v€as v souladu s touto smlouvou, je
povinen o tom informovat objednatele nejpozdéji 15 kalendarnich dnl pfed sjednanym dnem
predani a pfevzeti dila a sou¢asné mu oznamit termin, kdy bude dilo protokolarné predano.

3. Zhotovitel pfeda objednateli dokoncené dilo jako celek samostatnym pfedavacim protokolem.

4. Termin pfedani a prevzeti dila dle ¢l. lll. odst. 1 pism. b) a c) muze byt prodlouzen za podminek
stanovenych zakonem o zadavani vefejnych zakazek, a to vyplyne — li to z pozadavku ftreti
strany, napf. z pozadavku jakéhokoliv dotéeného organu statni spravy, pfi¢emz takovy pozadavek
a jeho splnéni ma vliv na termin zhotoveni dila, nebo dojde-li k pferuSeni nebo zpomaleni praci
zhotovitele z divodu vzniku pro spinéni dila nepfiznivych klimatickych podminek anebo vzniku
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky, ktera vznikla nezavisle na vuli smluvnich stran;
smluvni strany jsou povinny se bezodkladné (tzn. nejdéle do 3 pracovnich dni ode dne jejiho
vzniku nebo ode dne, kdy byla znama) vzajemné informovat o vzniku takové okolnosti a
dohodnout zpuUsob jejiho feseni, jinak se takového dlivodu nemohou dovolavat. Doba prodlouzeni
bude odpovidat poctu dni, kdy nebylo mozné prace objektivné konat z divodl v tomto odstavci
dfive uvedenych. O tom, vjaké dny byly v pribé&hu stavebnich praci nevhodné klimatické
podminky s ohledem na aktualni druh provadénych stavebnich nebo jinych praci, rozhodne
investor na zakladé oduvodnéného stanoviska stavebniho a technického dozoru stavebnika, které
bude uc€inéno na zakladé zaznamul provedenych ve stavebnim deniku anebo dat ziskanych
z Ceského hydrometeorologického Ufadu.

5. Vpfipadé, Ze je realizace dila pferuSena na zadkladé pisemného pokynu objednatele z divodu
nafizené technologické prestavky v zimnim obdobi z divodu nepfiznivych klimatickych podminek,
nebé&zi po tuto dobu Ihity pro dokonceni dila dle &l. 1l odst. 1 pism. b) smlouvy nebo pfedani
kompletni dokladové €asti dle €. Il odst. 1 pism. c) této smlouvy. Béh téchto lhat se obnovi na
zakladé pisemného pokynu objednatele, kterym da pokyn k ukon€eni technologické prestavky a
pokraCovani ve stavebnich pracich nebo pofizeni dokladové ¢€asti dila. O tom, Ze nastaly
klimatické podminky pro zimni technologickou pfestavku s ohledem na aktualni druh provadénych
stavebnich nebo jinych praci, rozhodne investor na zakladé odivodnéného stanoviska stavebniho
a technického dozoru stavebnika.

6. Za nepriznivé klimatické podminky dle odstavcu 6. a 7. tohoto ¢lanku jsou povazovany takové
klimatické podminky, které znemoziiuji provadéni poZzadovanych praci anebo uZiti poZzadovanych
technologii za sou€asného dodrzeni Technickych a kvalitativnich podminek staveb anebo
prislusnych norem CSN, CSN EN anebo pravnich predpist platnych a u&innych v dobé provadéni
dila.

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
Jihogeského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*
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IV. Cena za dilo

1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni praci nabidkovou cenu jako cenu
sjednanou, ktera Cini dle nabidkovych rozpoctl jednotlivych okresu:

cena celkem bez DPH za okres Cesky Krumlov: 977 296,00 K&
cena celkem bez DPH za okres Pisek: 1018 960,00 K¢
cena celkem bez DPH za okres Prachatice: 1673 680,00 K&
cena celkem bez DPH 3669 936,00 K¢
DPH 21 %: 770 686,56 K¢
cena celkem s DPH: 4 440 622,56 K¢

Dilo je zadano podle nabidkovych rozpoctll a v dlisledku toho nemUlze zhotovitel pozadovat
zvySeni ceny za dilo, ani maji-li rozsah nebo nakladnost prace za nasledek jeho prekroéeni. Tato
cena je nejvySe pfipustna a lze ji pfekroCit jen za podminek stanovenych zakonem a v této
smlouvé. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena obsahuje kompletni dodavku dila dle pozZadavku
objednatele a sjednana cena je uplna. Cena dila se sjednava pro danou dobu pinéni se
zapoctenim vesSkerych budoucich nakladl a rizik ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2
ob&anského zakoniku, které jdou nad ramec této smlouvy o dilo.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pfed terminem dokonceni dila dojde ke zménam sazeb DPH,;

b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl pfedvidat a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv
na sjednanou cenu, pfipadné pokud objednatel pozaduje provedeni dalSich praci nad ramec
sjednaného rozsahu. Zadani takovych zmén a praci bude probihat v souladu se zakonem
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisa.

c) v pfipadé postupu podle ustanoveni odstavce 7.5 tohoto ¢lanku smlouvy o dilo.

Naklady spojené s odstranénim vad a nedodélk(l nese v plné mife zhotovitel. Tim neni dotéeno
pravo na nahradu $kody, ktera v jejich dlisledku objednateli vznikne.

Zpusob sjednani zmény ceny

a) Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej objednateli k odsouhlaseni.

b) Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
schvalena opravnénym zastupcem objednatele (Rada JihoCeského kraje).

c) Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny v pfipadé, Ze zména bude navrZzena nebo
odsouhlasena objednatelem a schvélena opravnénym zastupcem objednatele (Rada
Jiho&eského kraje)

d) Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize neoznami,
prostfednictvim stavebniho a technického dozoru, nutnost jejiho prekroCeni a vysSi
pozadovaného zvyseni ceny do 3 pracovnich dnl poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny
nevyhnutelné. Toto oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na zvy3eni sjednané ceny.
ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Cena dila se uréuje odkazem na skutecny rozsah prace a jeji hodnotu nebo hodnotu pouzitych
véci a vySi dalSich nakladl, v souvislosti stim, vylctuje zhotovitel na Zzadost objednatele
dosavadni postup praci, jakoz i dosud vynaloZené naklady.

Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani

7.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis (Zménovy list s pofadovym cCislem
zmény) predlozit stavebnimu a technickému dozoru objednatele a objednatel
k odsouhlaseni; v pfipadé vicepraci pred jejich provedenim.

7.2. Viceprace budou ocenény takto
Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného stavebnim a technickym dozorem
objednatele a ob&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny podle
polozkového vykazu vymér z pfedloZzené nabidky a pokud v nich prace a dodavky tvofici
viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Oborového tfidniku

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
Jihogeského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*
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stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci pro to obdobi, ve kterém maiji byt
viceprace realizovany. Odsouhlaseni nabidkovych cen vicepraci bude provedeno v souladu
se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach. V pfipadé, ze se bude jednat o stavebni
prace, dodavky &i sluzby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou pouzity ceny v misté
a Case obvyklé.

7.3. Ménéprace budou ocenény takto
Do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného stavebnim a technickym dozorem
objednatele a obé&ma smluvnimi stranami, doplni zhotovitel skute€né mnozstvi mérnych
jednotek s jednotkovymi cenami podle polozkového vykazu vymér z pfedlozené nabidky
a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu provedenych praci.

7.4. Smluvni strany se dohodly, Ze vicepracemi ve smyslu této smlouvy mohou byt i prace
spocCivajici v opravach poskozeni nebo opotfebeni dila, k némuz dojde v pribéhu
pred€asného uzivani, pokud bylo zplsobeno tfetimi osobami. Smluvni strany vSak berou na
védomi, Ze objednatel je opravnén zajistit opravy takového poskozeni Ci opotiebeni rovnéz
sam nebo osobou odli§nou od zhotovitele.

V. Platebni podminky

1.

Fakturace bude provadéna jedenkrat za mésic dle skute¢né provedenych praci a dodavek
odsouhlasenych kompetentnim zaméstnancem pfislusného zavodu Spravy a udrzby silnic
JihoCeského kraje na zjiStovacim protokolu o provedenych pracich a dodavkach. Darovy doklad
musi byt dolozen listinami (napf. fakturami subdodavateld &i jinymi doklady, pokud je zadavatel
uzna), které budou prokazovat opravnénost vyfakturovanych polozek. V pfipadé, Ze dariovy
doklad bude trpét formalnimi (absence zakonnych nalezitosti faktury, absence listinnych pfiloh
apod.) ¢i vécnymi (cena neodpovida nabidce, prace nebyly provedeny &i byly provedeny vadné
apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dni ode dne
obdrzeni takového vadného darnového dokladu. Lhita splatnosti v dafiovém dokladu uvedena se
timto oznamenim pferuSuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zjiSténych vadach,
respektive do doby odstranéni formalnich vad darfiového dokladu. Po odstranéni spornych
zalezitosti pak zapo¢ne bézet nova Ihlita pro zaplaceni nové vystaveného darfiového dokladu.
Soucasné s predanim danového dokladu pfeda zhotovitel objednateli soupis provedenych praci a
dodavek v elektronické formé.

Danové doklady musi zhotovitel objednateli dolozit k zaplaceni nejpozdéji do 7. kalendarniho dne
v mésici nasledujicim po mésici, ve kterém byly fakturované prace provedeny. Doruceni
dafiového dokladu se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo jako doporucené
psani prostfednictvim posty, a to do podatelny Krajského ufadu JihoCeského kraje, ktera prevzeti
danového dokladu rovnéz potvrdi.

Stavebni ¢i montazni prace jsou provadény vyluéné v ramci verejnopravni €innosti. Dodavatel
je povinen vystavit fakturu v bézném rezimu DPH, tzn. danovy doklad v&etné DPH a zajistit
odvod DPH na mistné pfislusny Finanéni ufad.

Pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni bude zhotovitel v insolvenénim fizeni i se
objednatel dostane do pozice rucitele za nezaplacenou dar z tohoto pIinéni podle § 109 zakona
€. 235/2004 Sb., o DPH ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen zakon), objednatel vyuzije
zvlastni zpusob zajisténi dané ve smyslu ustanoveni § 109a zakona, tj. uhradi DPH z tohoto
plnéni za zhotovitele jeho mistné pfislusnému spravci dané na jeho osobni depozitni ucet
€. 77627231/0710 s nasledujici identifikaci platby:

Variabilni symbol: 26080966 (DIC zhotovitele bez CZ)

Specificky symbol: 70890650 (DIC objednatele bez CZ)

Zprava pro prijemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

Konstantni symbol: 1148

Pokud by se zhotovitel nachéazel v insolvenénim fizeni, je povinen o takové skutecnosti bez
odkladu informovat objednatele.

Splatnost danového dokladu bude do 30 kalendarnich dnd od pfijeti danového dokladu
objednatelem. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je splnén odepsanim fakturované Castky
z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
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Fakturovany budou pouze skute¢né provedené prace (viz ¢l. VI.).

Skutecné provedené prace budou hrazeny mésicnimi fakturami v piné vySi. Posledni fakturu je
zhotovitel opravnén vystavit po predani kompletni dokladové Casti (fotodokumentace, stavebni
denik, certifikaty dodaného dopravniho znaceni).

Ustanoveni odstavce 1. se vztahuje v plné mife také na kone¢ny dariovy doklad, ktery musi
obsahovat soupis vSech faktur vystavenych od zahajeni praci na dile. Na vSech obdrzenych
fakturach musi byt vycislena DPH.

Bude-li uzavfen finan¢ni dodatek k této smlouvé o dilo, je zhotovitel povinen provadét oddélenou
fakturaci tohoto dodatku. Ustanoveni odstavce 1 a odstavce 7 tohoto ¢lanku se pouziji obdobné.
V pfipadé uzavieni dodatku v souhrnné zaporné hodnoté bude vzajemné finanéni vyrovnani
provedeno na zakladé oboustranné dohody, ktera bude soucéasti tohoto dodatku.

VI. ZplUsob provadéni dila

1.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a upozorfiujici na mozné
porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokyn( danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

ZpUsob provadéni dila se fidi touto smlouvou a v neupravenych €astech pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména ustanovenim § 2589 a nasl. ob&anského zakoniku. Jakost vyrobkl Zitych pfi
realizaci dila musi odpovidat ustanoveni § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (dale jen stavebni zakon).

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouZzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na vyzvu objednatele
provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci,
je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych predpisu, pfedchozi véta zde plati obdobné.
Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s technickymi specifikacemi,
technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzitych material( a vyrobk.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila soubor
certifikatt rozhodujicich materialt uzitych k realizaci dila. Na vyzadani objednatele, stavebniho a
technického dozoru objednatele, je zhotovitel povinen predlozit kdykoliv v pribéhu provadéni
praci pfislusné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéZz technické listy jednotlivych
materialt a vyrobkl. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, stavebniho a technického dozoru
objednatele tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma pravo stavebni a technicky dozor objednatele
nebo osoba opravnéna jednat ve véci provadéni dila (dle této smlouvy) prace na dile pozastavit
az do doby predlozeni dokladd, bez toho, ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
dokonceni dila.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které jsou pfedmétem dila, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro pInéni smlouvy a také zaznamy o
namitkach uplatnénych tfetimi osobami v souvislosti s provadénim dila (zejména udaje o asovém
postupu praci, jejich druhu, objemu. Objednatel a stavebni a technicky dozor objednatele (osoby
uvedené v &l. |. smlouvy) jsou opravnéni sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a
k zapislim pfipojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik, je-li
toto zakonem stanoveno.

Denni zaznamy podepisuje osoba povéfena vedenim realizace pfedmétu dila nebo jeji zastupce
ve |Ihltach podle pfilohy €. 5 k vyhlaSce o dokumentaci staveb €. 499/2006 Sb. V den nasledujici
po provedeni zapisu je povinen zhotovitel predlozit na vyzadani stavebnimu a technickému
dozoru objednatele a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni dila, denni
zaznamy a odevzdat mu prvni prapis stavebniho deniku.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

VIL.

Mimo osoby povéfené vedenim realizace pfedmétu dila nebo jeho zastupce mohou provadét
zaznamy ve stavebnim deniku rovnéz osoby uvedené v ustanoveni §157 odst. 2 stavebniho
zakona a za objednatele tézZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize osoba povéfena vedenim realizace prfedmétu dila nesouhlasi s obsahem zapisu
u¢inénym opravnénymi zastupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen pfipojit k jejich
zapisu do 3 pracovnich dni pisemné vyjadfeni, o némz je pisemné vyrozumi. Pokud tak neucini,
ma se za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Opravnéni zéastupci objednatele vykonavajici k predmétu dila stavebni a technicky dozor
objednatele béhem ného sleduji, zda je dilo provadéno v souladu se zadavaci dokumentaci, touto
smlouvou, obsahem nabidky, podle platnych technickych norem, rozhodnuti pfislusnych
spravnich organl a v souladu s pravnimi pfedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni
na to zhotovitele upozornit a Zadat bezodkladné odstranéni takovych vad dila nebo prace prerusit
bez toho, Zze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu dokon&eni dila. Tim neni dotéeno
pravo na nahradu Skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Objednatel si vyhrazuje pravo prabézné kontrolovat provadéni predmétu dila. Zhotovitel je
povinen zabezpecit U¢ast svych pracovnikl pfi kontrole a provéfovani svych dodavek a praci,
které provadi opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjisténych
zavad.

Pokud z davodu, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu a odsouhlaseni
¢asti dila, k jehoz pfevzeti byl objednatel vyzvan vySe uvedenym zplsobem, zastupce objednatele
— stavebni a technicky dozor objednatele pak ur€i novy termin provedeni kontroly pfislusné Casti
dila. Zhotoviteli tim nevznika ddvod pro prodlouzeni terminu dokonéeni dila. VeSkeré naklady na
provedeni takovéto dodate€né kontroly ze strany stavebniho a technického dozoru objednatele
nese zhotovitel a stavebni a technicky dozor objednatele je opravnén vyuctovat takto vzniklé
naklady v souladu s podminkami, za kterych uctuje své Cinnosti objednateli. Zhotovitel je povinen
takto vystavenou fakturu uhradit stavebnimu a technickému dozoru objednatele do 10 dnl od
data, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané skutecnosti
a skryté prekazky, které mohou mit vliv na dalSi pribéh stavebnich a montaznich praci nebo
znemoznuji provedeni dila dohodnutym zpusobem a byly zjistény v prlibéhu realizace dila,
popfipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény v dodavkach,
jakoz i v pouzitych materialech, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou
vznikne a ponese naklady s uvedenim k pavodnimu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou podzemnich
vedeni na stavenisti, aby v pribéhu provadéni praci nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je povinen stavenis§té zabezpedit proti vstupu nepovolanych osob a zajistit dodrzovani
vSech predpist v oblasti bezpe€nosti prace a pozarni ochrany i v pfipadé mimoradnych udalosti.
VSechny osoby, které se na pInéni smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou &innosti
provadény zhotovitelem ¢&i jeho podzhotoviteli), budou fadné proSkoleny z problematiky BOZP
a vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky pfiméfené k &innosti, kterou vykonavaji.

Predani stavenisté

Stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 15 kalendarnich dnG ode dne, kdy smlouva
nabude ucinnosti a pokud se obé strany nedohodnou pisemné jinak. Vzhledem k charakteru
zakazky bude stavenisté predano pouze formou podepsani protokolu o pfedani a prevzeti
stavenisté v misté sidla objednatele. Stavenistém jsou jednotlivé autobusové zastavky, které jsou
volné pfistupné a zhotovitel si bude sam organizovat realizaci dila. V pfipadé nepfiznivych
klimatickych podminek, znemozfujicich provadéni praci dle pfislusnych TP, TKP a CSN, Ize
termin pfedani staveni$té posunout, avSak po vzajemné a pisemné dohod& objednatele a
zhotovitele, ve které bude uréen pfesny datum predani stavenisté.

Stavenisté zajiStuje zhotovitel. Naklady spojené se zafizenim stavenidté a nasledujici likvidaci
jsou soucasti ceny uvedené v €l. IV., odst. 1. této smlouvy.
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Zhotovitel zajisti vhodné zabezpeceni stavenisté, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a nedcistoty vzniklé jeho cCinnosti, a to v souladu s pfislusnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpad(l. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby
nedochazelo k jeho porusovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit
vesSkeré znecisténi. Zhotovitel odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpist, véetné prostord
zarizeni stavenisté, bezpecnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen pfi
provadeéni dila dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména zak.
€. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, v platném znéni.

Pfed zahajenim stavebnich praci dolozi zhotovitel objednateli certifikaci vyrobku dopravniho
znaceni.

VIIl. Predani a prevzeti dila

1.

Dilo je provedeno, je — li dokonéeno a pfedano. Dilo je dokon&eno, je — li pfedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému ucelu. Dilo je postupné predavano prebirano podpisem kompetentniho
zameéstnance pfisluSného zavodu Spravy a udrzby silnic JihoGeského kraje na dil¢im zjiStovacim
protokolu o provedenych pracich a dodavkach dokladajicim pfedani a prevzeti ucelené Casti dila
bez vad a nedodélkd.

Na zavér po dokonCeni celé akce se zavazuji obé zucastnéné strany sepsat samostatny zapis o
prfedani a pfevzeti kompletniho dila, podepsany zastupcem zhotovitele, a zastupcem objednatele,
opravnénym jednat ve véci provadéni stavby. V zapise se uvede zejména soupis predanych
dokladu a kone¢na cena prfedavaného dila.

Radné provedeni dila bude dale prokdzano predanim certifikatd jakosti, vztahujicim se
k pfedmétu dila.

Prevzetim dila nabyva objednatel vlastnické pravo k véci a pfechazi na ného nebezpedi Skody na
VECci.

Pokud vykaz vymeér, resp. soupis praci, obsahuje likvidaci kovovych konstrukci, recyklatd a jinych
material( ¢i odpadu, plati, Ze o zplsobu nalozZeni s takovym materialem ¢&i odpadem rozhoduje
objednatel nejpozdéji pfed samotnym zahajenim likvidace, o EemZ bude vyhotoven pisemny zépis
a zhotovitel je povinen Fidit se jeho pokyny. Pfijem z prodeje materidlu do sbérnych surovin je
vzdy pfijmem objednatele. O zplsobu pfipadného finanéniho vypofadani se zhotovitelem
rozhoduje rovnéz objednatel.

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani spolehlivému uvedeni dokonéeného dila do uzivani
ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, zaroven se smluvni strany dohodnou na
Ihatach k jejich odstranéni, které nesmi byt del$i nez 60 dni, umoznuji — li to klimatické podminky.

Zhotovitel odpovida za faktické vady a pravni a vady v dokladech nutnych pro uzivani véci, které
ma dilo v dobé predani.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli stavebnimu a technickému dozoru stavebnika
a jeho zastupci ve vécech technickych nejpozdéji 15 kalendafni dnG pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnu od terminu
stanoveného zhotovitelem zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo samostatnou
pisemnou vyzvou k pfevzeti dokonleného dila, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim Fizeni se prokaZze, Ze dilo neni dokon&eno nebo, Ze neni ve stavu
nezbytném pro pfedani a pfevzeti dila, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
jemu vzniklé pfi neuspé&Sném piedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady
na organizaci opakovaneého fizeni.
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10.

11.

IX.

1.

2.

V pfipadé, Zze se objednatel pfes fadné vyzvani ve vhodném terminu a bez zavazného duvodu
nedostavi k prevzeti a pfi pfedani dila, nebo prfedavaci a prejimaci fizeni jinym zplsobem zmafi,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném
pfedavacim a prejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci opakovaného
fizeni.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely pfedavaciho fizeni nezbytnou soucinnost,
zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadné predani dila.

Do terminu pfedani a pfevzeti dila podle €&l. Il odst. 1 pism. ¢) doda zhotovitel objednateli veSkeré
doklady a podklady (fotodokumentaci, certifikaty jakosti a original a kopii stavebniho deniku),
potfebné k finanénimu vypofadani obou stran.

Zaruka, reklamace
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v zaru¢ni dobé.
Zhotovitel poskytuje na uvedené dilo zaruku po dobu 60 mésict na cely pfedmét pinéni.

Zaruéni doba pocina bézet dnem predani a prevzeti dila jako celku bez vad a nedodélkd,
provedeného v souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smlouvou o dilo. Dil&i
pfedavani a pfebirani dila po jednotlivych stavebnich objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti
predat dilo jako celek komplexnim zapisem o pfedani a prevzeti.

Zhotovitel poskytne na opravy provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaruéni
doby zaruku v délce 24 mésicl. Zaruéni doba zacina bézet ode dne prevzeti dokoncené opravy
reklamované vady.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich
zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele uvedenou v €l. | Smluvni strany.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.

V pfipadé objednatelem uplatnéné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dni od jejiho oznameni
sepsat zapis na zakladé prohlidky, ktera bude uskuteénéna za ucasti obou stran. V zapise bude
popsan rozsah zavady, s datem jejiho zjisténi, navrh opatfeni, pfedpokladany postup a termin
odstranéni zavady v€etné pozadavk(l na objednatele. Zapis bude oboustranné podepsan.

Prace na odstranéni reklamovanych vad budou zhotovitelem zahajeny do 10 dni v pfipadé vazné
zavady, jinak do 30 dni po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady
na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zarucnich vad zjiSténych a uplatnénych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, pfipadné pokud je neodstrani v terminech stanovenych
v odstavci 7. tohoto &lanku smlouvy, ma objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad treti
strané na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy, véetné
vad odstranénych tfeti stranou.

V pfipadé nesplnéni povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto ¢€lanku nese zhotovitel
odpovédnost za Skodu, ktera tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této
souvislosti uplatfovat tfeti osoby. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

X. Zvlastni ujednani

1.

2.

PFilohou této smlouvy o dilo jsou nasledujici dokumenty:
e Technické pozadavky na nové osazené dopravni znaceni
e Ocenény vykaz vymér podepsany a orazitkovany zhotovitelem

Objednatel si vyhrazuje pravo pisemné odsouhlasit podzhotovitele.

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
Jihogeského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*

Stranka 9z 13



Bude-li nutné z divodu na strané objednatele ménit zplUsob pfi realizaci stavebnich a montaznich
praci, zajisti objednatel v€as nezbytné doplnéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali
se zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

V pfipadé, ze vici zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky souvisejici
s pfedmétem dila a jeho realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele
a ucinit zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze tak neucini, odpovida za pravni nasledky, které
v této souvislosti nastanou z dlivodu, Ze se o namitkach objednatel nedozvédél véas a nemohl
pristoupit k jejich FeSeni, odpovida pak v této souvislosti za Skodu, ktera v souvislosti s tim
objednateli vznikne.

Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly podle
ust. § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjSich predpisl, a
v této souvislosti prohlasuje, ze souhlasi s vykonem kontroly na pfedmét dila (zakazky). Zhotovitel
dale souhlasi se vstupem kontrolnich organd a dalSich opravnénych organli (zaméstnanci
Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, pfislusného ufadu a dalSich opravnénych organl statni spravy,
atpod.) do svych objektl, ve kterych se pfedmét smlouvy realizuje. Dale se zavazuje predlozit ke
kontrole témto kontrolnim organdm veskerou provozni a ucetni evidenci, ktera se tyka predmétu
smlouvy. Tato evidence musi byt archivovana v souladu s poZadavky zakona o ucetnictvi a
zakona o danich z pFijma.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v&etné ucetnich
dokladu, a to minimalné do konce roku 2034, neni-li v ¢eskych pravnich pfedpisech stanovena
Ihata delSi. Zhotovitel je povinen poskytovat poZzadované informace a dokumentaci souvisejici s
realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt (MMR CR, MF CR,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfisluSného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ
verejné spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly
vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Zhotovitel je povinen dodrzovat Nafizeni Rady EU ¢. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné ve znéni
Nafizeni Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména ¢lanek 5k odst. 1 tohoto nafizeni
véetné zajisténi jeho splnéni u okruhu vsech subjektl podilejicich se na provadéni tohoto dila.
Poruseni této povinnosti zaklada pravo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po pisemném
upozornéni ve stanovené lhaté sjednana naprava.

XI. Odstoupeni od smlouvy, odpovédnost za Skodu

1.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud je z neCinnosti zhotovitele objektivné ziejmé,
ze dilo neprovede fadné a v&as. Predtim, nez od smlouvy odstoupi, vyrozumi pisemné zhotovitele
o tomto svém zaméru a zaroven mu stanovi IhGtu pro zjednani napravy. Pokud i v této Ihté bude
zhotovitel ne€inny, je objednatel opravnén bez dalSiho od smlouvy odstoupit. Tim neni dotéeno
pravo na nahradu vzniklé Skody. Objednatel je po odstoupeni od smlouvy opravnén zadrzet
nevyplacené pozastavky (podle €l. V odst. 7) a nasledné pfistoupit na zakladé pisemné ucinéného
prohldSeni postupem podle ustanoveni §1982 a nasl. oblanského zakoniku k jejich
jednostrannému zapodéteni na nahradu Skody, ktera objednateli vznikne v disledku divodného
odstoupeni od smlouvy pro necinnost zhotovitele.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu vzniklou v dusledku nedodrzeni ustanoveni této smlouvy
a pravnich predpisu Ceskeé republiky pfi provadéni dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Ujmy objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim povinnosti vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, v€etné opozdéného plnéni, je zhotovitel povinen
bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim do pfedeslého stavu a neni — li to mozné,
nahradit Skodu v penézich. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen
pocinat si pfi provadéni dila tak, aby 8kodam pfedchéazel. Je-li jiZ z povahy provadéného dila
zfejmé, ze ke Skodam na vlastnictvi nebo k poskozeni zajmu mize dojit, je zhotovitel povinen
provést pasportizaci ujmou ohrozenych véci pfed zapocCetim dila a dale s dotéenymi osobami
pfedem projednat pfiméfenou nahradu. Zprosténi odpovédnosti za Skodu je mozné pouze
prukazem, ze ke $kodé v dusledku provadéni dila nedoslo.

»Vymeéna a doplnéni dopravniho znaceni a autobusovych oznacnikd u silnic Il. a lll. tfidy ve vlastnictvi
Jihogeského kraje v okresech Cesky Krumlov, Pisek a Prachatice*

Stranka 10z 13



4. Zhotovitel odpovida i za Skodu zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadé;ji.

5. Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze stroja, pfistroju
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

XIl. Pojisténi

1.

Zhotovitel pfed uzavienim této smlouvy pfedlozil objednateli pojistnou smlouvu/pojistny certifikat
o pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé ve vysi 6 mil. K&, jedna
se o podminku uzavieni smlouvy o dilo.

Xlll. Smluvni pokuty

1.

10.

Jestlize zhotovitel nepfevezme stavenisté dle ¢l. Ill. odst. 1 pism. a) této smlouvy zaplati
objednateli za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s pfevzetim stavenisté smluvni pokutu ve
vysSi 5 000,- KE.

Jestlize zhotovitel nedokonéi stavebni prace véetné predani podkladd v rozsahu a terminu
sjednaném v ¢l. lll. odst. 1 pism. b) této smlouvy, zaplati objednateli za kazdy i zapocaty
kalendafni den prodleni v dusledku nesplnéni této smluvni povinnosti smluvni pokutu ve vysSi
3 000,- KéE.

Platby uvedené v odst. 1-2 tohoto ¢lanku nezbavuji zhotovitele jeho povinnosti prace a dilo
dokong€it ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Porusi-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle €l. IX odst. 6 a 7 a dale povinnost stanovenou v &l.
Xl odst. 1, 2 a 4 smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni.

Z davodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad a nedodélkl dila je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu 5 000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Uhradou smluvni pokuty nebo uplatnénim srazek dle predchozich ustanoveni neni dotéeno pravo
na nahradu Skody, ktera objednateli vznikne v€asnym a fadnym nedodanim dila nebo poruSenim
povinnosti ze strany zhotovitele sjednanych v této smlouvé

Smluvni pokuta se nezaplati, pokud se zhotovitel dostane do prodleni z divodd na strané
objednatele.

V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi koncept kone¢ného dariového dokladu ve stanovené Ihuté
(max. do 30 dnl od pfevzeti celého dila), zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila v€etné
DPH.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % z dluzné Castky v€etné DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Kazdou smluvni pokutu je zhotovitel povinen uhradit na zakladé pisemné vyzvy ucinéné
objednatelem, pfi€emz objednatelem bude vystaven samostatny dafiovy doklad, v némz bude
smluvni pokuta zhotoviteli fakturovdna. Pokud zhotovitel smluvni pokutu na pisemnou vyzvu
objednatele neuhradi, je objednatel opravnén pfistoupit na zakladé pisemné ucinéného prohlaseni
k jejimu zapocteni postupem podle ustanoveni §1982 a nasl. ob&anského zakoniku.

XIV. VSeobecna ustanoveni

1.

2.

Dojde-li ke zmafeni dila nahodou pred dobou jeho spinéni, ztrati zhotovitel narok na odménu.

Dokumentaci a doklady spojené s realizaci dila mGze zhotovitel pouzit pouze pro provadéni dila a
nesmi ji poskytovat tfetim osobam, ledaze k tomu da zhotovitel vyslovny pisemny souhlas nebo
tak stanovi zakon.
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3. Ustanoveni této smlouvy je mozné ménit pouze pisemnou formou za pfedpokladu odsouhlaseni
obé&ma stranami formou ¢islovanych dodatka.

4. Strany smlouvy berou na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna v registru smluv zfizeném podle

zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Smluvni strany
prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje Udaje, které tvofi pfedmét jeho obchodniho tajemstvi
podle § 504 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran a ucinnosti
dnem zvefejnéni v registru smluv. Objednatel pfejima zavazek zvefejnéni smilouvy.

6. Uzavieni smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady JihoCeského kraje &. 735/2024/RK-91
ze dne 06.06.2024

7. Nedilnou soucasti této smlouvy je jako jeji pfiloha €. 2 ocenény vykaz vymér (3 diléi ocenéné
vykazy v€. pfisluSného soupisu).

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky podepsany obraz smlouvy ma
platnost originalu.

9. Smlouva obsahuje 12 stran textu.

V Ceskych Budgjovicich dne 10.06.2024 V Ceskych Budgjovicich dne 21.05.2024
zaobjednatele: za zhotovitele:

Elektronicky podpis:1:7.2024

Certifikt dutora podpisu: |ng Vaclav Kaska
Jméno: MUDz: Martin Kuba
Vydal: PostSignum QuElTﬁ.ed CA4 2024.06.24 . .
Platnost do: 9.1.2025 471 +01:00 11:17:55+02'00
MUDr. Martin Kuba Ing. Véaclav Kaska
hejtman JihoCeského kraje jednatel spole€nosti KASKA s.r.o.
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Priloha ¢.1 Technické pozadavky na nové osazené dopravni znaceni
5.6.1.2 Oznacnik zastavky sestava:

a) z dopravni znacky ,Zastavka“ IJ 4a nebo IJ 4b umisténé na zastavkovém sloupku nebo obdobné
nosné konstrukci;

b) ze zastavkovych informacnich prvkd (nazev zastavky, typ zastavky a oznaceni zastavujicich linek,
pfipadné oznaceni tarifniho pasma, charakteru zastavky apod.). V zastavkovych uzlech s dvéma a
vice oznacniky a v odivodnénych pfipadech i na protilehlych zastavkach — ze Stitku v Braillové pismu
6 s nazvem zastavky, druhem provozu a struénou smérovou specifikaci. Pouziji se pouze dva druhy
znacek — 1J 4a pro méstskou dopravu a IJ 4b pro regionalni dopravu s tim, Ze nazvy prepravcli spolu s
jejich jizdnimi Fady se uvedou formou informacnich vyvések;

c) z tabule nebo jiného prostoru pro umisténi jizdnich fadd a informacénich vyvések, které nemusi byt
soucasti spoleéné nosné konstrukce;

d) pfipadné dalSiho vybaveni (napf. odpadkové kose).

Znackou ,Zastavka® musi byt oznaleny vSechny zastavky. Zastavkovymi informaénimi prvky
v potfebném rozsahu jsou vybaveny v8echny zastavky vefejné linkové osobni dopravy.

5.6.1.3 Oznacénik musi byt umistén tak, aby byl viditelny pro vSechny ucastniky silni¢niho a drédzniho
provozu a aby nezakryval svislé dopravni zna¢eni nebo jina zafizeni.

5.6.1.4 Konstrukce oznacéniku maze byt umisténa i rovnobézné (dopravni znaéeni musi vSak byt vzdy
kolmo) s osou zastavkového pruhu tak, aby vzdy umoznovala bezpecny pohyb cestujicich véetné
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace na nastupisti. Do vy8ky 2,20 m nesmi zafizeni
umisténa na oznacniku, resp. sloupku (napf. tabule vyvésnich jizdnich fadu), pfesahovat mimo
nosnou konstrukci o vice nez 0,20 m. Informacni tabule o jizdnich fadech musi byt feSeny tak, aby
byly &itelné osobami malého vzristu a osobami na voziku; spodni hrana tabule smi byt nejvyse 1,2 m.

PFistup vozikem musi byt mozny az k oznac¢niku, aby jizdni Fady a dalsi informace byly &itelné sedici
osobou. V hlavnich komunikaénich uzlech se doporucuje doplnit oznacnik nebo ¢ekarensky pfistfeSek
o dalkové ovladany (vysilaCkou zrakové postizeného) systém prevodu vizualnich informaci na
informace akustické. Ve vzdalenosti 0,80 m plus/minus 0,20 m pfed oznaénikem musi byt proveden
vizualné a hmatoveé kontrastni signalni pas zajistujici osobam s omezenou schopnosti orientace jeho
nalezeni. Pfi pfemisténi €i zruSeni oznacniku musi byt soubézné zruSen nebo pfemistén signalni pas.
Pokud to podminky neumozriuji, je mozné v oduvodnénych pfipadech umistit oznaeni zastavek na
jiném vhodném misté (sloup, sténa pFistfeSku apod.). Zastavky se doporucuji oznacovat jednim
oznacnikem, a to i zastavky sdruzené.

5.6.1.5 Napisy informacnich prvkd musi byt provedeny vhodnym typem a velikosti pisma. Pouzité
piktogramy musi vychazet z mezinarodnich symbold podle CSN ISO 7001.

5.6.1.6 Tabule pro jizdni fady se umistuji zpravidla na konstrukci oznaéniku, a to kolmo k nastupni
hrané anebo rovnobézné s ni, smérem na Cekaci plochu (v oddvodnénych pfipadech na jiném
vhodném misté).

5.6.1.7 Zastavka muze byt na nezbytné nutnou dobu oznacena pfenosnym oznacnikem, ktery ma
pfiméfené splfiovat poZadavky uvedené v 5.6.1.2 a), b) a c).

5.6.1.8 Vzdéalenost levého okraje ozna&niku od nastupni hrany je na vSech zastavkach nejméné 0,60
m nejvice 2,00 m.

5.6.1.9 Pokud je pfistup cestujicich k zastadvce situovan na jejim zacatku, v misté zastdvkového
oznalniku, musi byt zachovana Sitka pro pfichod na ¢ekaci plochu nejméné 1,50 m, ve stisnénych
podminkach Ize tuto hodnotu snizit az na 0,90 m.

5.6.1.10 Oznaceni vétSiho poctu zastavek na pozemni komunikaci se provadi jako oznaceni
odjezdovych stani podle ¢asti 2 normy CSN 73 6425-1.
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
W - fotodokumentace véetné textového popisu mista umisténi
a Cisla autobusové zastavky
wW 1 1,000
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Vyména Jméno editora-| Oznacnik
- CISLO_NUM POPIS_LONG Okres . . X y
oznacniku vyména poznamka

vymeénit 16789 Kfemze,,Pasic¢ka| Cesky Krumlov 14,304 48,91
vyménit 23637 Nova Ves,Ceské Chalupy| Cesky Krumlov 14,234| 48,953
vymeénit 2722 Brloh,,zD| Cesky Krumlov 14,222 48,932
vymeénit 32650 Srnin,,pekarna| Cesky Krumlov 14,347 48,848
vymeénit 9298 Holubov,Tisov| Cesky Krumlov 14,347 48,883
vymeénit 9291 Holubov,,Artypa Cesky Krumlov 14,327 48,895
vymenit 9988 Dolni Trebonin,Horni Trebonin| Cesky Krumlov 14,412 48,85
vymeénit 954 Benesov n.Cernou,,pila| Cesky Krumlov 14,629 48,722
vymeénit 1079 Besednice,,Mlynek| Cesky Krumlov 14,544 48,779
vymeénit 1080 Besednice,,8kola| Cesky Krumlov 14,55 48,787
vymeénit 1080 Besednice,,8kola| Cesky Krumlov 14,55 48,787
vyménit 34315 Svétlik,,Sumava| Cesky Krumlov 14,217 48,73
vymeénit 21771 Mojné,Z&horkovice| Cesky Krumlov 14,412 48,83
vymeénit 42 158 Zubgice,,rozc.0.2| Cesky Krumlov 14,412 48,795
vymeénit 33711 Stfite7,Rejty,rozc.0.3| Cesky Krumlov 14,452 48,776
vymeénit 6488 Dolni Dvofist&,,Horni Dvofisté rozc.| Cesky Krumlov 14,408 48,627
vymenit 41050 Vy$$i Brod,,ndm.| Cesky Krumlov 14,311 48,617
vymeénit 13956 Kaplice,Kvétoniov| Cesky Krumlov 14,517 48,71
vymenit 38442 Velesin,Skiidla| Cesky Krumlov 14,434 48,83
vymeénit 42160 Zubgice,Markvartice,rozc.| Cesky Krumlov 14,426 48,812
vymenit 42157 Zubgice,,myslivna| Cesky Krumlov 14,418 48,788
vymeénit 24 856 Omlenice,Stradov Cesk)'/ Krumlov 14,472 48,736
vymenit 6488 Dolni DvoFi$t&,,Horni Dvoristé rozc.| Cesky Krumlov 14,408 48,627
vymeénit 41049 Vy$3i Brod, klaster| Cesky Krumlov 14,307 48,622
vymenit 20290 Malonty,Bukovsko Cesky Krumlov 14,541 48,673
vymeénit 20288 Malonty,B&la| Cesky Krumlov 14,584 48,658
vymenit 13958 Kaplice,Mostky,rozc.0.6| Cesky Krumlov 14,51 48,723
vymeénit 13675 Kajov,,Kientv dviir| Cesky Krumlov 14,257 48,823
vymenit 13679 Kajov,Krenov| Cesky Krumlov 14,245 48,831
vymeénit 13679 Kajov,Kfenov| Cesky Krumlov 14,246 48,831
vymenit 2720 Brloh,,U Cvréktl| Cesky Krumlov 14,204 48,928
vymeénit 2728 Brloh,Rojsin,rozc.| Cesky Krumlov 14,246 48,916
vymenit 12201 Chvalsiny,,8kola| Cesky Krumlov 14,213 48,856
vymeénit 30292 RoZmberk n.Vit.,,nam.| Cesky Krumlov 14,367 48,655
vymenit 47 863 Predni Vyton,,Spalenisté| Cesky Krumlov 14,174 48,602
vymeénit 7939 Frymburk,Blatna| Cesky Krumlov 14,196 48,695
vymenit 18627 Lipno n.Vlt.,Slupe¢nd,rozc.| Cesky Krumlov 14,215 48,642
vymeénit 18 626 Lipno n.Vlt.,Kobylnice,chaty Cesky Krumlov 14,203 48,635
vyménit 4454 Cerna v Posumavi,Jama| Cesky Krumlov 14,144 48,729
vyménit 5302 Cizova,Zlivice,STS| Cesky Krumlov 14,102 49,355
vymenit 16798 Kremze,Mfici| Cesky Krumlov 14,326 48,909
vymeénit 16 799 Kfemze,Mfi¢i,zel.zast.rozc.| Cesky Krumlov 14,329 48,905
vymenit 16793 Kfemze,Chlumecek| Cesky Krumlov 14,299 48,917
vymenit 16 800 Kfemze,Stupna| Cesky Krumlov 14,296 48,922
vymeénit 16 801 Kfemze,Stupnd,U Borku| Cesky Krumlov 14,292 48,928
vymeénit 23636 Nova Ves| Cesky Krumlov 14,248 48,948
vymeénit 2722 Brloh,,zD| Cesky Krumlov 14,222 48,932
vymeénit 2721 Brloh,,u rybnika| Cesky Krumlov 14,235 48,935
vyménit 9290 Holubov| Cesky Krumlov 14,323| 48,889
vymeénit 9290 Holubov Cesk)'/ Krumlov 14,323 48,889
vymeénit 43714 Malonty,,Uhlisté| Cesky Krumlov 14,647 48,655
vyménit 954 Benesov n.Cernou,,pila| Cesky Krumlov 14,629 48,722
vymeénit 13952 Kaplice,Blansko Cesky Krumlov 14,517 48,74
vyménit 13954 Kaplice,Hradistg| Cesky Krumlov 14,541 48,735
vyménit 13965 Kaplice,Zdar| Cesky Krumlov 14,494| 48,758
vymeénit 34313 Svétlik,,0vein| Cesky Krumlov 14,233 48,729
vyménit 1719 Bohdalovice,,rozc.1.5| Cesky Krumlov 14,279| 48,756
vymeénit 39 306 Vétini, toéna| Cesky Krumlov 14,285 48,771
vymeénit 42158 Zubgice,,rozc.0.2| Cesky Krumlov 14,412 48,794
vymeénit 3457 Bujanov,Pribyslav| Cesky Krumlov 14,419 48,702
vymeénit 30299 RoZmital na Sumavé,Hnévanov,rozc.| Cesky Krumlov 14,401 48,692
vymeénit 30293 Dolni Dvofité,,rozc.Rozmberk 4.0 Cesky Krumlov 14,372 48,629




vymeénit 42162 Netiebice,,rozc.Vé7ovata Plané 1.1| Cesky Krumlov 14,428 48,782
vymeénit 30298 RoZmital na Sumavé,Hnévanov| Cesky Krumlov 14,407| 48,683
vymeénit 41053 Vy33i Brod,Dolni Drkolna| Cesky Krumlov 14,353 48,595
vymeénit 6491 Dolni Dvofisté,Rychnov n.Malsi[ Cesky Krumlov 14,482 48,668
vymeénit 6493 Dolni Dvotisté,Svaty Kdmen| Cesky Krumlov 14,493 48,655
vymeénit 13953 Kaplice,Dobechov Cesky Krumlov 14,527 48,718
vymeénit 12 205 Chvalsiny,Stfemily| Cesky Krumlov 14,172 48,88
vymenit 6765 Chlumec,,rozc.Zaluzi| Cesky Krumlov 14,406 48,865
vymeénit 6764 Dolni Tfebonin,Zaluzi| Cesky Krumlov 14,382 48,875
vyménit 10 160 Hotice na Sumavé| Cesky Krumlov 14,18| 48,768
vymeénit 28 888 Pridoli| Cesky Krumlov 14,351 48,782
vyménit 41046 Vy$3i Brod,,Certova Sténa zel.zast.| Cesky Krumlov 14,287| 48,645
vymeénit 19320 Lougovice,,pila] Cesky Krumlov 14,247 48,617
vymeénit 7944 Frymburk,Viesna,rozc.0.6| Cesky Krumlov 14,161 48,681
vymeénit 21232 Mirkovice,Zaltice,rozc.| Cesky Krumlov 14,403 48,81
vymeénit 42161 Netfebice, rozc.Vé7ovata Plan& 1.0) Cesky Krumlov 14,429 48,781
vymeénit 48 110 RoZmberk n.Vlt.,Pfizef,sidlisté| Cesky Krumlov 14,356 48,651
vymenit 20321 Malsin,Ostrov| Cesky Krumlov 14,288 48,677
vymeénit 7938 Frymburk,,U Liskovc@| Cesky Krumlov 14,171 48,656
vyménit 4451 Cernav Posumavi,Blizna|[ Cesky Krumlov 14,097 48,722
vymeénit 4459 Cernda v Posumavi,Plani¢ka,haj.| Cesky Krumlov 14,133 48,717
vymenit 52427 Zadni Zvonkovd,,CLO| Cesky Krumlov|Planek 13,963 48,713
vymeénit 23638 Nova Ves,Holasovice,rozc.| Cesky Krumlov 14,265 48,949
vymenit 16 795 Kfemze,Lhotka,rozc.0.5| Cesky Krumlov 14,268 48,912
vyménit 32649 Srnin| Cesky Krumlov 14,344 48,844
vymenit 41897 Zlata Koruna,Ple$ovice,dréha| Cesky Krumlov 14,348 48,865
vymeénit 9292 Holubov,,7el.st.| Cesky Krumlov 14,325 48,893
vyménit 50584 Benesov n.Cernou,,U &erp.st.| Cesky Krumlov 14,631 48,731
vyménit 959 Benesov n.Cernou,Kleni| Cesky Krumlov 14,623 48,762
vymenit 13963 Kaplice,Rozpouti| Cesky Krumlov 14,48 48,776
vymeénit 39314 Vétini,Zatofiské Dvory| Cesky Krumlov 14,332 48,729
vymenit 1722 Bohdalovice,Sus| Cesky Krumlov 14,271 48,726
vymeénit 33710 Stfite7,Rejty| Cesky Krumlov 14,444 48,772
vymenit 20291 Malonty,JaroméF| Cesky Krumlov 14,533 48,695
vymeénit 6763 Dolni Tfebonin,Prostfedni Svince| Cesky Krumlov 14,439 48,849
vymenit 42 163 Zubgice,Zubgickd Lhotka| Cesky Krumlov 14,428 48,801
vymeénit 33706 Stritez| Cesky Krumlov 14,435 48,775
vymenit 41055 Vy$8i Brod,Herbertov| Cesky Krumlov 14,351 48,62
vymeénit 6492 Dolni Dvofisté,Rychnov n.Malsi,rozc.| Cesky Krumlov 14,454 48,662
vymenit 20287 Malonty,,kovarna| Cesky Krumlov 14,566 48,688
vymeénit 6762 Chlumec Cesky Krumlov 14,394 48,87
vyménit 10 161 Hofice na Sumavé,,samoty| Cesky Krumlov 14,158 48,761
vymeénit 12200 Chvalsiny| Cesky Krumlov 14,212 48,853
vyménit 10 160 Hotice na Sumavé| Cesky Krumlov 14,181 48,768
vymeénit 18 624 Lipno n.VLt.,,pfistavisté| Cesky Krumlov 14,227 48,638
vymenit 28 889 PFidoli,Pracov| Cesky Krumlov 14,339 48,758
vymenit 30296 RoZmberk n.Vlt.,Studenec,rozc.| Cesky Krumlov 14,362 48,663
vymeénit 41047 Vy$si Brod,,Certova Sténa rozc.| Cesky Krumlov 14,28 48,63
vymeénit 19321 Lougovice,Svaty Prokop| Cesky Krumlov 14,242 48,622
vymeénit 47 862 Pfedni Vyt