

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1104/2024

Číslo smlouvy zhotovitele:


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na
základě pověření 50. schůze Rady města Přerova konané dne
27.06.2024, usnesení č. 1606/50/3.2/2024
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:




(dále jen „objednatel“)

a

2. Róbert Badura s.r.o.

Se sídlem: č.p. 14, 768 21 Nová Dědina
Zastoupena:
ve věcech smlouvy Róbert Badura
ve věcech technických Róbert Badura
ve věcech stavby Róbert Badura
IČ: 044 20 322
DIČ: CZ 04420322
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2300867211/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 89829

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Komenského 25“, v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Komenského 25“, vypracované 3/2024, společností ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, IČ: 24190853, DIČ: CZ24190853,
 - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění,
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,

- g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-li potřebné,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné,
 - q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu

č. 5/2018 a č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 55kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla pro část A dle PD (MŠ)

do 14kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla pro část B dle PD (Kadeřnictví)

do 14kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla pro část C dle PD (Bar)

Realizace části B a C bude probíhat v průběhu plnění části A (MŠ) po dohodě s objednatel a nájemcem prostoru.

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je Olomoucký kraj, Přerov[511382], Mateřská škola Komenského č.p. 968/25.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu

a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem¹:

Cena bez DPH 3 849 010,00 Kč

Sazba DPH je 21 %

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět

¹ Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek; 2 desetinná místa

plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést vícepráce, je zhotovitel povinen zpracovat bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce, a tento soupis předložit objednateli ke schválení.

Objednatel je povinen vyjádřit se k podle předchozí věty zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací objednatelem schválen, provedou smluvní strany změnu rozsahu díla a ceny díla podle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke smlouvě v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny podle následujícího odstavce nepředloží objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení ceny díla ukázalo jako nevyhnutelné.

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny ceny díla:

- v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v položkovém rozpočtu;
- v případě, že se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, zpracuje zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s. nebo Kros, sníženou o 10 %;
- v případě, že kalkulace cen s využitím aktuálních ceníků bude rozdílná, objednatel schválí pro sebe cenu příznivější;
- zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Komenského 25“

- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku

smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zasláné objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zasláná e-mailem na adresu [REDAKCE] faxem na číslo, či datovou schránkou (.....).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový systém pro opakované použití,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatel.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků

sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucích ze zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucích.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla

nebo jeho části předá objednateli.

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní

podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů.

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle platné prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni

ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail: [REDACTED] nebo adresu zhotovitele.

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a stavebně montážní pojištění vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně odpovídající výši sjednané ceny díla v Kč bez DPH. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,00 Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2 000,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,00 Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro zadávací řízení
 - nabídce zhotovitele
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem.

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd.

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy.
11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného.


15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinnosti-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 50. schůzi konané dne 27.06.2024, usnesením č. 1606/50/3.2/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově


V Nové Dědině

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
Náměstek primátora



Róbert Badura
jednatel

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Popis	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov	
SPOLEČNÉ	124 981
Část A - MŠ	2 751 529
Část B - Kadeřnictví	459 912
Část C - Bar	512 588
Celkem (bez DPH)	3 849 010
DPH: 21% ze základny	808 292
Celkem (včetně DPH)	4 657 302

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Popis	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov	
SPOLEČNÉ	124 981
741: Silnoproud	84 981
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	40 000
Celkem (bez DPH)	124 981
DPH: 21% ze základny	26 246
Celkem (včetně DPH)	151 227
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov	
Část A - MŠ	2 751 529
D11: Architektonicko stavební řešení	1 223 781
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	1 445 248
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	82 500
Celkem (bez DPH)	2 751 529
DPH: 21% ze základny	577 821
Celkem (včetně DPH)	3 329 350
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov	
Část B - Kadeřnictví	459 912
D11: Architektonicko stavební řešení	284 234
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	145 178
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	30 500
Celkem (bez DPH)	459 912
DPH: 21% ze základny	96 582
Celkem (včetně DPH)	556 494
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov	
Část C - Bar	512 588
D11: Architektonicko stavební řešení	334 980
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace	140 609
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	37 000
Celkem (bez DPH)	512 588
DPH: 21% ze základny	107 644
Celkem (včetně DPH)	620 232

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov							
SPOLEČNÉ							124 981
741: Silnoproud							84 981
Rozvaděče a skříně							45 481
1		Rozvaděč elektroměrový, pod omítku, 2x3F elektroměr, HDO	kus	1,000	16 500,00	7 450,00	23 950
2		Hlavní vypínač, 3F/25A, charakteristika B	kus	1,000	657,00	500,00	1 157
3		Hlavní vypínač, 3F/25A, charakteristika C	kus	1,000	678,00	500,00	1 178
4		Jistič 1F/2A, charakteristika B	kus	2,000	286,00	150,00	872
5		Rozvaděč elektroměrový, pod omítku, 1x3F elektroměr, HDO	kus	1,000	9 750,00	6 500,00	16 250
6		Hlavní vypínač, 3F/50A, charakteristika C	kus	1,000	1 560,00	150,00	1 710
7		Jistič 1F/6A, charakteristika B	kus	1,000	214,00	150,00	364
Demontáže, úpravy, ostatní materiál							27 000
1		Revize stávajícího stavu, úprava dokumentace dle skutečností zjištěných na stavbě	soubor	1,000		6 500,00	6 500
2		Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	soubor	1,000		3 500,00	3 500
4		Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	2 000,00		2 000
5		Stavební pomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	soubor	1,000		15 000,00	15 000
Ostatní činnosti							12 500
1		Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	soubor	1,000		5 000,00	5 000
2		Výchozí revize elektro	soubor	1,000	7 500,00		7 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							40 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce							17 000
1	013244000	Realizační dokumentace	soubor	1,000		6 500,00	6 500
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele	soubor	1,000		3 000,00	3 000
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000		7 500,00	7 500
V03: Zařízení staveniště							8 500
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000		8 500,00	8 500
V04: Inženýrská činnost							9 000
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000		3 000,00	3 000
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000		2 500,00	2 500
3	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000		3 500,00	3 500
V06: Územní vlivy							3 500
1	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000		3 500,00	3 500
V07: Provozní vlivy							2 000
1	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000		2 000,00	2 000

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část A - MŠ						1 223 781
D11: Architektonicko stavební řešení						1 223 781
006: Úpravy povrchu						457 761
1	612325111R	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách / stropech š do 150 mm	m2	40,800	1 150,00	46 920
2	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	1 014,300	320,00	324 576
3	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	235,070	348,00	81 804
4	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	270,331	16,50	4 460
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						193 526
1	977151218R	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 100 mm	m	7,000	7 500,00	52 500
2	977333112R	Frézování drážek ve stěnách / stropech z cihel do 50x50 mm	m	408,000	156,00	63 648
3	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	1 014,300	18,00	18 257
4	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	235,070	18,00	4 231
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	235,070	68,50	16 102
6	952901111	Vyčištění budov bytových a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	235,070	165,00	38 787
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						70 782
1	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	8,578	1 950,00	16 726
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,578	250,00	2 144
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	162,982	15,00	2 445
4	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	8,578	350,00	3 002
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	8,578	1 950,00	16 727
6	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	13,217	2 250,00	29 737
763: Konstrukce montované						194 789
1	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	181,910	650,00	118 242
2	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	200,101	248,00	49 625
3	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	164,200	156,00	25 615
4	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,046	1 250,00	1 308
766: Konstrukce truhlářské						60 778
1	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn - včetně uložení pro opětovné použití	m2	96,600	185,00	17 871
2	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů - včetně uložení pro opětovné použití	m2	96,600	45,00	4 347
3	766417211R	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn - zpětná montáž	m2	96,600	68,00	6 569
4	766412213	Montáž obložení stěn - zpětná montáž	m2	96,600	245,00	23 667
5	766412200R	Příplatek k obložení stěn za vyřiznutí otvorů pro koncové prvky elektroinstalace včetně orámování	m2	96,600	70,00	6 762
6	998766312	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,250	1 250,00	1 563

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
784: Malby a tapety						246 146
1	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 249,470	5,50	6 872
2	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 249,470	39,00	48 729
3	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	1 249,470	19,50	24 365
4	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 249,470	25,00	31 237
5	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 249,470	108,00	134 943

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov							
Část A - MŠ							1 445 248
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace							1 445 248
741: Silnoproud							785 277
Přístroje							
1		Vypínač, řazení 1, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	8,000	215,00	115,00	2 640
2		Vypínač dvojitý, řazení 1+1, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	1,000	252,00	115,00	367
3		Vypínač střídavý, řazení 6, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	18,000	235,00	115,00	6 300
4		Vypínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	20,000	298,00	115,00	8 260
5		Přepínač křížový, řazení 7, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	4,000	345,00	115,00	1 840
6		Přepínač křížový dvojitý, řazení 7+7, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	2,000	356,00	115,00	942
6		Zásuvka jednoduchá, strojek, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	15,000	198,00	135,00	4 995
7		Zásuvka dvojitá, strojek, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	48,000	256,00	135,00	18 768
8		Zásuvka, dvojjzásuvka, IP44, venkovní pro povrchovou instalaci bílá	kus	2,000	298,00	135,00	866
9		Pohybový senzor	kus	4,000	965,00	285,00	5 000
10		Tlačítko přístrojové (total stop/central stop)	kus	5,000	945,00	285,00	6 150
11		Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytky apod.)	soubor	1,000	5 550,00		5 550
Svítlidla							
1		"A" - Svítlidlo LED stropní čtvercové 600x600, 34,0 W	kus	90,000	1 750,00	350,00	189 000
2		Svítlidlo stropní standardní	kus	16,000	1 450,00	350,00	28 800
3		Svítlidlo stropní standardní, vyšší odolnost (sklepní prostory)	kus	4,000	1 850,00	350,00	8 800
4		Svítlidlo nouzové s vlastním zdrojem	kus	11,000	2 150,00	350,00	27 500
5		Popisek na svítlidla	kus	119,000	15,00	11,00	3 094
<i>Pozn.: Svítlidla budou dodána kompletní, vč. konektorů, zdrojů, upevnění, závěsů a pod.</i>							
Rozvaděče a skříně							
1		Rozvaděč RA_H, RA_P1, RA_P2, RA_P4, pod omítkou, 36-48 modulů, REI30	kus	4,000	21 500,00	4 350,00	103 400
2		Rozvaděč RA_P3, pod omítkou, 24-36 modulů, REI30	kus	1,000	19 500,00	4 250,00	23 750
Jištění							
1		Svodič přepětí, 20kA, max 40kA	kus	5,000	5 250,00	1 850,00	35 500
2		Proudový chránič 25A/300 mA	kus	5,000	1 950,00	625,00	12 875
3		Hlavní vypínač 40A - jistič 40/3/B	kus	1,000	1 250,00	625,00	1 875
4		Hlavní vypínač 32A - jistič 32/3/B	kus	4,000	920,00	625,00	6 180
5		Hlavní vypínač 25A - jistič 25/3/B	kus	4,000	885,00	625,00	6 040
6		Spínací relé 1/16A/230	kus	10,000	925,00	255,00	11 800
7		Jistič 16/3/B	kus	4,000	595,00	255,00	3 400
8		Jistič 16/1/B	kus	37,000	345,00	255,00	22 200
9		Jistič 10/1/B	kus	8,000	345,00	255,00	4 800
10		Jistič 6/1/B	kus	7,000	345,00	255,00	4 200
11		Jistič 2/1/B	kus	6,000	325,00	255,00	3 480

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
Kabely							
1		CYKY J 5x4	m	75,000	73,50	72,00	10 913
2		CYKY J 4x10	m	10,000	135,00	72,00	2 070
3		CYKY J 4x6	m	113,000	86,00	72,00	17 854
4		CYKY O 2x1,5	m	12,000	19,90	35,00	659
5		CYKY O 5x1,5	m	388,000	29,50	35,00	25 026
6		CYKY J 3x2,5	m	918,000	29,50	35,00	59 211
7		CYKY J 3x1,5	m	1 121,000	17,20	35,00	58 516
8		Instalační chránička průměr 40 mm	m	8,000	48,50	38,00	692
9		Instalační chránička průměr 20 mm	m	44,000	15,50	38,00	2 354
10		Krabice instalační pod omítku - přístrojová	kus	142,000	78,00	55,00	18 886
11		Krabice instalační pod omítku - rozbočovací	kus	28,000	78,00	55,00	3 724
12		Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích a při odbočení, resp. křížení	soubor	1,0	18 500,00	8 500,00	27 000

742: Slaboproud

452 971

Datové rozvody

1		Rozvaděč datový 19" 12 U	kus	1,000	6 500,00	1 500,00	8 000
2		Zásuvka datová 2xRJ45 včetně masky	kus	11,000	356,00	75,00	4 741
3		Zásuvka datová 1xRJ45 včetně masky	kus	2,000	298,00	75,00	746
4		PATCH Panel 19", 1U, kovový, 24 port	kus	2,000	1 450,00	320,00	3 540
5		Vyvazovací panel 19", 1U, plastový, oboustranný	kus	1,000	550,00	125,00	675
6		Konektor datový RJ45, 8-pin	kus	52,000	356,00	115,00	24 492
7		Rozvodná lišta 230V, s protiproudovou ochranou	kus	1,000	856,00	150,00	1 006
8		Switch 24 portový	kus	1,000	24 500,00	5 500,00	30 000
9		AP wifi	kus	2,000	4 500,00	1 250,00	11 500
10		Kabel datový FTP cat.6	m	689,000	19,50	29,50	33 761
11		Kabel HDMI 10 m	kus	2,000	985,00	120,00	2 210

Systém domovního telefonu

1		Kompletní systém domovního telefonu - tlačítkové tablo s videokamerou a min. 5 ks tlačítek, videotelefon ve verzi se sluchátkem, zámek, zdroj a všechny potřebné komponenty jsou součástí dovádky systému Systém musí umožňovat funkci vnitřní komunikaci mezi jednotlivými videotelefony	soubor	5,0	39 500,00	9 500,00	245 000
2		Krabice propojovací čtvercová 100x100 mm	kus	38,0	85,00	40,00	4 750
3		Kabel datový FTP cat.6	m	125,000	19,50	29,50	6 125

EZS

1		Ústředna EZS - kompletní vč. záložního zdroje a komunikátoru	kus	1,0	42 500,00	9 500,00	52 000
2		Klávesnice	kus	1,0	1 850,00	500,00	2 350
3		Pohybové čidlo	kus	7,0	950,00	250,00	8 400
4		Magnet dveřní	kus	1,0	3 850,00	1 250,00	5 100
5		Kabel 2x2x0,8	m	175,0	19,50	29,50	8 575

Ostatní

207 000

Demontáže, úpravy, ostatní materiál

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
1		Revize stávajícího stavu, úprava dokumentace dle skutečností zjištěných na stavbě	soubor	1,000		17 500,00	17 500
2		Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	soubor	1,000		35 000,00	35 000
3		Topný infrapanel 500x300x30 mm, 150 W	kus	2,000	5 500,00	1 500,00	14 000
4		Požární ucpávky	soubor	1,000	30 000,00	7 500,00	37 500
5		Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	15 000,00	7 500,00	22 500
6		Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	soubor	1,000		25 000,00	25 000
Ostatní činnosti							
1		Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	soubor	1,000		17 500,00	17 500
2		Výchozí revize elektro	soubor	1,000	38 000,00		38 000

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov
Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část A - MŠ						82 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						82 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						35 000
1	013244000	Realizační dokumentace	soubor	1,000	10 000,00	10 000
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele	soubor	1,000	10 000,00	10 000
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000
V03: Zařízení staveniště						19 500
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	19 500,00	19 500
V04: Inženýrská činnost						18 000
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	5 000,00	5 000
3	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	3 000,00	3 000
V06: Územní vlivy						5 000
1	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	5 000,00	5 000
V07: Provozní vlivy						5 000
1	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	5 000,00	5 000

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část B - Kadeřnictví						284 234
D11: Architektonicko stavební řešení						284 234
006: Úpravy povrchu						128 189
1	612325111R	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách / stropech š do 150 mm	m2	13,300	1 150,00	15 295
	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	286,280	320,00	91 610
2	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	58,000	348,00	20 184
3	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	66,700	16,50	1 101
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						70 488
1	977151218R	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 100 mm	m	4,000	7 500,00	30 000
2	977333112R	Frézování drážek ve stěnách / stropech z cihel do 50x50 mm	m	133,000	156,00	20 748
3	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	286,280	18,00	5 153
4	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	58,000	18,00	1 044
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	58,000	68,50	3 973
6	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	58,000	165,00	9 570
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						17 734
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,955	1 950,00	3 812
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,955	250,00	489
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,145	15,00	557
4	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,955	350,00	684
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,955	1 950,00	3 812
6	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	3,724	2 250,00	8 379
784: Malby a tapety						67 823
1	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	344,280	5,50	1 894
2	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	344,280	39,00	13 427
3	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	344,280	19,50	6 713
4	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	344,280	25,00	8 607
5	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	344,280	108,00	37 182

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov							
Část B - Kadeřnictví							145 178
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace							145 178
741: Silnoproud							145 178
Přístroje							
1		Vypínač, řazení 1, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	3,000	215,00	115,00	990
2		Vypínač dvojitý, řazení 1+1, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	1,000	252,00	115,00	367
3		Vypínač střídavý, řazení 6, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	4,000	235,00	115,00	1 400
4		Vypínač střídavý dvojitý, řazení 6+6, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	2,000	298,00	115,00	826
5		Přepínač křížový, řazení 7, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	1,000	345,00	115,00	460
6		Zásuvka dvojitá, strojek, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	16,000	256,00	135,00	6 256
7		Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, příchytky apod.)	soubor	1,000	3 500,00		3 500
Rozvaděče a skříně							
1		Rozvaděč RB, pod omítkou, 36-48 modulů	kus	1,000	9 850,00	3 850,00	13 700
Jištění							
1		Svodič přepětí, 20kA, max 40kA	kus	1,000	5 250,00	1 850,00	7 100
2		Proudový chránič 25A/300 mA	kus	1,000	1 950,00	625,00	2 575
3		Hlavní vypínač 25A - jistič 25/3/B	kus	1,000	920,00	255,00	1 175
4		Spínací relé 1/16A/230	kus	4,000	925,00	255,00	4 720
5		Jistič 16/3/B	kus	3,000	595,00	255,00	2 550
6		Jistič 16/1/B	kus	11,000	345,00	255,00	6 600
7		Jistič 10/1/B	kus	2,000	345,00	255,00	1 200
8		Jistič 6/1/B	kus	2,000	345,00	255,00	1 200
Kabely a úložný materiál							
1		CYKY J 4x10	m	20,000	135,00	72,00	4 140
2		CYKY J 5x2,5	m	78,000	49,50	72,00	9 477
3		CYKY O 5x1,5	m	80,000	29,50	35,00	5 160
4		CYKY J 3x2,5	m	130,000	29,50	35,00	8 385
5		CYKY J 3x1,5	m	110,000	17,20	35,00	5 742
6		Krabice instalační pod omítku - přístrojová	kus	27,000	78,00	55,00	3 591
7		Krabice instalační pod omítku - rozbočovací	kus	8,000	78,00	55,00	1 064
8		Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisek na obou koncích a při odbočení, resp. křížení	soubor	1,0	1 500,00	1 500,00	3 000
Demontáže, úpravy, ostatní materiál							
1		Revize stávajícího stavu, úprava dokumentace dle skutečností zjištěných na stavbě	soubor	1,000		5 500,00	5 500
2		Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	soubor	1,000		9 500,00	9 500
3		Požární ucpávky	soubor	1,000	9 500,00	3 500,00	13 000
4		Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	2 500,00	1 000,00	3 500

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
5		Stavební přípomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	soubor	1,000		7 500,00	7 500
Ostatní činnosti							
1		Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	soubor	1,000		2 500,00	2 500
2		Výchozí revize elektro	soubor	1,000	8 500,00		8 500

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov
Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část B - Kadeřnictví						30 500
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						30 500
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						13 500
1	013244000	Realizační dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele	soubor	1,000	3 500,00	3 500
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000
V03: Zařízení staveniště						5 000
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000
V04: Inženýrská činnost						7 500
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 500,00	3 500
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	2 500,00	2 500
3	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	1 500,00	1 500
V06: Územní vlivy						2 500
1	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 500,00	2 500
V07: Provozní vlivy						2 000
1	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	2 000,00	2 000

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov

Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část C - Bar						334 980
D11: Architektonicko stavební řešení						334 980
006: Úpravy povrchu						142 211
1	612325111R	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách / stropech š do 150 mm	m2	13,800	1 150,00	15 870
2	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	295,800	320,00	94 656
2	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	86,340	348,00	30 046
3	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	99,291	16,50	1 638
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání						97 884
1	977151218R	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 100 mm	m	6,000	7 500,00	45 000
2	977333112R	Frézování drážek ve stěnách / stropech z cihel do 50x50 mm	m	138,000	156,00	21 528
3	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	295,800	18,00	5 324
4	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	86,340	18,00	1 554
5	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	86,340	98,50	8 504
6	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	86,340	185,00	15 973
099: Přesun hmot a manipulace se sutí						19 604
1	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,169	1 950,00	4 230
2	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,169	250,00	542
3	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	41,211	15,00	618
4	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	2,169	350,00	759
5	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,169	1 950,00	4 230
6	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	4,100	2 250,00	9 225
784: Malby a tapety						75 282
1	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	382,140	5,50	2 102
2	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	382,140	39,00	14 903
3	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	382,140	19,50	7 452
4	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	382,140	25,00	9 554
5	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	382,140	108,00	41 271

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov
Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena - Materiál	Jedn. Cena - Montáž	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov							
Část C - Bar							140 609
D144: Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace							140 609
741: Silnoproud							140 609
Přístroje							
1		Vypínač, řazení 1, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	9,000	215,00	115,00	2 970
2		Vypínač střídavý, řazení 6, strojek, krytka, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	10,000	235,00	115,00	3 500
3		Zásuvka jednoduchá, strojek, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	11,000	198,00	115,00	3 443
4		Zásuvka dvojitá, strojek, rámeček bílá (do instalační krabice)	kus	14,000	256,00	135,00	5 474
5		Drobný nespecifikovaný a montážní materiál (krabice, víčka, svorky, přichytky apod.)	soubor	1,000	1 500,00	1 000,00	2 500
Rozvaděče a skříně							
1		Rozvaděč RC, pod omítkou, 36-48 modulů	kus	1,000	9 850,00	3 500,00	13 350
Jištění							
1		Svodič přepětí, 20kA, max 40kA	kus	1,000	5 250,00	1 850,00	7 100
2		Proudový chránič 25A/300 mA	kus	1,000	1 950,00	625,00	2 575
3		Hlavní vypínač 25A - jistič 25/3/B	kus	1,000	885,00	625,00	1 510
4		Spínací relé 1/16A/230	kus	1,000	925,00	255,00	1 180
5		Jistič 16/1/B	kus	11,000	345,00	255,00	6 600
6		Jistič 10/1/B	kus	4,000	345,00	255,00	2 400
7		Jistič 6/1/B	kus	1,000	345,00	255,00	600
Kabely a úložný materiál							
1		CYKY J 4x10	m	26,000	135,00	72,00	5 382
2		CYKY J 3x2,5	m	252,000	29,50	35,00	16 254
3		CYKY J 3x1,5	m	238,000	17,20	35,00	12 424
4		Krabice instalační pod omítku - přístrojová	kus	49,000	78,00	55,00	6 517
5		Krabice instalační pod omítku - rozbočovací	kus	10,000	78,00	55,00	1 330
6		Ukončení veškeré výše uvedené kabeláže, vč. popisků na obou koncích a při odbočení, resp. křížení	soubor	1,0	1 500,00	1 000,00	2 500
Demontáže, úpravy, ostatní materiál							
1		Revize stávajícího stavu, úprava dokumentace dle skutečností zjištěných na stavbě	soubor	1,000		2 000,00	2 000
2		Demontáž stávající elektroinstalace, odpojení stávající elektroinstalace, vč. kabeláže a koncových prvků včetně likvidace	soubor	1,000		6 500,00	6 500
3		Požární ucpávky	soubor	1,000	7 500,00	3 500,00	11 000
4		Hmoždinky, hřebíky, nástroje, sádra, šrouby, vruty, atd.	soubor	1,000	2 000,00	1 500,00	3 500
5		Stavební pomocné práce (prostupy, drážky), stavební připravenost	soubor	1,000		7 500,00	7 500
Ostatní činnosti							
1		Uvedení do provozu, předání uživateli, proškolení obsluhy všech směn, instruktážní návody, atd.	soubor	1,000		5 000,00	5 000
2		Výchozí revize elektro	soubor	1,000		7 500,00	7 500

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov
Investor: Statutární město Přerov

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra - SoD	Jedn. Cena	Cena
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu MŠ Komenského č.p. 25, Přerov						
Část C - Bar						37 000
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						37 000
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce						15 000
1	013244000	Realizační dokumentace	soubor	1,000	5 000,00	5 000
2	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dílenská dokumentace dodavatele	soubor	1,000	3 500,00	3 500
3	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 500,00	6 500
V03: Zařízení staveniště						7 500
1	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	7 500,00	7 500
V04: Inženýrská činnost						9 500
1	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000
2	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	3 000,00	3 000
3	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	1 500,00	1 500
V06: Územní vlivy						2 000
1	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	2 000,00	2 000
V07: Provozní vlivy						3 000
1	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 000,00	3 000