
SMLOUVA O DÍLO č. 2024/ORI/S/0315

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jedná

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):

Osoba oprávněná ve věcech technických :
Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Českých Budějovicích., oddíl C, vložka
8032
zastoupen:

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ480 35 599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl.
stavebního zákona:

Stavbyvedoucí

Číslo autorizac

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla - stavby
Rekonstrukce komunikace na ul. Na Stráni. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího
řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).



2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinnoss z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečnoss
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvisloss s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši
minimálně 9 mil. Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:

a) Zadavatel je po uzavření smlouvy objednatelem plnění veřejné zakázky.
b) Vybraný dodavatel je po uzavření smlouvy zhotovitelem plnění veřejné zakázky.
c) Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném
znění).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem „Rekonstrukce komunikace
na ul. Na Stráni“ .

2. Předmět smlouvy je podrobně speciikován v projektové dokumentace pro provádění stavby

a položkových rozpočtech a dokladové čáss.
3. Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto :

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy, SO 102 - Oprava komunikace.
4. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).
Součáss je také vyhotovení geodeecké čáss dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodeeckého podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje,
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického
zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č.
393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v
aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6
vyhlášky o DTM.
Geodeecký podklad se vyhotovuje s využiim stávajících údajů digitální technické mapy. Součáss
geodeeckého podkladu je posouzení návaznoss výsledku zaměření nového stavu na stav
dosavadní. Součáss odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového
souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK.

5. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na
obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provádění stavby v úrovni realizační
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projektové dokumentace (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána
po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za
správnost a úplnost předané dokumentace, která je identická se zadávací dokumentací a jejím
přílohami. 

6. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn
oproti zadání dle požadavků objednatele  (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které
nebyly známé v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při
realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě
požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními
stranami. 

7. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII.
této  smlouvy  a  zaplatit  za  provedení  předmětu  smlouvy  zhotoviteli  cenu  sjednanou  touto
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

8. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je oprávněn
si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

9. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci.  Pokud vyvstane v průběhu realizace
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

11. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nejméně  70  %  (hmotnostních)  stavebního  a  demoličního  odpadu
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
kategorii  17  05  04  v  Evropském  seznamu  odpadů  stanoveném  rozhodnutím  2000/532/ES)
vzniklého  na  staveništi  bude  připraveno  k  opětovnému  použití,  recyklaci  a  k  jiným  druhům
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu
s  hierarchií  způsobů  nakládání  s  odpady  a  protokolem  EU  pro  nakládání  se  stavebním  a
demoličním odpadem.

IV.
Místo plnění

1. Místem plnění je Orlová-Lutyně, k.ú. Horní Lutyně, kraj Moravskoslezský. 

V.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena celkem bez DPH KRITÉRIUM HODNOCENÍ 4 811 281,57 Kč
DPH 1 010 369,13 Kč
Cena celkem včetně DPH 5 821 650,70 Kč

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.

2. Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v 
kvalitě  a  druhu  určených  materiálů,  konstrukčních  systémů  a  parametrů  specifikovaných
zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
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3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. rekapitulace
celkových  nákladů  stavby,  zpracovaný  zhotovitelem  v souladu  se  soupisem  stavebních  prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č.  340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  registru  smluv  (zákon  o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich
příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls.

5. Ke  změně  ceny  uvedené  v  čl.  V.  odst.  1  může  dojít  pouze  na  základě  písemného  dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“ nebo k vypuštění
některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících
se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či  méněprací, které budou
řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více
práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. V případě, že
v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky uvedené v ceníku
URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení
změn a ponížené min. o 20 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí věty, doloží zhotovitel
cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude Smluvními stranami
dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí  být
cenami obvyklými.
Ke  změně  ceny  dle  čl.  V.  odst.  1  může  dojít  bez  písemného  dodatku  
k  této  smlouvě  pouze  v  případě,  že  ode  dne  počátku  účinnosti  této  smlouvy  do  okamžiku
uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným
změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.

6. Zhotovitel  odpovídá  za  úplnost  specifikace  prací  při  ocenění  celé  stavby  v  rozsahu  převzaté
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.     

VI.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za
podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:
a)  termín předání a převzetí staveniště: 

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště 
b)  termín zahájení stavebních prací:

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
c)  termín pro ukončení stavebních prací: 

- nejpozději do 5 měsíců od převzetí staveniště
d)  termín pro předání a převzetí stavby: 

- do 1 týdne od ukončení stavebních prací
2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve

lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  zhotovitel oprávněn od této smlouvy
odstoupit za dále sjednaných podmínek.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

4. Pokud  zhotovitel  nebude  schopen  plynule  pokračovat  v provádění  díla  z důvodů  provozních,
technologických  a  nepříznivých  klimatických  podmínek,  bude  tato  skutečnost  zhotovitelem
zaznamenána  do  stavebního  deníku.  Za  nepříznivé  klimatické  podmínky  se  nepovažují
povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly.
V případě  odsouhlasení  této  skutečnosti  objednatelem a  jím pověřeným  technickým  dozorem
stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku
smlouvy  přerušen.  Za  nepříznivé  klimatické podmínky  bude považován stav,  kdy  povětrnostní
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podmínky,  to  znamená  srážky  a  venkovní  teploty,  neumožňují  dle  platných  technologických
postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli
přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7
tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo
být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913
občanského  zákoníku.  Odpovědnost  nevylučuje  překážka,  která  vznikla  v době,  kdy  již  byl
zhotovitel  v prodlení  s plněním  své  povinnosti  nebo  vznikla  v důsledku  hospodářských  či
organizačních poměrů zhotovitele.

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění  více prací,
které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na
základě uzavřeného dodatku.

7. Bude-li  přerušení dle odst.  4 tohoto článku trvat déle než tři  měsíce,  je zhotovitel oprávněn se
domáhat úhrady za již realizované práce.

8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický
stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez
vad a nedodělků nebránícím užívaní díla. 

10. V případě,  že  zhotovitel  bude  s prováděním  prací  ve  zřejmém  prodlení,  které  by  ohrožovalo
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k  zintenzivnění prací a
zápisem  do  stavebního  deníku  stanoví  zhotovitel  lhůtu  k vyrovnání  skluzu.  Pokud  ani  poté
zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu
pozastavit financování.

VII.
Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí  škody na věci,  jež  je  předmětem díla,  nese zhotovitel.  Nebezpečí  škody přechází  na

objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní  ceny provedených prací  jsou faktury (dále  jen „faktura“),  které

budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů.  Zhotovitel
vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního
měsíce.  Součástí  faktury  bude  rozpočet  s  uvedením  data  a  podpisů  oprávněných  zástupců
objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem
zdanitelného  plnění  je  poslední  den  příslušného  měsíce.  Den  vystavení  daňového  dokladu  se
nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele. Práce související s
nakládáním s  odpady  lze  fakturovat  až  po  prokázání  jejich  konečného využití  nebo odstranění
(potvrzení oprávněnou osobou). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust.
§ 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy: 
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění„ Rekonstrukce komunikace na ul. Na Stráni“,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
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g) odsouhlasený  soupis  provedených  prací  v písemné  a elektronické  podobě  ve  formátu  .xls
v podrobnostech:
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedených prací,

h) zjišťovací protokol v písemné a  elektronické podobě ve formátu .xls,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná

k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů,
l) ostatní náležitosti vyplývající z této smlouvy nebo ze zadávací dokumentace.

5. Lhůta splatnosti faktury činí  30 dní  ode dne jejího doručení objednateli.  Konečná faktura bude
vystavena  po  převzetí  a  předání  díla  a  uhrazena  až  po  odstranění  všech  případných  vad  a
nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost,  bude  chybně
vyúčtována cena,  je  objednatel  oprávněn fakturu  před  uplynutím lhůty  splatnosti vrátit  druhé
Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
práce  provádí  v rozporu  s  projektovou  dokumentací,  ustanoveními  této  smlouvy,  vyhlášenými
podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.

8. Objednatel  je  oprávněn  přerušit  plnění  smlouvy  s ohledem  na  své  finanční  dispozice.  O  této
skutečnosti  bude  zhotovitel  neprodleně  po  zjištění  informován,  přičemž  bude  dohodnut  další
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo
elektronicky na adresu posta@muor.cz.

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost
uspokojit  stanovené  potřeby,  tj.  využitelnost,  bezpečnost,  pohotovost,  bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 

2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro  provádění
stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít
výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,  o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle
schválených  technologických  postupů  stanovených  platnými  českými  technickými  normami  a
bezpečnostními  předpisy,  v souladu  se  současným  standardem  u  používaných  technologií  a
postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

4. V případě,  že  bude  nutno  použít  postupy  a  materiály,  které  nebudou  uvedeny  v  projektové
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými
českými  technickými  normami.  Jakékoliv  změny  oproti  této  projektové  dokumentaci  musí  být
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
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5. Jakost  dodávaných  materiálů  a  konstrukcí  bude  dokladována  předepsaným  způsobem  při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele
nebo technického dozoru objednatele.

6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky,
nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které negativně
působí  na  lidské  zdraví.  V případě  zjištění  této  skutečnosti  je  povinností  zhotovitele  provést
náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  včasné  odborné  provedení  všech  zkoušek  předepsaných  platnými
českými  technickými  normami,  bezpečnostními  předpisy  nebo  vyžádaných  od  příslušných
kompetentních orgánů.

X.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání
nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.

2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn
umožnit  přístup  třetím osobám do jakýchkoliv  částí  staveniště.  Zhotovitel  si  zajistí  přístup  na
staveniště či jeho část před realizací  díla (zabrání  parkování vozidel  po dobu nezbytně nutnou
k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby.

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží
zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel  zabezpečí  zařízení  staveniště  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací  předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na
své náklady měření jejich odběru.

6. Zhotovitel  se  zavazuje  vyklidit  a  vyčistit  staveniště  do  10  pracovních  dnů  od  převzetí  díla
objednatelem.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních,  hygienických  a  požárních  předpisů,  včetně  prostorů  zařízení  staveniště,
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 
9. Zhotovitel  se  zavazuje  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek  a  čistotu,  na  svůj  náklad

odstraňovat  odpady  a  nečistoty  vzniklé  jeho  činností,  a  to  v  souladu  s  příslušnými  předpisy,
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon
funkce  autorského  dozoru  projektanta,  technického  dozoru  stavebníka  a  výkon  činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího,

technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
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e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnoss, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnoss související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproo projektové

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnoss a bezpečnoss práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní

- věci technické
6. Zástupce objednat isem.

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů,
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynuum této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko,
jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzee díla
objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku
při prováděné kontrolní činnoss.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní
zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho čáss jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajisst provedení čáss díla pouze poddodavateli
v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součáss nabídky. Změna poddodavatelů
je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez
závažného důvodu odepřít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve
zadávacího řízení splnění kvaliikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvaliikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána původním poddodavatelem ve zadávacího řízení.

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram
stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen
harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor
stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnaloss. Součáss
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta
a výkon činnoss koordinátora bezpečnoss a ochrany zdraví při práci na stavenišš.
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5. Zhotovitel  je  povinen  předem  předložit  k odsouhlasení  zástupci  objednatele  vzorky  materiálů  a
výrobků, které hodlá na stavbě použít.

6. Zhotovitel  zajistí  aktualizaci  vyjádření  správců  inženýrských  sítí,  vytýčení  inženýrských  sítí  podle
podmínek jejich správců a povolení  k zvláštnímu užívání  komunikace bude-li  potřeba, a to před
zahájením prací na staveništi.  Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a
převzetí před zpětným zásypem.

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel  je  povinen  provedené  stavební  práce,  zařizovací  předměty  a  výrobky  zabezpečit  před
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní
náklady.

9. Zhotovitel  prokazatelně  vyzve  objednatele  písemnou formou  nejméně  2  pracovní  dny  předem  k
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla
po předchozím písemném upozornění objednatele.

10. Zhotovitel  písemně  vyzve  kromě  objednatele  i  správce  podzemních  vedení  a  inženýrských  sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která
nejpozději před předáním díla předá objednateli.

11. V případě, že zhotovitel  bude používat  stavební  stroje,  které vyvolávají  vibrace a otřesy,  zajistí si
taková  opatření,  aby  na  blízkých  stávajících  objektech  nebo inženýrských  sítích  nedošlo  vlivem
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a
tyto škody uhradí.

12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla,
zejména zákona č.  133/1985  Sb.,  o  požární  ochraně,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  vyhlášky  č.
246/2001 Sb.,  o stanovení podmínek požární  bezpečnosti  a  výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární  prevenci),  ve znění  pozdějších  předpisů a nařízení  vlády č.  591/2006 Sb.,  o
bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  v
platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při činnosti
nebo  poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen «  zákon o zajištění
dalších podmínek BOZP »).

13. Při  svářečských  pracích a  pracích  s  otevřeným ohněm je  zhotovitel  povinen  dodržovat  podmínky
požární  bezpečnosti nejen dle  ustanovení  vyhlášky  č.  87/2000 Sb.,  kterou se  stanoví  podmínky
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke
konání  svářečských  prací  se  zvýšeným  rizikem a  provádění  požárního  dohledu.  Zhotovitel  před
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi
MěÚ Orlová/správci objektu.

14. Objednatel  je  povinen  zajistit  výkon  funkce  koordinátora  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

16. Zhotovitel  je  povinen  bez  odkladu  upozornit  objednatele  na  případnou  nevhodnost  realizace
vyžadovaných prací.

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci
kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření  zástupci
obou  Smluvních  stran  (např.  ze  strany  zhotovitele  povinnost  zúčastnit  se  kontrolního  dne  má
stavbyvedoucí,  který  řídí  stavbu).  Zhotovitel  je  povinen  v případě  potřeby  nebo  požadavku
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl
patrný postupný vývoj realizace akce.
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XIII.
Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli
oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této Smlouvy,

autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem  a 1 vyhotovení v digitální formě ve formátu
PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,

b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG,
v nekomprimovaném stavu na CD nosiči,

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“,

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
e) stavební deník,
f) CD fotodokumentace průběhu stavby.

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat:
a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
e) termín vyklizení staveniště,
f) datum ukončení záruky na dílo,
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
j) datum a místo sepsání zápisu,
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel  současně  předá  objednateli  ve  3  vyhotoveních  doklady  o  řádném  provedení  díla  dle
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty,  revizní  zprávy a prohlášení o
shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební
činnosti,  kopie  zápisů o  provedené kontrole  stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem,
potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí předávacího protokolu  musí  být  i  doklady uvedené v odst.  3  tohoto článku a  závěrečný
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na
části  díla,  nebránící  užívání  a  postupu  dalších  prací,  nebudou  důvodem  nepřevzetí  části  díla  a
uplatnění  sankcí,  v zápise  o  předání  a  převzetí  části  díla  však  musí  být  stanoven  termín  jejich
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny,
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad
a nedodělků informovat  objednatele  o  termínu  zahájení  prací  a  je  povinen dodržovat  předpisy
BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout
taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli,  co budou považovat za nutné. Po
podepsání  předmětného  protokolu  oprávněnými  zástupci  obou  Smluvních  stran,  považují  se
veškerá  opatření  a  lhůty  v něm  uvedené  za  dohodnuté,  pokud  některá  ze  stran  neuvede,  že
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny,
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady,
které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že
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objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise i
protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzee.

9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany dodatek
k předmětnému Protokolu z předání a převzee díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnoss či
neoprávněnoss nepřevzee předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnuu příslušnému soudu. Pravomocné
rozhodnuu soudu je pro obě Smluvní strany závazné.

11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou
uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat
projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a
zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzee a vady, které se projeví v záruční
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo
prokazatelně jeho porušení povinnoss.

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzee

objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli,

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za
to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost
zajisst provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě.
Tímto zajištěním provozuschopnoss se má na mysli zajištění kvalitaavně a kvanntaavně stejné
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinnoss objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) telefon :
b) adresu:

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a
technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii
bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky
možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se
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dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám,
případně  jejich  odstranění  zadat  jiné  firmě  (třetí  osobě),  přičemž   povinnosti  vyplývající   pro
zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti
s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem. 

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody,
která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování
reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP,
zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková
opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Objednatel  je  povinen  umožnit  pracovníkům  zhotovitele  přístup  do  prostor,  nezbytných  pro
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za  havarijní  vadu  se  považuje  ta  vada,  která  neumožňuje  plnit  běžnou  funkci  díla  (provoz)  bez
možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním Smluvního díla
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na
vyžádání  objednatelem  kdykoliv  v  průběhu  provádění  díla  kopie  pojistných  smluv  (včetně
případných  dodatků)  na  požadované  pojištění  nebo  certifikát  příslušné  pojišťovny  prokazující
platnost pojištění.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy,  pokud
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15
dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních
souborů  a  provoz  zařízení  staveniště  a  rovněž  odpovídá  za  prokazatelné  škody,  vzniklé  jejich
provozováním.

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde
ke   způsobení  prokazatelné  škody  objednateli  nebo třetím osobám a tato  škoda  nebude  kryta
pojištěním ve smyslu odst.  1 tohoto článku, je zhotovitel  povinen tyto škody uhradit z  vlastních
prostředků.

5. Zhotovitel  nese  odpovědnost  původce  všech  odpadů,  vzniklých  při  provádění  díla,  zavazuje  se
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.
Zajištění závazků zhotovitele   

1. Řádné  provádění  díla  bude  zajištěno  bankovní  zárukou  za  zajištění  všech  závazků  zhotovitele
vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení
díla  včetně  závazků vzniklých  v  důsledku odstoupení  od  smlouvy (dále  jen  „bankovní  záruka za
provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v  čl. V. „Cena celkem“ této
smlouvy.
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2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v  den předání staveniště.
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek
banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5
% ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na
celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po
předpokládaném termínu ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut
dodatkem. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací
podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy.  Veškeré náklady a škody,
které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel. 

3. Bankovní  záruka  za  provedení  díla  zajišťuje  splnění  povinností  zhotovitele  dle  této  smlouvy  v
rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost

zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
-  povinnost odstranit  vadu (poškození)  dle  podmínek smlouvy o dílo,  povinnost uspokojit  další

nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo. 
4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je

oprávněn čerpat  záruku ihned  po  předchozím písemném oznámení  zhotoviteli  z  jakého důvodu
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. 

5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní
záruka za provedení díla.

6. Dodržení  kvality  předaného díla  bude zajištěno bankovní  zárukou za  kvalitu  díla  a  zajištění  všech
závazků  zhotovitele  z  odpovědnosti  zhotovitele  za  vady  díla  zjištěné  v  záruční  době  (dále  jen
„bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V.
„Cena  celkem“  této  smlouvy.  Bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  (originál  záruční  listiny  vystavené
bankou) předloží zhotovitel objednateli  nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za
kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její
výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na  částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla
včetně  DPH  uvedené  v čl.  V.  „Cena  celkem“  této  smlouvy  zaokrouhleno  na  celé  tisíce  směrem
nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby
díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není
objednatel povinen dílo převzít. 

7. Bankovní  záruka  za  kvalitu  díla  zajišťuje  splnění  povinností  zhotovitele  dle  této  smlouvy  v  
rozsahu: 
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost
zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je
oprávněn  čerpat  bankovní  záruku  za  kvalitu  díla  ihned  po  předchozím  písemném  oznámení
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.

8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a
po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
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a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této
smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,00 Kč za každý i
započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém
termínu,  je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  sankci  ve  výši  5  000,00  Kč  za  každou
neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den
prodlení, 

c) pokud zhotovitel  neodstraní  reklamovanou vadu ve sjednaném termínu,  je  povinen zaplatit
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý i započatý den prodlení,

d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je
v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení, 

e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i
započatý den prodlení 

f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP,
nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení,
nevedení  stavebního  deníku,  neomluvená  neúčast  na  kontrolním  dnu,  je  povinen  zaplatit
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti. 
Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové
ceny díla s DPH. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené
porušením povinnosti,  na kterou se vztahuje smluvní  pokuta,  a  to i  ve výši  přesahující  smluvní
pokutu. 

3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena
vzájemným  zápočtem  existujících  a  uznaných  závazků  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem.  V
případě,  že  bude  pohledávka,  která  vznikla  vystavením penalizační  faktury,  hrazena  na  základě
souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu
pohledávek.  Jednalo  by  se  o  zápočet  faktur,  které  dosud  objednatel  zhotoviteli  neuhradil  za
předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných
smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně
platnými právními  předpisy nebo touto smlouvou.  Odstoupení  od smlouvy musí  být  provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s  výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

2. Dle dohody Smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy.
Odstoupení  je  účinné okamžikem jeho doručení   druhé straně a  k tomuto  dni  zanikají  práva a
povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených  v tomto
ustanovení  nemá strana,  která  odstoupení  od  smlouvy  obdržela,  vůči  straně,  která  odstoupila,
nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody a  ušlého zisku.
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3. V případě  odstoupení  od  této  smlouvy  kteroukoliv  ze  Smluvních  stran  provedou  Smluvní  strany
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem
zhotoviteli; a

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu
účinnosti  odstoupení  od  smlouvy  vlastnictvím  objednatele,  a  to  v cenách  dle  této
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny. 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně
případných příslušenství,  nejpozději  do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné
Smluvní strany k úhradě. 

4. V případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí a bylo již započato s plněním, budou
smluvní strany postupovat podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy.

5.  Zhotovitel bere v této souvislosti na vědomí a současně se zavazuje poskytnout objednateli řádnou
součinnost k ukončení plnění z této smlouvy v souladu s č. XIII vyjma odst. 1. a 2. této smlouvy. 

XX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o
registru smluv,  není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst.
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci  registru smluv k  uveřejnění
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§
5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

2. Smluvní  strany  se  zavazují  v rámci  uzavřeného  smluvního  vztahu  dodržovat  Nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se
zpracováním  osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto  údajů  a  o  zrušení  směrnice  95/46/ES
(obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  (dále  jen  „GDPR“)  a  s  tímto  související  zákon  č.
110/2019  Sb.,  o  zpracování  osobních  údajů  (dále  jen  „zákon  o  zpracování  osobních  údajů“).
V případě  porušení  povinností  vyplývajících  z GDPR  nebo  zákona  o  zpracování  osobních  údajů
odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR
nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů
ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující
osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních
údajů.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou  vzestupně  číslovány,  výslovně  prohlášeny  za  dodatek  této  smlouvy  a podepsány
oprávněnými zástupci Smluvních stran nebo pokud touto smlouvou není stanoveno jinak.

4. Objednatel  může smlouvu vypovědět  písemnou výpovědí  s jednoměsíční  výpovědní  dobou,  která
začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. Podmínky uvedené v čl. XIX odst. 4 a 5 této
smlouvy tím nejsou dotčené. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla.
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
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7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnoss plynoucí ze smlouvy
třee osobě.

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanovení.

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnoss se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v
vsni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými
podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami
plaa jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích: Uzavření této smlouvy bylo schváleno

Radou města Orlové usnesením č. 1215/32. dne 05. 06. 20242024.
16. Nedílnou součáss této smlouvy je:

Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů v lissnné a elektronické podobě (ve
formátu .xls).

V V Šenově u Nového Jičína dne :

Lenka Brzyszkowská
starostka města

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:
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Stavba: 2301

Objednatel:

Zhotovitel: 48035599

CZ48035599

370 04
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Celkem

15 % CZK

15 % CZK

21 % CZK

21 % CZK

CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

1 010 369,13

0,00

0,00

Celkem

4 539 085,38

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 811 281,57

5 821 650,70

4 811 281,57

272 196,19



DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO101 0,00 4 375 272,40 918 807,20 5 294 079,60 91

SO102 0,00 163 812,98 34 400,73 198 213,71 3

VRN 0,00 272 196,19 57 161,20 329 357,39 6

0,00 4 811 281,57 1 010 369,13 5 821 650,70 195

Oprava komunikace

Celkem za stavbu



S: 2301

O: SO101

R: SO101

MJ Cena / MJ Celkem
1 549 667,67

1 113151219R00 m2 1 322,00000 75,12 99 308,64

1 322,00000

2 113151250R00 m2 837,00000 122,43 102 473,91

: (305+419+113)

837,00000

3 113152111R00 m3 409,82000 153,93 63 083,59

409,82000

4 122201102R00 m3 48,37650 228,87 11 071,93

0,6 m)  : 

0,4*(14,5+23,8+11+9,2+4,8+22,4+25,6+14,3+11,8)*0,15
8,24400

0,54000

0,4*(36,8+16,4+8,5+20,6)*0,15
4,93800

0,24000

0,9 m)  : 

0,7*(7,5+10,6+23,8+54)*0,15
10,06950

0,42000

8,47500

18,45000

-3,00000

5 162301101R00 m3 96,75300 324,23 31 370,23

96,75300

6 167101101R00 m3 48,37650 228,87 11 071,93

48,37650

7 180402111R00 m2 463,76000 28,19 13 073,39

122,00000

262,20000

79,56000

8 181101102R00
i sklonu

m2 1 897,31000 17,18 32 595,79

plocha komunikace : 1395 1 395,00000

134,18000



S: 2301

O: SO101

R: SO101

MJ Cena / MJ Celkem
368,13000

9 181301102R00 m2 463,76000 42,28 19 607,77

122,00000

262,20000

79,56000

10 122201102R01
zemin

m3 121,90900 140,42 17 118,46

0,17*(14,5+23,8+11+9,2+4,8+22,4+25,6+14,3+11,8)

23,35800

0,17*0,5*2*9

1,53000

16,46000

0,80000

18,22100

0,19*0,5*2*4

0,76000

95m2 * 0,41 : 95*0,41 38,95000

20*0,41
8,20000

11,30000

2,33000

11 122201102R02 m3 948,50000 140,42 133 188,37

948,50000

12 00572400R kg 11,59400 233,65 2 708,94

3,05000

6,55500

1,98900

13 5832100R t 31,78125 408,88 12 994,72

27,45000

58,99500

17,90100

-72,56475



S: 2301

O: SO101

R: SO101

MJ Cena / MJ Celkem
2 237 319,81

14 289971212R00 m2 2 855,25000 29,96 85 543,29

526,00000

1395+134+368
1 897,00000

420,00000

(11,5+13)*0,5
12,25000

15 67352004R m2 3 711,82500 40,89 151 776,52

(438+88)*1,30
683,80000

30% : (1395+134+368)*1,30
2 466,10000

546,00000

(11,5+13)*0,5*1,30
15,92500

3 14 383,30
16 388996141R00

ve specifikaci
m 18,00000 233,65 4 205,70

2*9 18,00000

17 3457114740R m 19,80000 514,02 10 177,60

2*9*1,1 19,80000

5 Komunikace 2 718 424,40
18 564251111R00 m2 526,00000 194,36 102 233,36

438,00000

88,00000

19 564801112R00 m2 844,00000 79,25 66 887,00

844,00000

20 564811112R00 m2 113,50000 106,43 12 079,81

113,50000

21 564821112R00 m2 844,00000 118,39 99 921,16

844,00000

22 564851111R00 m2 1 417,00000 183,43 259 920,31

1 395,00000

22,00000

23 564851111RT4 m2 1 417,00000 181,68 257 440,56

1 395,00000

22,00000

24 564851113R00 m2 113,50000 212,31 24 097,19

113,50000

25 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,tl.7 cm m2 1 502,00000 367,42 551 864,84

1 480,00000

22,00000



S: 2301

O: SO101

R: SO101

MJ Cena / MJ Celkem
26 569831111R00 m2 210,96000 172,96 36 487,64

asfalt)*0.3 : ((420*2)-113,5-23,3)*0,3
210,96000

27 573231123R00 m2 1 483,00000 12,85 19 056,55

1 461,00000

22,00000

28 577132111R00 m2 1 427,00000 246,96 352 411,92

1 405,00000

22,00000

29 573211111R09 m2 1 611,00000 25,23 40 645,53

1 589,00000

22,00000

30 631571002R09 m3 948,65500 943,84 895 378,54

plocha komunikace : 1395*0,50 697,50000

67,09000

184,06500

8 15 420,57
31 899431111R00 kus 11,00000 1 401,87 15 420,57

10,00000

1,00000

91 23 370,94
32 919723212R00 m 21,30000 40,89 870,96

21,30000

33 919731122R00 m 21,30000 23,36 497,57

21,30000

34 919735112R00 m 42,60000 93,46 3 981,40

42,60000

35 91-01 ks 1,00000 5 841,12 5 841,12

36 91-02 ks 2,00000 5 841,12 11 682,24

IP 10a - 1 ks



S: 2301

O: SO101

R: SO101

MJ Cena / MJ Celkem

37 11161230R t 0,02130 23 364,32 497,66

21,3*0,001 0,02130

950 Recyklace 9 272,40
38 979999995R00 Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, 

(skup.170302)
t 396,93500 23,36 9 272,40

396,93500

99 44 607,52
39 998225111R00 t 3 819,13697 11,68 44 607,52

D96 762 805,79
40 199000005R00

05 04
t 2 934,79050 81,78 240 007,17

3501,8405-567,05 2 934,79050

41 979990112R00
odpadu 170302

t 170,11500 210,28 35 771,78

170,11500

42 979081111R00 t 3 018,07550 129,45 390 689,87

43 979081121R00 t 72 433,81200 1,33 96 336,97

170 302



S: 2301

O: SO102

R: SO102

MJ Cena / MJ Celkem
1 28 739,61

1 113151319R00 m2 176,20000 82,13 14 471,31

145,00000

7,80000

23,40000

2 122201102R00 m3 6,75000 228,87 1 544,87

6,75000

3 162301101R00 m3 13,50000 324,23 4 377,11

13,50000

4 167101101R00 m3 6,75000 228,87 1 544,87

6,75000

5 180402111R00 m2 58,50000 28,19 1 649,12

plocha vlevo : 45 45,00000

plocha vpravo : 45*0,3 13,50000

6 181301102R00 m2 58,50000 42,28 2 473,38

plocha vlevo : 45 45,00000

plocha vpravo : 45*0,3 13,50000

7 122201102R01
zemin

m3 3,90000 140,42 547,64

3,90000

8 122201102R02 m3 3,90000 140,42 547,64

3,90000

9 00572400R kg 1,46250 233,65 341,71

plocha vlevo : 45/40 1,12500

plocha vpravo : 45*0,3/40 0,33750

10 5832100R t 3,03750 408,88 1 241,97

plocha vlevo : 45*0,15*1,5 10,12500

plocha vpravo : 45*0,3*0,15*1,5 3,03750

-10,12500

2 2 161,30
11 289971212R00 m2 26,00000 29,97 779,22

12 67352004R m2 33,80000 40,89 1 382,08

33,80000

5 Komunikace 104 313,50
13 564831111R00 m2 5,00000 123,25 616,25

Oprava komunikace

Oprava komunikace



S: 2301

O: SO102

R: SO102

MJ Cena / MJ Celkem

Oprava komunikace

Oprava komunikace

5,00000

14 565151211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,tl.7 cm m2 161,80000 367,42 59 448,56

154,00000

7,80000

15 573231123R00 m2 161,80000 12,85 2 079,13

154,00000

7,80000

16 577132111R00 m2 154,00000 246,96 38 031,84

146,20000

7,80000

17 573211111R09 m2 164,00000 25,23 4 137,72

156,20000

7,80000

91 3 569,41
18 919741111R01 m2 152,80000 23,36 3 569,41

152,80000

99 590,04
19 998225111R00 t 50,51718 11,68 590,04

D96 24 439,12
20 199000005R00

05 04
t 80,13280 81,78 6 553,26

122,7732-42,6404 80,13280

21 979990112R00
odpadu 170302

t 42,64040 210,28 8 966,42

176,2*0,242 42,64040

22 979081111R00 t 55,27320 129,45 7 155,12

23 979081121R00 t 1 326,55680 1,33 1 764,32



S: 2301

O: VRN

R: VRN

MJ Cena / MJ Celkem
VN 272 196,19

1 004111020R Soubor 1,00000 29 205,60 29 205,60

2 005111021R Soubor 1,00000 14 018,69 14 018,69

3 005111020R Soubor 1,00000 58 411,20 58 411,20

4 005121 R Soubor 1,00000 7 009,34 7 009,34

5 005211020R Soubor 1,00000 5 841,12 5 841,12

6 005211030R Soubor 1,00000 46 728,96 46 728,96

7 00523  R Soubor 1,00000 35 046,72 35 046,72

8 005241020R Soubor 1,00000 58 411,20 58 411,20

9 005241010R Soubor 1,00000 17 523,36 17 523,36


