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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23064
Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

220 399,40

220 399,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23064

Stavba: Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Místo:  Datum: 13. 1. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

ZL09 Zesílení krovu

220 399,40 220 399,40

220 399,40 220 399,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 0,00%

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

267 169,19

267 169,19
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

267 169,19

9 848,46

9 848,46

105 442,53

105 442,53

151 878,20

151 878,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

457 K 953961113 kus 114,000 67,30

PP

VV pásovina 50/5 kotvení pozednic 43+71 ks
VV 43+71 114,000

458 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 25,080 65,00

PP tyč závitová Pz 4.6 M12

VV 114*0,2*1,1 25,080

459 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 10kus 114,000 2,61 297,54

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12

460 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 1kus 114,000 2,18 248,52

PP podložka DIN 125-A ZB D 12mm

D PSV PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

402 K 767995111 kg 282,481 335,40

PP

VV pásovina 50/5 kotvení pozednic 43+71 ks
VV 1,99*(1,65*43+1*71) 282,481
VV Součet 282,481

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,311

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

P

VV 282,481*0,001*1,1 0,311

D M Práce a dodávky M

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí

456 K 430767109R t 0,964

PP

VV

VV 29*(48*0,2+8*0,3)*0,001*1,15 0,400
VV nové příložky U220 dl.800mm 8ks
VV 29,4*(16*0,8)*0,001*1,15 0,433

VV

VV 80*(0,3*0,3*11+0,15*0,15*22)*0,001*1,1 0,131
VV Součet 0,964

267 169,19

9 848,46

9 848,46
Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 7 672,20

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

1 630,20

105 442,53

105 442,53
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

94 744,13

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

34 400,00 10 698,40

Poznámka k položce:_x000D_
Hmotnost: 2,1 kg/m

151 878,20

151 878,20
Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, 
pruvlaky - vc.kotevni, spoju D+M 157 550,00 151 878,20

Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, pruvlaky - 
vc.kotevni, spoju D+M

prodlouzeni dřev. sloupů, navýšení délek stávajících příložek 
U200 24ks dl.200mm, 4ks dl.300mm

nová patka krovu plech 300x300x10mm 11ks, boční příložka 
patky plech 150x150x10mm 22ks
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 0,00%

snížená 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

220 399,40

220 399,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - PSV

767 - Konstrukce zámečnické

M - Práce a dodávky M

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí

220 399,40

6 133,69

6 133,69

60 671,32

60 671,32

153 594,39

153 594,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a modernizace pav.č.9 PN Havlíčkův Brod

Objekt:

ZL09 - Zesílení krovu

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

457 K 953961113 kus 71,000 67,30

PP

VV pásovina 50/5 kotvení pozednic 43+71 ks
VV 71 71,000

458 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 15,620 65,00

PP tyč závitová Pz 4.6 M12

VV 71*0,2*1,1 15,62

459 M 31111006 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12 10kus 71,000 2,61 185,31

PP matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12

460 M 31120006 podložka DIN 125-A ZB D 12mm 1kus 71,000 2,18 154,78

PP podložka DIN 125-A ZB D 12mm

D PSV PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

402 K 767995111 kg 148,995 335,40

PP

VV pásovina 50/5 kotvení pozednic 71 ks
VV 2,1*(1,65*43) 148,995
VV Součet 148,995

0 M 13010218 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm t 0,311

PP tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm

P

VV 148,995*0,001*1,1 0,164

D M Práce a dodávky M

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí

456 K 430767109R t 0,975

PP

VV

VV 0,349
VV nové příložky U220 dl.800mm 8ks
VV 29,4*(16*0,8)*0,001*1,15 0,433

VV

VV 0,193
VV Součet 0,975

220 399,40

6 133,69

6 133,69
Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru 4 778,30

Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo 
tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm

1 015,30

60 671,32

60 671,32
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 5 kg

49 972,92

Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 
kg

34 400,00 10 698,40

Poznámka k položce:_x000D_
Hmotnost: 2,1 kg/m

153 594,39

153 594,39
Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, 
pruvlaky - vc.kotevni, spoju D+M 157 550,00 153 594,39

Nosne ocelova konstrukce - zesileni kce krovu - sloupy, pruvlaky - 
vc.kotevni, spoju D+M

prodlouzeni dřev. sloupů, navýšení délek stávajících příložek 
U200 24ks dl.200mm, 4ks dl.300mm

25,3*(48*0,2+8*0,3)*0,001*1,15

nová patka krovu plech 300x300x15mm 11ks, boční příložka 
patky plech 150x150x10mm 22ks

118*(0,3*0,3*11+0,15*0,15*22)*0,001*1,1
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