
Příloha č. 2

Technický dozor stavebníka

zajišťuje zejména tyto činnosti:

- seznámení se s DPS, obsahem smluv a stavebním povolením

- účast na odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku

- protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby

- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací

- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního

dohledu po dobu realizace stavby

- péči o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace

dokončených částí stavby

- projednání všech změn a dodatků dokumentace, i těch které nezvyšují náklady

stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech

- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání mandantovi

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku

- odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti

- spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo

navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace

- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných

zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací

(certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- sledování vedení stavebních a montážních deníků

- hlášení archeologických nálezů

- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí

- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na

přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, zajištění kolaudačního

souhlasu vyplývajícího ze zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní

prohlídky stavby

- zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací

- vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů

- při nedostatečnosti plnění bodů přílohy č. 2 a sumarizaci výtek, bude objednatelem

uplatněna sleva z výše KF, v rozsahu max. do 15-ti % vč. DPH.
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