
Příloha č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (NPO) – Specifikace díla 
 
 
Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty:  
 
SO 01 – Protierozní mez PM3 

Celková délka 579,74 m, výška hrázky 0,6 m, šířka koruny hrázky 1,0 m, sklon svahů 1:1,5. 
 
SO 02 – Svodný příkop SPř2 a SPř4 

SPř2 – délka 426,97 m, š. dna 0,9-3,0 m, hloubka příkopu 0,5-1,6 m. Součástí stavebního 
objektu je trubní propustek P3 DN 600 dl. 7,5 m a stavební úprava stávajícího propustku DN 
1000 pod silnicí III/37349. 
SPř4 – délka 110,57 m, š. dna 1,2 m, hloubka příkopu 1,0-1,8 m 
 
SO 03 – Zatravněné údolnice ZÚ1, ZÚ2 a ZÚ4 

U všech tří opatření jde o terénní úpravu spočívající ve vybudování miskového profilu pro 
bezpečný odtok a zasakování srážkových vod a jejich následné zaústění do svodného příkopu 
SPř2. 
 
 
 
 
 
 

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické 

zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

 



Název stavby: „ PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa “ 

Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj

Zhotovitel: Aleš Kotlán, Voděrady 196, 679 01

Harmonogram prací - stavební úpravy kalendářní týdny v roce 2024
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 512 402,90

HSV - Práce a dodávky HSV 383 402,90

    1 - Zemní práce 380 202,30

    998 - Přesun hmot 3 200,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 01 - Protierozní mez PM3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 402,90

D HSV Práce a dodávky HSV 383 402,90

D 1 Zemní práce 380 202,30

1 K 125253101

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 25,000 60,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125253101
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 25 25,000

2 K předb.cena1 Osazení hraničního kamene hmotnosti 500-750 kg kus 26,000 300,00 7 800,00

3 M předb.cena2 lomový kámen hmotnosti 500-750 kg t 31,798 800,00 25 438,40
VV 26 * 1,223 " Přepočtené koeficientem množství 31,798

4 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 
kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4

m3 994,000 150,00 149 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ

VV
InR - násypy, zářezy, pozn. dovoz 994 - 25 = 969 m3 z objektu 
SO 02 SPř2, 25 m3 z objektu SO 01 PM3

VV 994 994,000

5 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 7 565,000 3,00 22 695,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV Plocha parcely mínus plocha meze
VV 9877-2312 7 565,000

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 151,300 130,00 19 669,00 CS ÚRS 2022 02
VV 7565 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 151,300

7 K 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 2 593,000 8,20 21 262,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451123
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 2593 2 593,000

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 51,860 130,00 6 741,80 CS ÚRS 2022 02
VV 2593 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 51,860

9 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2 312,000 12,00 27 744,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 2312 2 312,000

10 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 593,000 30,00 77 790,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 2593 2 593,000

11 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 7 565,000 0,50 3 782,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403114
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV Plocha parcely mínus plocha meze
VV 9877-2312 7 565,000

12 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 565,000 0,50 3 782,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV Plocha parcely mínus plocha meze
VV 9877-2312 7 565,000

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 565,000 0,30 2 269,50 CS ÚRS 2022 02

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV Plocha parcely mínus plocha meze
VV 9877-2312 7 565,000

14 K 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 9 877,000 1,00 9 877,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV plocha parcely
VV 9877 9 877,000

15 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV (9877)/10000*5 4,939
VV Zaokrouhlení na litry
VV 5-4,939 0,061
VV Součet 5,000

D 998 Přesun hmot 3 200,60

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 32,006 100,00 3 200,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 129 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
17 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení ks 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011103000

VV
Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace 
podloží a 400 m + kontrola v laboratořích

VV 2 2,000

18 K 011314000 Archeologický dohled kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000
VV Zřízení archeologického dohledu
VV 1 1,000

19 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000
VV Geodetické práce před zahájením stavby
VV 1 1,000

20 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000
VV Geodetické práce v průběhu stavby
VV 1 1,000

21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
VV Geodetické práce po ukončení stavby
VV 1 1,000

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

VV
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), zaměření 
skutečného provedení, (3+1), fotodokument

VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
23 K 030001000.1 Zařízení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000.1

VV
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a 
podobně

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000

24 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000
VV Zajištění umístění štítků o povolení stavby
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
25 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203000

VV
Zhotovení rozboru zeminy ukládané na skládku, včetně 
akreditovaného odběru

VV 1 1,000

26 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

VV
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. 
zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního 
značení

VV 1 1,000

27 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000

VV
Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, 
uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
28 K 075002000.1 Ochranná pásma kpl. 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000.1

VV Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací

VV 1 1,000

VV
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek 
správců sítí

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00
29 K 091504000.1 Náklady související s publikační činností kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000.1
VV Náklady související s publikační činností

VV
Dodávka a montáž prezentační tabule - rozměr 210 x 220 cm, 
voděodolný materiál s životností minimálně 5 let

VV
např. PVC deska, potisk, instalace na ocelový pozinkovaný 
rám s příčným ztužením, 2 stojky z pozinkovaných I profilů

VV s betonovým základem
VV 1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 519 426,43

HSV - Práce a dodávky HSV 1 371 426,43

    1 - Zemní práce 540 649,08

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 485 394,00

    4 - Vodorovné konstrukce 245 093,25

    5 - Komunikace pozemní 2 160,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 475,00

    998 - Přesun hmot 30 655,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 74 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 02 - Svodný příkop SPř2 a SPř4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 519 426,43

D HSV Práce a dodávky HSV 1 371 426,43

D 1 Zemní práce 540 649,08

1 K 111251202

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu přes 1:5, při celkové ploše přes 
100 do 500 m2

m2 250,000 30,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111251202
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 250 250,000

2 K 112151012
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm

kus 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151012
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 24 24,000

3 K 112151014
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

kus 9,000 400,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151014
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 9 9,000

4 K 112151016
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 600 do 700 mm

kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151016
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

5 K 112151018
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 
odvětvením průměru kmene přes 800 do 900 mm

kus 2,000 800,00 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112151018
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

6 K 112155115
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 
porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 24,000 300,00 7 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155115
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 24 24,000

7 K 112155121
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 
porostu, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 9,000 300,00 2 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155121
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 9 9,000

8 K 112155125
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 
porostu, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155125
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

9 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155225
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

10 K 112155315
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 
odvozem do 20 km keřového porostu hustého

m2 250,000 30,00 7 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112155315
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 250 250,000

11 K 112201152
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

kus 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201152
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 24 24,000

12 K 112201154
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 02 - Svodný příkop SPř2 a SPř4
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201154
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 9 9,000

13 K 112201156
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 600 do 700 mm

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201156
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

14 K 112201158
Odstranění pařezu na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru 
pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112201158
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2 2,000

15 K 112211111
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 
0,30 m

kus 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112211111
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 24 24,000

16 K 112211112
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 
0,50 m

kus 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112211112
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 9 9,000

17 K 112211113
Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 
1,00 m

kus 4,000 300,00 1 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/112211113
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV 2+2 4,000

18 K 115001103 Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250 m 27,000 200,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001103
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV převedení vody u silničního propustku SPř2 v KM 0,414 90
VV 27 27,000

19 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 20,000 400,00 8 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115001105
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV převedení vody u soutoku SPř2 v KM 0,000 s potokem
VV 20 20,000

20 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

hod 1 440,000 10,00 14 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101201
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

VV
převedení vody u silničního propustku SPř2 v KM 0,414 90 a 
soutoku SPř2 s potokem

VV 30 dní x 24 hod)*2
VV 30*24*2 1 440,000

21 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 
výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 
500 l/min

den 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/115101301
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

VV
převedení vody u silničního propustku SPř2 v KM 0,414 90 a 
soutoku SPř2 v KM 0,000 s potokem

VV 30 dní *2
VV 30*2 60,000

22 K 116951213

Zemina promísená s vápnem na deponii za účelem 
zlepšení jejích mechanických vlastností do zásypů 
inženýrských sítí a stavebních objektů v množství z 
objemové hmotnosti zeminy po zhutnění přes 1,5 do 2 
%

m3 70,000 150,00 10 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/116951213
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, SPř4 - 70 m3
VV 70 70,000

23 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 114,000 30,00 3 420,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/121151113
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční příkop 114 m2
VV 114 114,000

24 K 125253101

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 1 220,000 60,00 73 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125253101
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

VV
InR - násypy, zářezy, SPř2-422 m3, UP-594 m3, silniční příkop 
- 29 m3, SPř4-32+121 (průzkum 10/2022)=153 m3

VV 422+22+594+29+153 1 220,000

25 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 55,947 150,00 8 392,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/131251102
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV dlažba KM 0,000 v potoce 4,6 m x 6,25 m x 0,3
VV 4,6*6,25*0,3 8,625
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VV
u propustku KM0,007 (výtok, vtok), (4,5m + 2,6m) x 5,65 m x 
0,3m

VV (4,5+2,6)*5,65*0,3 12,035
VV u propustku KM0,007: grafika mezi čely 13,8m3
VV 13,8 13,800

VV
u silnič. propustku KM 0,414, výtok: (4,8m + 3,7m) / 2 x 4,0m x 
0,3m, vtok: (6,4m + 3,6m) / 2 x 4,31m x 0,3m + (3,6m + 2,7m) 
/ 2 x 8,69m x 0,3m

VV
u silnič. propustku KM 0,414, soutok se silničními příkopy: 
1,9m x 1,5m x 0,3m x 2ks

VV
(4,8+3,7)/2*4*0,3+(6,4+3,6)/2*4,31*0,3+(3,6+2,7)/2*8,69*0,3+1
,9*1,5*0,3*2

21,487

VV Součet 55,947

26 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,900 200,00 2 980,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251101
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV příč.práh KM 0,000 v potoce 4,7 m2 x 0,3 m x 2ks
VV 4,7*0,3*2 2,820
VV u propustku KM0,007, 4,25 m2 x 0,3 m
VV 4,25*0,3 1,275
VV čela TP KM 0,007, 9,0,5 m2 x 0,5m x 2ks
VV 9,05*0,5*2 9,050

VV u silnič. propustku KM 0,414, 3,7 m2 x 0,3 m, 2,15 m2 x 0,3m

VV (3,7+2,15)*0,3 1,755
VV Součet 14,900

27 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

m3 1 324,647 60,00 79 478,82 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční příkop 114m2 x 0,15m
VV 114*0,15 17,100

VV
InR - násypy, zářezy, SPř2-422 m3, UP-594 m3, silniční příkop 
- 29 m3, SPř4-32+121 (průzkum 10/2022)=153 m3

VV 422+22+594+29+153 1 220,000
VV Hloubení jam
VV dlažba KM 0,000 v potoce 4,6 m x 6,25 m x 0,3
VV 4,6*6,25*0,3 8,625

VV
u propustku KM0,007 (výtok, vtok), (4,5m + 2,6m) x 5,65 m x 
0,3m

VV (4,5+2,6)*5,65*0,3 12,035
VV u propustku KM0,007: grafika mezi čely 13,8m3
VV 13,8 13,800

VV
u silnič. propustku KM 0,414, výtok: (4,8m + 3,7m) / 2 x 4,0m x 
0,3m, vtok: (6,4m + 3,6m) / 2 x 4,31m x 0,3m + (3,6m + 2,7m) 
/ 2 x 8,69m x 0,3m

VV
u silnič. propustku KM 0,414, soutok se silničními příkopy: 
1,9m x 1,5m x 0,3m x 2ks

VV
(4,8+3,7)/2*4*0,3+(6,4+3,6)/2*4,31*0,3+(3,6+2,7)/2*8,69*0,3+1
,9*1,5*0,3*2

21,487

VV Hloubení rýh
VV příč.práh KM 0,000 v potoce 4,7 m2 x 0,3 m x 2ks
VV 4,7*0,3*2 2,820
VV u propustku KM0,007, 4,25 m2 x 0,3 m
VV 4,25*0,3 1,275
VV čela TP KM 0,007, 9,0,5 m2 x 0,5m x 2ks
VV 9,05*0,5*2 9,050

VV u silnič. propustku KM 0,414, 3,7 m2 x 0,3 m, 2,15 m2 x 0,3m

VV (3,7+2,15)*0,3 1,755
VV zemina z čištění propustklu SPř2 KM 0,414 - 15m3
VV zemina z čištění propustklu SPř4 KM 0,050 - 1,7m3
VV 15+1,7 16,700
VV Součet 1 324,647

28 K 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 94,300 80,00 7 544,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751157
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční příkop 70 m3 (ppodél krajnice silnice)
VV 70 70,000

VV
SPř2 propustek KM 0,007, konstrukce cesty a nájezdové klíny 
9,7 m3 + 7,3 m3 x 2 ks

VV 9,7+7,3*2 24,300
VV Součet 94,300

29 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 1 225,900 10,00 12 259,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751159
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
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VV
InR - násypy, zářezy, celková vzdálenost lom Chobyně 23 km 
(23 km - 10 km = 13 km)

VV silniční příkop 70 m3 (ppodél krajnice silnice)
VV 70*13 910,000

VV
SPř2 propustek KM 0,007, konstrukce cesty a nájezdové klíny 
9,7 m3 + 7,3 m3 x 2 ks

VV (9,7+7,3*2)*13 315,900
VV Součet 1 225,900

30 K předb.cena1 Osazení hraničního kamene hmotnosti 500-750 kg kus 16,000 300,00 4 800,00

31 M předb.cena2 lomový kámen hmotnosti 500-750 kg t 19,568 800,00 15 654,40
VV 16 * 1,223 " Přepočtené koeficientem množství 19,568

32 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 94,300 60,00 5 658,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171152111
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční příkop 70 m3 (ppodél krajnice silnice)
VV 70 70,000

VV
SPř2 propustek KM 0,007, konstrukce cesty a nájezdové klíny 
9,7 m3 + 7,3 m3 x 2 ks

VV 9,7+7,3*2 24,300
VV Součet 94,300

33 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 153,238 500,00 76 619,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 171153101

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 
kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím 
přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4

m3 90,000 60,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171153101
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, UP-20 m3, SPř4 - 70 m3
VV 20+70 90,000

35 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 253,647 15,00 3 804,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

VV
InR - násypy, zářezy, 1324,647 m3 -20 m3 - 70m3 - 
humus.siln.příkopy 12m3  - SO01 PM3 969m3

VV 1324,647-20-70-12-969 253,647

36 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 5 783,000 3,00 17 349,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV Plocha parcel mínus plocha SPř2, silniční přkop, SPř4
VV 5266+16+105+220+2513-1553-279-120-385 5 783,000

37 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 115,660 130,00 15 035,80 CS ÚRS 2022 02
VV 5783 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 115,660

38 K 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 2 433,000 8,20 19 950,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451123
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy

VV
SPř2-1553 m2, UP 279 m2, silniční příkop 96+120=216 m2, 
SPř4-385 m2

VV 1553+279+216+385 2 433,000

39 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 48,660 130,00 6 325,80 CS ÚRS 2022 02
VV 2433 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 48,660

40 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 433,000 30,00 72 990,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy

VV
SPř2-1553 m2, UP 279 m2, silniční příkop 96+120=216 m2, 
SPř4-385 m2

VV 1553+279+216+385 2 433,000

41 K 182351023
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 120,000 30,00 3 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182351023
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční příkop 120 m2
VV 120 120,000

42 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 5 783,000 0,50 2 891,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403114
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV Plocha parcel mínus plocha SPř2, silniční příkop, SPř4
VV 5266+16+105+220+2513-1553-279-120-385 5 783,000

43 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 783,000 0,50 2 891,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

Strana 11 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Plocha parcel mínus plocha SPř2, silniční příkop, SPř4
VV 5266+16+105+220+2513-1553-279-120-385 5 783,000

44 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5 783,000 0,30 1 734,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV Plocha parcel mínus plocha SPř2, silniční příkop, SPř4
VV 5266+16+105+220+2513-1553-279-120-385 5 783,000

45 K 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 8 120,000 1,00 8 120,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV plocha parcel
VV 5266+16+105+220+2513 8 120,000

46 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2022 02
VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ
VV (8120)/10000*5 4,060
VV Zaokrouhlení na litry
VV 5-4,060 0,940
VV Součet 5,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 485 394,00

47 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní 
stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene 
lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou 
maltu

m3 13,312 5 000,00 66 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321213345
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, graficky včetně podkladního betonu

VV
u silnič. prop. KM 0,414, na výtoku-(4,8m+3,7m)/2x4mx0,3m, 
na vtoku (3,6m+2,7m)/2x8,69mx0,3m

VV (4,8+3,7)/2*4*0,3+(3,6+2,7)/2*8,69*0,3 13,312

48 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a 
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 37,250 4 800,00 178 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321321116
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV příč.práh KM 0,000 v potoce 4,7 m2 x 0,3 m x 2ks
VV 4,7*0,3*2 2,820
VV u propustku KM0,007 - 4,25 m2 x 0,3 m
VV 4,25*0,3 1,275

VV
čela TP KM 0,007 -  24,3 m2 x 0,5m x 2ks, obetonování trub 
DN600 graficky 7,1 m3

VV 24,3*0,5*2+7,1 31,400

VV u silnič. propustku KM 0,414, 3,7 m2 x 0,3 m, 2,15 m2 x 0,3m

VV (3,7+2,15)*0,3 1,755
VV Součet 37,250

49 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
zřízení ploch rovinných

m2 122,620 1 000,00 122 620,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321351010
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy

VV příč.práh KM 0,000 v potoce (4,7 m2 + 0,21 m2) x 2ks x 2ks

VV (4,7+0,21)*2*2 19,640
VV prahy u propustku KM0,007 - (4,25 m2+0,21m2) x 2ks
VV (4,25+0,21)*2 8,920

VV
čela TP KM 0,007 -  (24,3 m2 + 2,15m2) x 2ks, obetonování 
trub DN600 graficky (6,7 m x 1,2m) x 2ks

VV (24,3+2,15)*2+(6,7*1,2)*2 68,980

VV
prahy u silnič. propustku KM 0,414, (3,7 m2+ 0,21 m2) x 2ks x 
2ks, (2,15 m2 + 0,21 m2) x 2ks x 2ks

VV (3,7+0,21)*2*2+(2,15+0,21)*2*2 25,080
VV Součet 122,620

50 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 
železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 
odstranění ploch rovinných

m2 122,620 200,00 24 524,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321352010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 
přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 
ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 
průměru a roztečí

t 1,327 70 000,00 92 890,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/321368211
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, graficky
VV příč.práh KM 0,000 v potoce 12,3m2 x 2ks
VV  12,3*2 a
VV u propustku KM0,007 - 11,2m2
VV 11,2a

VV
čela TP KM 0,007 - 32,1m2 x 2ks, obetonování trub DN600 
52,5m2

VV 32,1*2+52,5a
VV u silnič. propustku KM 0,414, 9,7m2 + 5,8m2
VV 9,7+5,8a
VV celkem KARI sítě 8/100 x 8/100 - 168m2 x 7,9kg/m2
VV 168*7,9/1000 1,327

D 4 Vodorovné konstrukce 245 093,25

52 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se 
zvýšenými nároky na prostředí tl. do 100 mm

m2 96,115 350,00 33 640,25 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/451313511
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, graficky
VV soutok KM 0,000 v potoce 6,25m x 4,6m
VV 6,25*4,6 28,750
VV u propustku KM0,007 - 5,65m x (4,5m + 2,6m)
VV 5,65*(4,5+2,6) 40,115

VV
u silnič. prop. KM 0,414, na vtoku 
(6,4m+3,6m)/2x4,31m+soutok sil.přík. 1,9mx1,5mx2ks

VV (6,4+3,6)/2*4,31+1,9*1,5*2 27,250
VV Součet 96,115

53 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
cementovou maltu, s vyspárováním cementovou 
maltou, tl. kamene 200 mm

m2 96,115 2 200,00 211 453,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/465513127
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy, graficky
VV soutok KM 0,000 v potoce 6,25m x 4,6m
VV 6,25*4,6 28,750
VV u propustku KM0,007 - 5,65m x (4,5m + 2,6m)
VV 5,65*(4,5+2,6) 40,115

VV
u silnič. prop. KM 0,414, na vtoku 
(6,4m+3,6m)/2x4,31m+soutok sil.přík. 1,9mx1,5mx2ks

VV (6,4+3,6)/2*4,31+1,9*1,5*2 27,250
VV Součet 96,115

D 5 Komunikace pozemní 2 160,00

54 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým 
recyklátem tl. 100 mm

m2 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569931132
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV silniční krajnice 0,5 m x 36 m
VV 0,5*36 18,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 475,00

55 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 
železobetonových DN 600 mm

m 7,500 3 000,00 22 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919521140
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV u propustku KM0,007 - 7,5m
VV 7,5 7,500

56 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,575 5 000,00 37 875,00 CS ÚRS 2022 02
VV 7,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství 7,575

57 K 938902472

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 
nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 
nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 
m ručně tloušťky nánosu přes 50 do 75% průměru 
propustku přes 500 do 1000 mm

m 12,200 500,00 6 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902472
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ

VV
InR - násypy, zářezy, SPř2, KM 0,414 silniční propustek 
DN1000

VV SPř4 propustek v KM 0,050 DN600 dl. 3m
VV 9,2+3 12,200

58 K 938902499

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu 
nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek 
nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 
m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za 
každý další 1 m

m 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938902499
VV Výkresy č. D.2.2 - D.2.16. , TZ
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VV
InR - násypy, zářezy, SPř2, KM 0,414 silniční propustek 
DN1000

VV 2 2,000

D 998 Přesun hmot 30 655,10

59 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 306,551 100,00 30 655,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 148 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00
60 K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení ks 2,000 3 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011103000

VV
Odběr vzorků zeminy pro určení druhu a hloubky stabilizace 
podloží a 400 m + kontrola v laboratořích

VV 2 2,000

61 K 011314000 Archeologický dohled kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000
VV Zřízení archeologického dohledu
VV 1 1,000

62 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000
VV Geodetické práce před zahájením stavby
VV 1 1,000

63 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000
VV Geodetické práce v průběhu stavby
VV 1 1,000

64 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
VV Geodetické práce po ukončení stavby
VV 1 1,000

65 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

VV
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), zaměření 
skutečného provedení, (3+1), fotodokument

VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
66 K 030001000.1 Zařízení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000.1

VV
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a 
podobně

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000

67 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000
VV Zajištění umístění štítků o povolení stavby
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 74 000,00
68 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení ks 3,000 3 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043103000

VV
Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací  - a 100 
m

VV 1 1,000

VV Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 300 m

VV 1 1,000

VV Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě ŠD - a 300 m

VV 1 1,000
VV Součet 3,000

69 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203000

VV
Zhotovení rozboru zeminy ukládané na skládku, včetně 
akreditovaného odběru

VV 1 1,000

70 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

VV
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. 
zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního 
značení

VV 1 1,000

71 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000

VV
Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, 
uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
72 K 075002000.1 Ochranná pásma kpl. 2,000 6 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000.1

VV Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací

Strana 14 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1,000

VV
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek 
správců sítí

VV 1 1,000
VV Součet 2,000

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00
73 K 091504000.1 Náklady související s publikační činností kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000.1
VV Náklady související s publikační činností

VV
Dodávka a montáž prezentační tabule - rozměr 210 x 220 cm, 
voděodolný materiál s životností minimálně 5 let

VV
např. PVC deska, potisk, instalace na ocelový pozinkovaný 
rám s příčným ztužením, 2 stojky z pozinkovaných I profilů

VV s betonovým základem
VV 1 1,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 534 580,35

HSV - Práce a dodávky HSV 387 580,35

    1 - Zemní práce 381 175,15

    998 - Přesun hmot 6 405,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 147 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 55 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 36 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 25 000,00

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 03 - Zatravněná údolnice ZU1, 2, 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vícov Datum: 17. 5. 2024

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj Projektant:
Hanousek s.r.o. 
Prostějov, Barákova 
41

Zhotovitel: Aleš Kotlán Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 534 580,35

D HSV Práce a dodávky HSV 387 580,35

D 1 Zemní práce 381 175,15

1 K 125253101

Vykopávky melioračních kanálů přívodních 
(závlahových) nebo odpadních pro jakoukoliv šířku 
kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro 
zemědělské meliorace v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

m3 421,000 60,00 25 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/125253101
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV InR - násypy, zářezy, ZU1 - 197m3, ZU4 - 224m3
VV 197+224 421,000

2 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

m3 421,000 60,00 25 260,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162451106
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV InR - násypy, zářezy, ZU1 - 197m3, ZU4 - 224m3
VV 197+224 421,000

3 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 421,000 15,00 6 315,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV InR - násypy, zářezy, ZU1 - 197m3, ZU4 - 224m3
VV 197+224 421,000

4 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 20 489,000 3,00 61 467,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451121
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ

VV
plocha parcely ZU1 - 11049m2, ZU2 - 6441m2, ZU4 - 4752m2 
mínus plocha ve svahu

VV (11049+6441+4752-730-1023) 20 489,000

5 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 409,780 130,00 53 271,40 CS ÚRS 2022 02
VV 20489 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 409,780

6 K 181451123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na 
svahu přes 1:2 do 1:1

m2 1 753,000 8,20 14 374,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181451123
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV Pokosení před a po osetí
VV InR - násypy, zářezy ZU1 - 730m2, ZU4 - 1023m2
VV (730+1023) 1 753,000

7 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 35,060 130,00 4 557,80 CS ÚRS 2022 02
VV 1753 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství 35,060

8 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 753,000 12,00 21 036,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV InR - násypy, zářezy ZU1 - 730m2, ZU4 - 1023m2
VV (730+1023) 1 753,000

9 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 753,000 30,00 52 590,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/182251101
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ
VV InR - násypy, zářezy ZU1 - 730m2, ZU4 - 1023m2
VV (730+1023) 1 753,000

10 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 20 489,000 0,50 10 244,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403114
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ

VV
plocha parcely ZU1 - 11049m2, ZU2 - 6441m2, ZU4 - 4752m2 
mínus plocha ve svahu

VV (11049+6441+4752-730-1023) 20 489,000

11 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20 489,000 0,50 10 244,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403152

Stavba PEO,VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II.etapa

SO 03 - Zatravněná údolnice ZU1, 2, 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ

VV
plocha parcely ZU1 - 11049m2, ZU2 - 6441m2, ZU4 - 4752m2 
mínus plocha ve svahu

VV (11049+6441+4752-730-1023) 20 489,000

12 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20 489,000 0,30 6 146,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/183403161
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ

VV
plocha parcely ZU1 - 11049m2, ZU2 - 6441m2, ZU4 - 4752m2 
mínus plocha ve svahu

VV (11049+6441+4752-730-1023) 20 489,000

13 K 184853511

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 
trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 22 242,000 1,00 22 242,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184853511
VV Výkresy č. D.3.2 - D.3.12., TZ

VV plocha parcely ZU1 - 11049m2, ZU2 - 6441m2, ZU4 - 4752m2

VV 11049+6441+4752 22 242,000

14 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 11,259 150,00 1 688,85 CS ÚRS 2022 02

15 K předb.cena1 Osazení hraničního kamene hmotnosti 500-750 kg kus 52,000 300,00 15 600,00

16 M předb.cena2 lomový kámen hmotnosti 500-750 kg t 63,596 800,00 50 876,80
VV 52 * 1,223 " Přepočtené koeficientem množství 63,596

D 998 Přesun hmot 6 405,20

17 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 64,052 100,00 6 405,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998231311

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00
18 K 011314000 Archeologický dohled kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/011314000
VV Zřízení archeologického dohledu
VV 1 1,000

19 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000
VV Geodetické práce před zahájením stavby
VV 1 1,000

20 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000
VV Geodetické práce v průběhu stavby
VV 1 1,000

21 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000
VV Geodetické práce po ukončení stavby
VV 1 1,000

22 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

VV
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), zaměření 
skutečného provedení, (3+1), fotodokument

VV Dokumentace skutečného provedení stavby
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00
23 K 030001000.1 Zařízení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000.1

VV
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení 
staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií a 
podobně

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000

24 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště kpl. 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032803000
VV Zajištění umístění štítků o povolení stavby
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 55 000,00
25 K 043203000 Měření, monitoring, rozbory bez rozlišení ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043203000

VV
Zhotovení rozboru zeminy ukládané na skládku, včetně 
akreditovaného odběru

VV 1 1,000

26 K 049103000 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049103000

VV
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. 
zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního 
značení

VV 1 1,000

27 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby kpl. 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/049303000

VV
Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, 
uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN7 Provozní vlivy 36 000,00
28 K 075002000.1 Ochranná pásma kpl. 6,000 6 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/075002000.1

VV Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací

VV 3 3,000

VV
Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek 
správců sítí

VV 3 3,000
VV Součet 6,000

D VRN9 Ostatní náklady 25 000,00
29 K 091504000.1 Náklady související s publikační činností kpl. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/091504000.1
VV Náklady související s publikační činností

VV
Dodávka a montáž prezentační tabule - rozměr 210 x 220 cm, 
voděodolný materiál s životností minimálně 5 let

VV
např. PVC deska, potisk, instalace na ocelový pozinkovaný 
rám s příčným ztužením, 2 stojky z pozinkovaných I profilů

VV s betonovým základem
VV 1 1,000
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



                                                                                                                                                                                                                             
  Č.j. objednatele: 625-2024-521101 
                                                                                        UID: spudms00000014700746: 
 

                                                            

Příloha č. 4 Podmínky povinné publicity projektů NPO, aktivity Pozemkové úpravy 
 
Pro splnění povinné publicity NPO je možné využít internetovou aplikaci zpracovanou 
Ministerstvem pro místní rozvoj Generátor nástrojů povinné publicity, dostupnou na: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. Při používání tohoto nástroje je nutné sledovat odlišnosti NPO.  
 
 
1. Podmínky pro použití log Evropské unie  
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivých hesel a log Evropské unie (dále jen „EU“) v rámci 
nástrojů povinné i nepovinné publicity. Povinné je použití loga EU a NPO.  
 
Použití jiných log než zde uvedených, je nepřípustné.  
 
V rámci nástrojů povinné i nepovinné publicity je upřednostňováno použití plnobarevných 
variant jednotlivých log. Pokud to není technicky možné, je možné použít černobílou variantu, 
přičemž platí zásada, že zvolená barevná varianta je použita na všechna loga v rámci jedné 
publicity. Není tedy přípustné, aby například logo EU bylo v černobílé variantě a logo NPO v 
plnobarevné variantě.  
 
1.1 Logo Evropské unie  
U každé komunikační aktivity s přímým vztahem k RRF v rámci všech forem publicity NPO je 
povinné uvádět heslo EU („FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ – NEXTGENERATIONEU“) 
a znak EU, který v kombinaci s heslem EU tvoří logo EU (viz Obr. č. 1).  
 
xxxxxxxxxxxxxxx 
  
Pro použití loga EU platí dvě základní pravidla:  

a. nesmí být menší než jakékoliv jiné použité logo,  
b. musí být umístěno na prvním místě, ať již jde o horizontální nebo vertikální model.   

 
Další pravidla pro použití loga EU jsou následující:  

a. Žádné jiné logo EU nesmí být používáno, než které je uvedeno výše.  
b. Logo EU nesmí být překryto, upraveno.   
c. Pokud bude logo EU doplněno jiným logem, musí mít logo EU nejméně stejnou 

velikost, jako největší logo, které bylo použito.  
d. V rámci RRF se nesmí používat žádná doplňující loga dodavatelů a subdodavatelů.  
e. Na webových stránkách se použije vždy barevné logo.   
f. Monochromatická barva se použije v odůvodněných případech (např. běžný 

kancelářský tisk).  
 
 
1.2 Logo Národního plánu obnovy  
Při publicitě projektů aktivity Pozemkové úpravy je rovněž povinné uvádět logo Národního 
plánu obnovy (viz Obr. č. 2).  
 
 xxxxxxxxxxxxxxx 
 
  Obr. Č. 2: Logo Národního plánu obnovy v plnobarevné variantě 

 
  
2. Povinné nástroje publicity  
 

https://publicita.dotaceeu.cz/


  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

1. Internetové stránky (web SPÚ) 
2. Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3) 
3. Dočasný billboard  
4. Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  

 
 
2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektů NPO  
 
Variantně: U projektů do výše 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez 
DPH): Zhotovitel trvale umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost alespoň 1 plakát o 
minimální velikosti A3 s informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informační 
desku o minimální velikosti A3. V Kontrolním listu_OPÚ je v tabulce „Podmínky NPO“, po 
uvedení celkové ceny ze SoD, uveden typ publicity, který je nutné použít v terénu. 
 
Variantně: U projektů nad 1 mil. EUR (tento finanční limit se vztahuje na celý projekt bez DPH): 
Zhotovitel umístí na dobře viditelném místě pro veřejnost dočasný billboard s logem EU a 
logem NPO. Po ukončení výsadby zeleně bude dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou s logem EU a logem NPO, případně bude tento billboard ponechán trvale (pokud svým 
technickým provedením toto trvalé ponechání umožňuje).  
 
Přehled povinných nástrojů publicity a jejich použití je přehledně uveden v Tab. č. 1.  
 
Tab. č. 1: Přehled povinných nástrojů publicity a jejich termíny splnění  

Nástroj  Fáze rozpracovanosti projektu  Termín splnění publicity  

Projekty do 1 mil. EUR 

Informační deska nebo 
plakát  

V průběhu realizace projektu i po 
ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce od předání 
staveniště (trvalé umístění)  

Internetové stránky 
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po dokončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Projekty nad 1 mil, EUR 

Dočasný billboard  V průběhu realizace projektu 
   

Do 1 měsíce od předání 
staveniště  

Stálá pamětní deska   
nebo stálý billboard   

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 3 měsíců od ukončení 
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

Internetové stránky  
(web SPÚ) 

Po ukončení realizace projektu 
(stavby, příp. výsadby) 

Do 1 měsíce po ukončení  
realizace projektu (stavby, příp.  
výsadby) 

 
 
2.2 Prvky povinné publicity 
Výše uvedené povinné nástroje publicity pro aktivitu Pozemkové úpravy musí obsahovat tyto 
prvky (informace): 
 
a) název projektu (Objednatel předá Zhotoviteli název projektu dle kontrolního listu projektu) 
b) hlavní cíl operace (dle textu v Tab. č. 2 (dle záměru) 
c) logo a heslo EU 
d) logo NPO 
 
 
 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

Tab. č. 2: Text povinné publicity pro jednotlivé záměry aktivity Pozemkové úpravy – hlavní 
cíle operace 

Je doporučeno, aby první tři prvky povinné publicity, tedy název projektu, hlavní cíl operace, 
heslo a logo EU zaujímaly nejméně 25 % plochy billboardu, desky nebo plakátu. V případě 
internetové stránky je v těchto 25 % zahrnutý i stručný popis hlavního cíle daného projektu. 
 
 
2.3 Manuál pro publicitu a použití log při zadání do tisku  
V případě publicit určených k tisku (všech s výjimkou internetových stránek) je nutné 
postupovat následovně:  

a. Objednatel vyplní příslušnou šablonu nástroje pro publicitu (úprava názvu projektu a 
hlavního cíle operace), vytvoří dokument ve formátu pdf a předá jej společně s logy 
EU a NPO v plné kvalitě Zhotoviteli,  

b. Zhotovitel k objednávce tisku povinné publicity přiloží vytvořený dokument,  
v samostatné příloze pak loga EU a NPO v plné kvalitě. Poměr velikostí písma a 
formátování textu musí být zachovány. 

 
 
2.4 Povinná publicita v průběhu realizace projektu 
 
2.4.1 Informační deska nebo plakát (minimální rozměr A3)  

a. Tento typ publicity se používá u projektů, kde celková cena projektu bez DPH 
nepřesáhne 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo). V 
případě projektů, které se skládají z většího množství dílčích aktivit, bude informační 
deska/plakát obsahovat pouze informace o projektu jako celku.   

b. Informační deska musí mít rozměr minimálně velikosti A3, musí být vyhotovena z 
trvanlivého, voděodolného materiálu a musí být umístěna v místě realizace projektu 
na místě snadno viditelném pro veřejnost.   

c. Pokud toto umístění není technicky možné, bude v sídle pobočky KPÚ na místě 
snadno viditelném pro veřejnost umístěn plakát o minimální velikosti A3.   

d. Informační deska nebo plakát musí být na určeném místě umístěny do 1 měsíce od 
předání staveniště.  

e.  Nástroje uvedené v této podkapitole jsou umístěny trvale i po ukončení realizace 
projektu. 

 
2.4.2 Dočasný billboard  

a. Dočasný billboard je použit u projektů, u kterých celková cena projektu bez DPH je 
vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo), tuto 
informaci obdrží Zhotovitel od Objednatele.   

b. Dočasný billboard musí být umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost, 
přednostně v místě realizace projektu.  

c. Doporučená (a současně minimální) velikost dočasného billboardu je 2 100 x 2 200 
mm. Po ukončení realizace projektu je dočasný billboard nahrazen stálou pamětní 
deskou nebo stálým billboardem, případně může být ponechán na místě trvale.   

d.  Dočasný billboard musí být na určeném místě umístěn do 1 měsíce od předání 
staveniště.  

Záměr  Text hlavního cíle operace  
a) Realizace opatření k ochraně životního 
prostředí a k adaptaci krajiny na změnu 
klimatu  

Cílem jsou investice do realizací opatření k 
ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na 
změnu klimatu  

b) Realizace opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí 
krajiny  

Cílem jsou investice do realizací opatření k posílení 
biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny  

 



  Č.j. objednatele: 
  Č.j. zhotovitele: 

 
 

 
 
2.5 Povinná publicita po ukončení realizace projektu 
 
2.5.1 Internetové stránky (web SPÚ) 
Publicitu na webových stránkách SPÚ je nutné dodržovat i po ukončení realizace projektu 
NPO u všech projektů. Objednatel zašle na e-mail npo@spucr.cz do 1 měsíce po dokončení 
realizace projektu. Zveřejnění publicity na webových stránkách SPÚ zajistí OPÚ na adrese 
Projekty zrealizované / KOMPONENTA 2.6: Ochrana přírody a adaptace na klimatickou 
změnu / Národní plán obnovy | Státní pozemkový úřad (spucr.cz) 
 
2.5.2 Informační deska nebo plakát Informační deska nebo plakát o minimální velikosti A3, 
které byly instalovány během realizace projektu, jsou umístěny trvale. 
 
2.5.3 Stálá pamětní deska nebo stálý billboard  
U projektů, u kterých je celková cena projektu bez DPH vyšší než 1 mil. EUR (přepočet dle 
kurzu ECB ke dni podpisu smlouvy o dílo) se po ukončení realizace projektu používá povinná 
publicita ve formě stálé pamětní desky nebo stálého billboardu, přičemž záleží na Objednateli, 
zda zvolí k publicitě stálou pamětní desku či stálý billboard. Stálou pamětní desku nebo stálý 
billboard je povinné umístit do 3 měsíců od ukončení realizace projektu.  
 
Stálá pamětní deska  
Stálá pamětní deska musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěna na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální rozměr je 300 x 400 mm,  
c. může být orientována na výšku nebo na šířku,  
d. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
Stálý billboard  
Stálý billboard musí splňovat následující parametry:  

a. je umístěn na místě snadno viditelném pro veřejnost,  
b. minimální a zároveň doporučený rozměr je 2 100 x 2 200 mm,  
c. poměr velikostí písma musí být zachován.  

 
3. Další informace a doporučení  
 
Materiál: plakát o minimální velikosti A3 – papír nebo jeho vhodně upravená forma např. 
v provedení laminovaného papíru; informační deska, dočasný billboard, stálá deska/billboard 
– trvanlivý/voděodolný materiál (např. laminát, plachta, kov, kámen, dřevo apod.).  
 
Umístění: místo snadno viditelné pro veřejnost, prioritně v místě realizace projektu, příp. u 

silnice v blízkosti realizace projektu apod., eventuálně v sídle pobočky KPÚ (např. vstupní či 

jiné prostory budov přístupné veřejnosti). Při umístění je potřeba brát v potaz druh materiálu, 

ze kterého jsou jednotlivé nástroje povinné publicity vyrobeny a jejich účel. V případě použití 

plakátu je vhodné takové umístění, které zamezí jeho poškození. 


