
S M L O U V A

o poskytnutí finančních prostředků za účelem prodloužení vodovodního řadu
uzavřená podle zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

(dále jen „smlouva“)

č. smlouvy VKM: 0-099/24
č. zakázky VKM: 21100224

Smluvní strany

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01
Zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva
Zmocněnec pro „
smluvní jednání: Ing. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti
ICQ: 46356991
DIC: CZ46356991
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B,  vložka 2380
Tel.: 312 812 200
e-mail: sekretariat©vkm.cz
na straně jedné (dále jen „VKM“)

a

Industrial Kladno 2 s.r.o.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupené: Lukášem Musilem a Marcelem Kolesárem, jednateli
IČO: 28488938
DIČ: CZ28488938
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 145294
Tel.: 0 '
e-mail: m :
na straně druhé (dále jen „Investor—“)

VKM a Investor dále společně také jako „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne tuto |

smlouvu o poskytnutí finančních prostředků
na stavbu

„Kladno - ul. Dubská (prům. zóna), vodovod II. etapa“
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1. Úvodní ustanovení

1. VKM je vlastníkem vodovodního řadu pro veřejnOu potřebu v ulici Dubská, obec Kladno
dlepřiloženého Situačního plánu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, kde je označen jako
ŘAD A (dále jen „Vodovodní řad“, „Situační plán“).

2. Investor má v úmyslu provést realizaci investičního záměru „Strojímy Kladno“, který se bude
nacházet na jeho pozemcích v k.ú. Dubí u Kladna v Areálu Poldi (dále jen „Projekt“), & má
zájem o připojení Projektu na vodovodní síť VKM (tj. na Vodovodní řad). Pro připojení
Projektu Investora, je nezbytné provést prodloužení Vodovodního řadu.

3. Účelem této smlouvy je zajištění finančních prostředků na zpracování projektové
dokumentace a následnou realizaci stavby „Kladno — ul. Dubská (prům. zóna), vodovod II.
etapa“ o celkové délce 230m, jak je tato stavba specifikována v Situačním plánu, kde je
označena jako ŘAD B (dále jen „Stavba“). Stavba bude po jejím dokončení zajišťovat mimo
jiné dodávku pitné vody do Projektu Investora.

4. Předpokládaný termín zhotovení projektové dokumentace včetně zajištění související
inženýrské činnosti je 06/2025. Předpokládaný termín zahájení realizace Stavby je 09/2025
a předpokládaný termín dokončení Stavby je 06/2026. Investor bere na vědomí, že se jedná
o pouhý předpoklad realizačního termínů Stavby, přičemž za jejich případné nedodržení
z důvodů spočívajících v neočekávané délce a překážkách ve veřejně-právních povolovacích
řízení vyvolaných okolnostmi nezávislými na vůli společnosti VKM nenese společnost VKM
žádnou odpovědnost, a Investor tudíž není oprávněn po společnosti VKM vymáhat
z uvedeného titulu jakékoliv sankce či náhradu škody.

Vpřípadě, že zhotovení projektové dokumentace, včetně zajištění související inženýrské
činnosti, není dokončeno z důvodu zastaveni projednání projektové dokumentace ze strany
orgánů veřejné moci nebo třetích stran, bez zavinění VKM, stejně jako vpřípadech vyšší
mOci nejpozději do 31.12.2025, zavazují se smluvní strany provést ňnanční vyrovnání
na základě skutečně vynaložených finančních prostředků na zpracování projektové
dokumentace a související inženýrské činností ke dni 31.12.2025, a to nejpozději do třiceti
(30) dnů, ode dne 31.12.2025.

Vpřípadě, že zahájení realizace Stavby nenastane do 31.12.2026, je povinno VKM
poskytnuté prostředky, vyjma již skutečně vynaložených finančních prostředků vsouladu
s touto smlouvou, Investorovi vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů,
ode dne 31.12.2026.

5. VKM se zavazuje, že Investor bude ode dne nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu
nebo právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby oprávněn na dohodnutém bodu připojení,
jak je označen v Situačním plánu, odebírat pitnou vodu v množství Qp= 2,51/s (průměrná
denní potřeba) za účelem zajištění provozu staveb v maximálním množství Qhod = 9,05 m3
a Qmani = 28 650 m3, které budou vybudovány v rámci Projektu.

II. Poskytnutí finančních prostředků

1. Investor se zavazuje poskytnout VKM finanční příspěvek na zpracóvání projektové
dokumentace a realizaci Stavby ve výši 100 % skutečně vynaložených nákladů na zpracování
projektové dokumentace a na realizaci Stavby, maximálně však do výše 4.380.000,- Kč
(„Příspěvek“). Tento Příspěvek bude navýšen o daň zpřidané hodnoty vzákonné výši
dle platných a účinných právních předpisů. Pro vyloučení pochybností budou skutečně
vynaložené náklady na zpracování projektové dokumentace a na realizaci Stavby přesahující
výši Příspěvku uhrazeny VKM.
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2. Předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace a na realizaci Stavby činí
ke dni podpisu této smlouvy 4 380 000,- Kč bez DPH (tj. 5 299 800,- Kč vč. DPH), přičemž:

a) předpokládané náklady na zpracování projektové dokumentace činí

cena bez DPH: 480 000,- Kč .
DPH ve výši 21 %: 100 800,- Kč

cena včetně DPH: 580 800,- Kč

b) předpokládané náklady na realizaci Stavby činí 1

cena bez DPH: 3 900 000,- Kč

DPH ve výši 21 % :  819 000,- Kč |

cena včetně DPH: 4 719 000,- Kč

3. Investor se zavazuje uhradit finanční prostředky v následujících splátkách:

a) první splátku ve výši předpokládaných nákladů na zpracování projektové dokumentace
dle odst. 2 písm. a) tohoto článku smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
podpisu této smlouvy a doručení zálohové faktury od VKM, daňový doklad kpřijaté „
záloze bude vystaven po přijetí zálohy;

b) druhou splátku ve výši 70 % z nabídkové ceny vybraného zhotovitele (maximálně však '
do výše 70  % předpokládaných nákladů na realizaci Stavby, jak je  stanoveno výše)
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení Stavby a doručení zálohové faktury
od  VKM, daňový doklad k přijaté záloze bude vystaven po přijetí zálohy;

c) třetí splátku ve výši 30 % z nabídkové ceny vybraného zhotovitele (maximálně však
do výše 30% předpokládaných nákladů na realizaci Stavby, jak je stanoveno výše)
nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení Stavby a doručení zálohové faktury
od VKM, daňový doklad k přijaté záloze bude vystaven po přijetí zálohy.

VKM se zavazuje informovat Investora o zahájení a ukončení Stavby, a to nejpozději
do 7 kalendářních dnů poté.

4 .  Investor poskytne finanční prostředky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy na bankovní účet
VKM .
Tyto poskytnuté prostředky jsou účelově vázány, výhradně, na úhradu nákladů spojených
se  zpracováním projektové dokumentace a realizací Stavby a nesmí být VKM použity jinak.
V případě porušení této povinností je  povinno VKM poskytnuté prostředky Investorovi vrátit 'l
bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů, ode dne jejich neoprávněného užití na
jiný než vázaný účel.

5.  VKM se zavazují zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a realizaci
Stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění il

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Investor má právo určit svého zástupce ve výběrové
komisi při otevírání nabídek a při hodnocení nejvýhodnější podané nabídky. *

6. VKM se zavazují nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne připsání částky dle odst. 3 \
písm. a) tohoto článku smlouvy na účet VKM uzavřít s jím vybraným zhotovitelem smlouvu l\

o dílo na zpracování projektové dokumentace adodávky souvisejících prací. VKM bez ]
zbytečného odkladu po dokončení projektové dokumentace informuje Investora
o předpokládané výši finančních prostředků za realizaci Stavby dle rozpočtu projektanta.

\
\
l

7. Společnost VKM vyhlásí zadávací řízení na veřejnou zakázku na realizaci Stavby neprodleně
vnávaznosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na Stavbu, nejpozději
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však do 30  kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení. Společnost VKM
neprodleně po ukončení řízení o veřejné zakázce uzavře s vítězem vzešlým z tohoto řízení
smlouvu o dílo na zhotovení Stavby.

8. VKM oznámí Investorovi výši nabídkové ceny vybraného zhotovitele, jehož nabídka bude
vyhodnocena na základě výběrového řízení na zhotovitele realizace Stavby jako ekonomicky
nejvýhodnější, a t o  bez zbytečného odkladu poté, co bude známa.

9. Investor je oprávněn pověřit svého zástupce k účasti na kontrole realizace Stavby a účasti
na kontrolních dnech Stavby. VKM v takovém případě informuje zástupce Investorů
o kontrole realizace Stavby akontrolních dnech Stavby e-mailem na e-mailovou adresu
Investora uvedenou v záhlaví této smlouvy nejméně 5 kalendářních dnů předem.

10. Nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne kolaudace Stavby sdělí společnost VKM
Investorovi vyúčtování konečných nákladů na zpracování projektové dokumentace
azhotovení Stavby (dále jen „Konečné náklady“). Strany jsou povinny mezi sebou si
vyrovnat rozdíl mezi náklady již uhrazenými Investorem a Konečnými náklady. V případě, že
náklady již uhrazené Investorem přesahují výši Konečných nákladů, zavazuje se společnost
VKM uhradit rozdíl na účet Investora do 60  kalendářních dnů ode dne kolaudace Stavby. Pro
účely této smlouvy se kolaudací Stavby rozumí den, ve kterém nabude právních účinků
kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání Stavby.

11. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany berou na vědomí, že z pohledu zákona
č .  235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o dani z př idané hodnoty") musí být Příspěvek zahrnut do základu daně za poskytnutou
službu dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Pro účely daně z přidané hodnoty se toto plnění považuje
za uskutečněné okamžikem, kdy dojde k vyúčtování Konečných nákladů vnávaznosti na
nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě,
a dochází tak k poskytnutí dané služby. Tento okamžik nastane nejpozději do 30 kalendářních
dnů od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
Společnost VKM je  povinna vystavit do 15-ti kalendářních dnů od dne přijetí úplaty na toto
plnění nebo data uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad, který splňuje veškeré
náležitosti podle zákona o dani z přidané hodnoty.

111. Výkon činnosti

] .  VKM jsou oprávněny a povinny činit vlastním jménem všechny úkony potřebné
k uskutečnění Stavby.

IV. Vlastnické právo ke Stavbě

] .  Smluvní strany se dohodly, že výlučným vlastníkem Stavby včetně zpracované projektové
dokumentace jsou od počátku VKM.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

2. Ve všech ostatních otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se  postupuje podle
ustanovení občanského zákoníku a smlouva se  jako celek řídí českým právním řádem.

3.  Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv spory související s touto smlouvou budou řešeny
dohodou smluvních stran. Nedojde-li křešení sporů dohodou smluvních stran, budou
jakékoliv spory, jež vzniknou mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, včetně
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sporů o její uzavření, platnost nebo účinnost, řešeny v soudním řízení před věcně amístně
příslušným soudem Ceské republiky. '

4. Jakékoli změny nebo doplnění této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných
dodatků podepsaných smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto v souladu
s ustanovením 5 564 občanského zákoníku vylučují jinou formu.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dva.

6. V případě, že celé či jakákoliv část ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo
neúčinným, ostatní ustanovení této smlouvy zůstanou platná a účinná. Smluvní strany
se zavazují, že v dobré víře projednají a dohodnou se na nahrazení takového neplatného nebo
neúčinného ustanovení ustanovením, které bude platné a účinné a bude odrážet záměr
smluvních stran zamýšlený v původním ustanovení.

7. Investor je oprávněn postoupit tuto smlouvu, tedy postoupit práva a převést povinnosti z této
smlouvy na jakoukoliv třetí osobu, s čímž VKM vyslovuje podpisem této smlouvy souhlas.
VKM se zavazuje poskytnout Investorovi veškerou nezbytnou součinnost s takovým
postoupením (včetně podpisu případného separátního souhlasu s postoupením nebo uzavření
smlouvy o postoupení mezi Investorem, takovou třetí osobou a VKM), a to bez zbytečného
odkladu poté, kdy bude k poskytnutí takové součinnosti vyzván. Strany vylučují aplikaci
ustanovení 5 1899 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné vůle, smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení 5 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, vplatném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

lO. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. l — Situační plán

V Kladně dne 15052021“ V Kladně d n e / l z ť z ý

Vod _y Kla o — Mělník, a.s.

. , olf,
„ V ředsed  ředstavenstva

Vodárny Kladno — Mělník, a.s. Industrial Kladno 2 s.r.o.

Ing. Josef  Živnůstek Marcel Kolesár,
ředitel společnosti jednatel
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