Smlouva o dilo ¢. 2017/06/23 na realizaci stavby
,Rekonstrukce uceben a dilen*

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.( dale jen obcansky zakonik )

I
Smluvni strany
1.1 Objednatel : Stfedni primyslova $kola na Proseku
Zastoupeny : Mgr. Jitim Bernatem — feditelem skoly
Sidlo : Novoborska 2, 190 00 Praha 9

piispévkova organizace hl.m. Prahy zfizena usnesenim RHMP €. 550 z 3.4.2001
zapsana v rejstiiku skol RED-1ZO 600170039

IC . 14891239
DIC - CZ14891239
Telefon :

Bankovni spojeni
(dale jen objednatel )

1.2 Zhotovitel : OTISTAV s.r.o.
Zastoupeny : Ing. Michalem Bal¢ikem — jednatelem spolecnosti
Sidlo : Ceskolipské 390/7, Praha 9, 190 00
IC : 24832898
DIC : CZ24832898
Telefon :

Bankovni spojeni
(dale jen zhotovitel )

1.3 Zastupce povéreny jednanim ve vécech smluvnich:

za objednatele : Mgr. Jifi Bernat
za zhotovitele : Ing. Michal Balcik

1.4 Zastupce povéreny jednanim ve vécech technickych:

3.1
3.2
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za objednatele
za zhotovitele

JIR
Vychozi podklady a udaje

Nazev stavby (dila): ,,Rekonstrukce u¢eben a dilen“

1I1.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat realizaci stavby Rekonstrukce uceben a dilen

Zavaznym podkladem pro realizaci vySe uvedené stavby zhotovitelem (dal jen ,,dilo) je zpracovany
ocenény slepy vykaz vymér predany objednatelem zhotoviteli, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy jako
jeji priloha ¢. 1.

Zhotovitel jako soucast dila a vramci ceny sjednané v ¢l. V niZe provede a zabezpeci veskeré prace,
dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba k zahijeni, provedeni a véasnému dokonceni dila
zpisobem tzv. ,na kli¢*“ a to tak, aby dilo nevykazovalo jakékoliv zavady technického, ¢i stavebniho
charakteru. Néaklady energii a médii spotiebovanych zhotovitelem na realizaci dila hradi objednatel.

V piipadég, ze v jednotlivych castech dila budou zjistény v prubéhu realizace dila rozpory nebo viceprace je



4.1

4.2
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5.5

(o)

tom povinen zhotovitel bez zbytecného odkladu informovat objednatele. Mezi stranami pak bude

dohodnut postup feseni zapisem do stavebniho deniku. Viceprace musi byt vzdy zapsana do stavebniho

deniku, nebo odsouhlasené emailem s cenou za jednotlivou polozku nebo ukon. Viceprace budou vzdy

podepsany objednatelem pied zahajenim praci.
3.5 Objednatel se zavazuje fadné¢ a v€asné provedené dilo, které bude bez vad a nedodé€lkt branicich v uzivani,
pfevzit a zaplatit za né¢j zhotoviteli sjednanou cenu dle ¢l. V této smlouvy.

5.1

52

Iv.

Doba plnéni
Doba plnéni v rozsahu ¢lanku III. : zahajeni praci: 1.7.2017

dokoncenti: 20. 8.2017
Predani stavby v¢. vyklizeni stavenist¢ a odstranéni vad a nedodélka do: 20. 8. 2017

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym ukoncenim a pieddnim objednateli, vCetné
vyklizeni stavenisté. Dokon¢enym dilem pro ucely této smlouvy se rozumi dilo, které nebude vykazovat
zadné vady a nedod€lky bréanici v uzivani.

Nezahdji-li zhotovitel prace do 7 dnl od terminu uvedeného v bodé 4.1, nebo bude-li zhotovitel o vice
nez 7 dnt v prodleni s dokon¢enim dila, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit, s tim, Ze jiz
zaplacené platby od objednatele a naklady spojené s realizaci dila zhotovitele budou oboustranné
vyporadany. O pfipadné preplatky kazdé z smluvnich stran budou splatné do 5 dnt od protokolarniho
odstoupeni od smlouvy.

V.
Cena

Cena za tadné a vCasné provedeni dila specifikovaného v ¢I. III. bodé 3.1 vySe (vCetné odstranéni
piipadnych vad a nedod€lkil) a dale v priloze ¢. 1 k této smlouvé Cini:

Celkova cena za realizaci dila: 698 123,00 K¢ bez DPH
DPH 21% 146 605,83 K¢
Celkova cena s DPH 21%: 844 728,83 K¢

V piipad¢ zmény obecné zavazného pravniho piedpisu stanovujiciho vysi DPH ke dni zdanitelného
plnéni bude k zakladni cené dila bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle tohoto predpisu.
Prace a dodavky nad rdmec této smlouvy provedené zhotovitelem na zaklad¢ piedchozi pisemné
objednavky objednatele (staci zapisem do stavebniho deniku nebo emailem) budou posuzovany jako
viceprace. Prace a dodavky obsazené v této smlouvé, které nebudou po dohodé zhotovitele a
objednatele provedeny, budou posuzovany jako ménéprace a o jejich hodnotu stanovenou v priloze ¢. 1
bude sniZena cena dila uvedena v odst. 5.1 vyse.

Zhotovitel je povinen viceprace objednané objednatelem dle piedchoziho odstavce provést. Objednatel
za viceprace uhradi zhotoviteli cenu, kterd byla mezi stranami sjednana piedem, po dokonceni vicepraci
ve htté splatnosti uvedené v odst. 6.1 nize. V piipad€, ze pozastaveni praci z ditvodu nutné viceprace,
ktera nebude odsouhlasena, posune se zhotoviteli termin dila dokonceni o dny, které toto pozastaveni
trvalo, bez moznosti sankci a penale, které by uplatiioval objednatel vii¢i zhotoviteli.

Smluvni strany se dohodly, Ze shora uvedena cena za dilo je konec¢na a pokryva veskeré zavazky
zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy a, neni-li vtéto smlouvé vyslovné stanoveno jinak, veskeré
naklady zhotovitele vynalozené zhotovitelem v souvislosti s provedenim dila dle této smlouvy (pokud
tyto naklady nejsou chapany jako viceprace), véetné nakladti na subdodavatele, poradce, apod., véetné
dani, cel a poplatki, nakladd na pofizeni materialu a vybaveni, nakladl na testy, zkousky a kontroly
dila, nakladt na odstranéni piipadnych vad a nedodé€lki dila, apod.



5.6

5.7

V piipadé dodani stavajicich i novych piedméti k zabudovani ¢i montazi investorem (napf. obklady,
dlazby, dvefe, atd..), odecéte zhotovitel tyto dodavky z rozpoctu jako ménéprace a zachova pouze ceny
za montaz a dale bude uctovat kompletacni prirazku ve vysi 20% z celkové ceny dodavek dodanych
investorem dle MOC prodejnich cen.

Objednatel prohlasuje, ze pfijatd plnéni budou pouzita pro jeho ekonomickou ¢innost, tudiz podléhaji
rezimu prenesené daiiové povinnosti ve smyslu ustanoveni § 92a, resp. § 92¢ zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z ptidané hodnoty, v platném znéni.

VI
Platebni podminky

6.1 Objednatel bude hradit zhotoviteli podle dohodnutého rozsahu takto:

6.1.1
6.1.2

6.2

Zaloha na provedeni dila nebude objednatelem zhotoviteli poskytnuta.

Cena za dilo bude hrazena prubézné na zaklad¢ danovych dokladu (faktur) vystavenych zhotovitelem
Ix mesicné a na zadkladé soupisu skutecné provedenych praci vystaveného zhotovitelem a
odsouhlasené¢ho zastupcem objednatele ve vécech technickych ve vySi 100%. Datum uskutecnéni
zdanitelného plnéni je vzdy posledni kalendaini den pfislusného mésice.

Viceprace — viceprace budou hrazeny az po fadném predani dila bez vad a nedodélkl na zaklade
danového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dntl od ptedani dila na
zakladé soupisu provedenych praci vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného zastupcem objednatele
ve vécech technickych vysi 100%.

Splatnost faktur vystavenych zhotovitelem dle tohoto odst. 6.1.2. je 14 kalendainich dni a fakturované

¢astky budou uhrazeny na ucet zhotovitele uvedené na faktutre. Platba se povazuje z hlediska jeji v€asnosti
za provedenou dnem piedani piikazu k thradé penéznimu ustavu objednatele, pokud bude dle tohoto
piikazu proplacena.

6.3 Faktura bude mit tyto néleZitosti - oznadeni objednatele a zhotovitele v¢. adresy, DIC, IC, oznadeni dila,

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

¢islo smlouvy objednatele, ¢islo faktury, den odeslani a den splatnosti, celkovou cenu, bez DPH, DPH a
cenu celkem s DPH, oznaceni penézniho Ustavu a ¢islo uctu, na ktery se ma platit uctovana suma,
razitko a podpis opravnéné osoby. Ptilohou kazdé faktury musi byt soupis provedenych praci a dodavek
podepsany zhotovitelem a objednatelem potvrzujici pfedani pfislusné casti dila, ktera je predmétem
fakturace, objednateli.

Faktury lze hradit bezhotovostnim pfevodem nebo v hotovosti.

VIIL
Zarucni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude zhotoveno podle podminek smlouvy, Ze bude mit vlastnosti
dohodnuté v této smlouve a ze bude zhotoveno v souladu s veskerymi pravnimi piedpisy a technickymi
normami.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho odevzdani objednateli, nebo které se na dile
objevi v zaruéni dobé dle odst. 7.4 této smlouvy, pokud tyto vady byly zplsobeny vadnym plnénim
zhotovitele.

Budou-li pifi pfedavani dila ¢i jeho casti objednateli zjistény jakékoliv vady nebo nedodélky, budou
sepsany v zapise a objednatelem pak bude stanoven pfiméteny termin k jejich odstranéni a nahradni
termin pfedani dila objednateli.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Délka zaruky za dilo ¢ini 60 mésici. Délka zaruky na
kompletacni prvky ¢ini 24 mésict (material jako napt. PVC, tvarnice YTONG, atd.). Zhotovitel pfejima



zavazek, ze dilo bude po zaru¢ni dobu bezvadné zplsobilé pro jeho obvyklé a sjednané uzivani, bude
mit po zaruéni dobu obvyklé a sjednané vlastnosti a bude po zaru¢ni dobu vyhovovat vSem pravnim
predpistim véetnd CSN, které se na dilo vztahuji ke dni zapoéeti béhu zaruéni doby.

7.5  Zarucni doba zacind plynout ode dne pievzeti ukonceného dila objednatelem bez jakychkoliv vad a
nedod¢lk.

7.6  Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemn¢ objednatel zhotoviteli bez
zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvold do 5dni po tomto oznameni fizeni o
odstranéni téchto vad a vady odstrani ve sjednané lhtté. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit
nejpozdeji do 15kalendainich dnd od dorucéeni reklamace.

7.7 'V pfipade, ze zhotovitel v€as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.6 smlouvy, bude na tento nedostatek
pisemné upozornén a nezjednd-li napravu do 5 pracovnich dnti od doruceni tohoto upozornéni, ma
objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele. Uplatnénim narokt z vad dila nejsou
dotéeny naroky objednatele na ndhradu skody a smluvni pokuty.

7.8  V pfipadé vybaveni doddvaného zhotovitelem objednateli jako soucast dila je zhotovitel povinen piedat
objednateli veskeré doklady nezbytné k uplatnéni prav ze zaruky objednatelem piimo vici vyrobciim
tohoto vybaveni.

VIII.
Dodaci a kvalitativni podminky

8.1 Objednatel predd na vyzvani zhotoviteli stavenisté uréené k uskutecnéni stavebniho dila. O predani
staveni$t¢ bude potizen zapis. Ode dne predani stavenist¢ vznika zhotoviteli povinnost vést stavebni
denik.

8.2 Zhotovitel timto prohlasuje, ze se diikladné seznamil se stavem uceben, ve kterych ma byt dilo provedeno
a ze si je védom rozsahu praci, které musi byt provedeny a mnozstvi, druhl a jakosti materialti a
vybaveni, které musi byt dodany a nainstalovany, aby ucebny byly uvedeny do stavu pozadovaného
objednatelem. Tento stav zachycuje pfiloha ¢.1. Zhotovitel dale prohlasuje, ze cena za dilo uvedena
v ¢l. V. shora je pfiméfena rozsahu praci nezbytnych k dokonceni dila dle pfiloh ¢.1. Zhotovitel ma
povinnost zjistit pfed zapocetim provadéni dila pfipadné piekazky, které by mohly znemoznit provedeni
dila. Zhotovitel se zavazuje Ix tydné konzultovat s objednatelem postup praci. Kontrolni den se
stanovuje vZdy minimalné 1x tydné po telefonické dohodé nebo zépisem do SD.

8.3 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo, které je pfedmétem této smlouvy vcas a fadné, v souladu s
ustanovenimi pravniho fadu, piislusnych CSN, oborovych norem a predpist, touto smlouvou a
instrukcemi objednatele. Pokud by zhotovitel nedodrzoval a nerespektoval platné ptfedpisy a normy,
tuto smlouvu ¢i instrukce objednatele i pfes upozornéni objednatele, je toto jednani opravnénym
diivodem pro jednostranné odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele.

8.4 Zhotovitel mize povéfit provedenim Casti dila jiné osoby (poddodavatele). Jeho vyluéna odpovédnost vuci
objednateli za koordinaci vSech poddodavateld a fadné provedeni dila tim vSak neni dotéena

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpecit icast svych pracovnikll na provéfovani svych dodavek a praci technickym
dozorem a Cinit neprodlen¢ opatieni k odstranéni vytknutych zdvad. Zhotovitel se zavazuje pocinat si
pii provadéni dila s odbornou péci a pouzivat pii provadéni dila pouze osoby, které maji dostatecné
znalosti, zkuSenosti a opravnéni nezbytna pro fadné dokonceni dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby



v pribéhu provadéni dila nemély k bytovym jednotkam piistup nepovolané osoby.
8.6 Likvidaci a uklid stavenist€ ukonci zhotovitel do 4 kalendarnich dnii ode dne ukonceni dila.

8.7 Zadnou &innosti zhotovitele nesmi dojit k nadmérnému zne&isténi ovzdusi, okoli stavby a znedisténi &i
omezeni uzivani vetejnych komunikaci nebo chodnikid. Zhotovitel na svtj naklad neprodlen¢ vycisti
zasazené prostory. Zhotovitel je dale povinen provadét dilo tak, aby byly v co nejmensi mife ruSeni a
obtéZovani ostatni uzivatelé budovy, ve které bude dilo provadéno, popf. uzivatelé sousednich budov
(zejména dodrzovat noéni klid, apod.).

8.8 Zadnou stavebni &innosti zhotovitele nesmi dojit ke §koddm na cizim majetku. Jakékoliv ptipadné skody je
zhotovitel povinen odstranit na své naklady nebo po dohodé s postizenym jemu uhradit.

8.9 Zhotovitel zodpovida za Cistotu a potfadek na stavenisti. Zhotovitel odstrani na vlastni naklady odpady,
které jsou vysledkem jeho Cinnosti do 5dnt v prubehu provadéni dila.

8.10 Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za skody zplisobené svou
¢innosti v dostate¢ném rozsahu a zavazuje se, ze tuto pojistku bude udrzovat v platnosti v nezménéném rozsahu
po celou dobu platnosti této smlouvy (véetné zaruéni doby).

8.11 Smluvni strany se dohodly, Ze pokud klimatické podminky zabrani plnéni c¢innosti nebo vlivem
klimatickych podminek nebude mozno provadét prace dle této smlouvy posune se termin pro dokonceni dila o
tolik dni, po kolik nebylo z tohoto diivodu mozno provadét prace na dile. Tento ¢lanek se vztahuje pouze na
prace na uli¢ni fasadé a na natéry oken z venkovni strany.

8.12 Zhotovitel si je védom skuteCnosti, ze veskeré materialy, které budou pfi provedeni dila pouzity a veskeré
vybaveni, které bude vramci provedeni dila nainstalovano ¢i dodéno, podléha piredchozimu pisemnému
schvaleni objednatelem. Tam, kde pfesny typ materialii a vybaveni, které maji byt pouzity pii provadeéni dila
nevyplyva jednoznaéné z této smlouvy, zavazuje se zhotovitel predlozit vzorky takovych materiald a vybaveni
objednateli ke schvaleni pied tim, nez budou pfi provadéni dila pouzity.

8.13 Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolovat postup provadeéni dila. Pro cely kontroly provadéni dila je
zhotovitel zejména povinen objednatele informovat vzdy v dostate¢ném predstihu pied tim, nez néjaka cast dila
bude zakryta.

IX.
Smluvni pokuty

9.1 Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody a pravo na né vznika bez
ohledu na zavinéni zhotovitele.

9.2 Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu dodavky oproti dohodnutému terminu ¢ini 0,1% z celkové ceny
zakazky za kazdy zapocaty den prodleni

9.3 Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci ¢ini 500,-K¢ za kazdou vadu ¢i nedodélek a kalendaini
den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od pfevzeti reklamace. Smluvni pokutu vSak zhotovitel neplati,
jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnti od obdrzeni reklamace, piipadné do lhity dohodnuté
na jednani.

9.4 Za vcasné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny zakazky za
kazdy zapocaty kalendafni den prodleni.

9.5 Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé ¢I. IX. odecist zhotoviteli z faktury za dilo.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.2

11.3

11.4

11.5

12.1

X.
Spolupiisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle zak.¢. 22/97 Sb., neodpovidaji
CSN, ostatnim platnym predpisim, této smlouvé a kvalitdé v soudasné dobé bé&zn& pozadované &
s objednatelem dohodnuté. Zhotovitel provede opravu nekvalitnich praci na sviij ndklad v souladu s ¢l.
VII této smlouvy.

Zhotovitel postupuje pii provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ust.zak.¢.50/76 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni pozdé&jSich predpist

- ust.vyhlasky ¢.137/98 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

- ust.vyhlasky ¢.132/98 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zédkona

- ust.0o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich (vyhl. ¢.324/90 Sb.) ust.
zakona ¢.133/1985 Sb.o pozarni ochrané¢ a vyhl. ¢.246/2001 Sb. ust. zdkona ¢.22/97 Sb.o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont

- ust.nafizeni vlady ¢.178/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na stavebni vyrobky

- pozadavku stanovenych ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu véci
ptevzatych od objednatele pro ucely realizace dila, pokyni danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Objednatel si na vlastni naklady dodava nckteré predméty, tyto predméty budou vyspecifikovany
v stavebnim deniku a pfedava je zhotoviteli k zabudovani. V ptipadé¢ nedodani potiebného mnozstvi
nebo dodani rozbitych ¢asti jednotlivych dodavek se zhotoviteli prodluzuje termin dokonceni dila o
dobu nezbytné nutnou k dodani novych kusi ¢i komplett.

Zhotovitel provede tklid zametenim dotcenych spole¢nych prostor (tj. uéebny, ptip. prilehlou chodbu)
v ptipad¢€ znecisténi.

XI.
Predani a prevzeti

O predani a prevzeti dila bude vzdy sepsan pisemny protokol, ktery pofizuje objednatel ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Pfi pfedani je objednatel opravnén pozadovat provedeni testll a zkousek dila, které
prokazi fadné provedeni dila.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel vyjma dodavek, kde je vlastnikem zhotovitel. Nebezpeci
Skody na ném az do jeho fadného ukonceni a piedani objednateli nese zhotovitel. Jednotlivé prvky se
stavaji vlastnictvim objednatele okamzikem, kdy dojde k jejich plnému uhrazeni zhotoviteli.

Vznikne-li zhotoviteli narok na nahradu Skody, uhradi se Skoda skute¢na bez uslého zisku.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu §17obchodniho zédkoniku a ud€luji svoleni k jejich zptistupnéni ve smyslu zak.¢.106/1999 Sb.a
zvetejnéni bez ustanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

V ramci predani dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veSkerou dokumentaci vztahujici se k
uzivani dila, jakoZ i jednotlivych Casti dila, vybaveni a materialti pouzitych v ramci dila, véetné navodu
k pouziti vybaveni a péfe o materialy pouzité pro Gcely dila, a to v ¢eském jazyce. Nepiedani takové
dokumentace, popt. vady v takové dokumentaci mohou byt objednatelem povazovany za vadu branici
predani dila. Nejedna se o vypracovani projektové dokumentace.

XII.
Zavérecna ujednani

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkli, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.



12.2  Veskeré pisemnosti odeslané jednou smluvni stranou druhé smluvni strané doporucenou postou na adresu
sidla druhé smluvni strany uvedenou v obchodnim rejstiiku budou povazovany za dorucené nejpozdéji 3.
pracovni den po odevzdani k poStovni prepravé.

12.3 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.
12.4 Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
12.5 Ob¢ smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi Obchodniho

zékoniku v platném znéni.

12.6 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetli, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni a
za napadné nevyhodnych podminek.

12.7 Strany sjednavaji, ze zvefejnéni této smlouvy v registru smluv dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkdch ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) zajisti objednatel.

V Praze dne 30. 6. 2017 V Praze dne 30. 6. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Jifi Bernat Ing. Michal Bal¢ik
Reditel skoly Jednatel spolecnosti
Ptilohy:

1. Prilohy ¢. 1



