


	Město Turnov odbor správy majetku Antonína Dvořáka 335 511 01 Turnov	Objednávka od plátce DPH č. 2024 286 / KUS
---	--	---

Objednatel : Město Turnov Adresa: Ant. Dvořáka 335 511 01 Turnov tel.: 481 366 111 fax.: 481 366 112 e-mail.: mu@turnov.cz Bank. spojení:  Číslo účtu:  IČO: 00276227 DIČ: CZ00276227	Dodavatel : Ing. Luděk Kunc Vesec 76 511 01 Turnov  IČ: 61198170
---	---

Objednáváme u Vás pro objekt Domova důchodců Pohoda, 28. října 812, Turnov:

výkon funkce TDS při realizaci projektu "Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově“

(na základě PD, SoD se zhotovitelem, přiložené Specifikace prací a činností, a Vaší cenové nabídky ze dne 12.6.2024)


Cena: 122.000,- Kč bez DPH


Termín dodání: v průběhu realizace stavby, předpoklad 11.6. - 30.11.2024

Dílo bude uhrazeno jednorázově na základě Vámi vystavené faktury dle obchodních zvyklostí a se splatností 14 dnů po bezchybném skončení a předání díla.

Pokud jsou sjednávány dodávky nebo výkony zařazené v CZ-CPA 41 – 43, žádáme aplikovat režim přenesené daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona o DPH.

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře.
Na faktuře proveďte zařazení práce dle klasifikace produkce CZ-CPA.

V Turnově dne: 26.6.2024 	Vyřizuje:  	Schvaluje:  
---	--	---

Akceptuji podmínky této objednávky
ve věci: 26.6.2024 

Příloha č. 1 - SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU PŘÍKAZCE

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvláště s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení
- základní kontrola projektové dokumentace nabídky před zahájením stavby a průběžná kontrola v průběhu realizace stavby
- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotovitelem
- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací
- protokolární odevzdání staveniště dodavateli a zabezpečení zápisu do stavebního deníku
- kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby
- svolávání kontrolních dnů min. 1x týdně, příp. častěji bude-li to vyžadovat průběh prací, organizace a řízení pracovních porad s dalšími partnery dle potřeby průběhu díla. Řízení kontrolních dnů stavby či pracovních porad včetně zápisů a jeho rozeslání (emailem) všem dotčených stranám.
- každodenní operativní přítomnost na stavbě při činnosti dodavatele
- vyhotovení zápisu ze všech jednání do lhůty dvou pracovních dnů a sledování plnění úkolů z kontrolních dní, pracovních porad a ostatních jednání
- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- převzetí, kompletace a evidence dokumentace dokončených částí stavby
- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny předkládat s vlastním vyjádřením příkazci
- o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat příkazce
- zabezpečení informačních výstupů příkazce vůči okolí stavby
- příprava stavby přes zimní období - dohoda se zhotovitelem, provozovatelem a vlastníkem komunikací
- kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami smluv a jejich předkládání k likvidaci příkazci
- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými

- průběžné kontroly dodržování bezpečnosti práce a vyhodnocování přijatých opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ze strany zhotovitele
- spolupráci s pracovníky generálního projektanta vykonávajícími autorský dozor při zabezpečování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
- spolupráce s generálním projektantem a s dodavatelem při vykonávání nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu
- sleduje, jestli dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek (atesty, protokoly, atd.)
- osobní účast TDI na předepsaných zkouškách, kontrola a evidence výsledků zkoušek a dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek
- podíl na organizačním zajištění individuálního a komplexního vyzkoušení části, nebo celého díla, účast na těchto zkouškách
- archivace všech dokumentů včetně pracovních podkladů z průběhu provádění služeb a předání archivu příkazci po dokončení stavby
- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách
- uplatnění námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby
- spolupracuje s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
- průběžné kontroly a vyhodnocování přijatých opatření zhotovitele k zajištění ochrany životního prostředí
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu stavby, případně zpracování návrhu opatření příkazci pro zlepšení postupu prací a odstranění dílčích skluzů v plnění harmonogramu stavby
- kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na konání o odevzdání a převzetí
- pořízení soupisu vad a nedodělků zjištěných při přejímkách, kontrolu jejich odstraňování v dohodnutých termínech
- kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem
- pomoc při zajištění kolaudačního řízení, účast při něm a zajištění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení
- součinnost s příkazcem při určování reklamačních závad díla po celou dobu záruční doby dodavatele stavby.

26.6.2024

[REDACTED] - Výtah DD Pohoda Turnov

Od: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Datum: 12.06.2024 15:10
Věc: Výtah DD.Pohoda Turnov

Dobrý den, za výkon TDS na stavbě :

„Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců
Pohoda v Turnově**

navrhuji cenu s ohledem na dobu a cenu stavby ve výši 122 tis Kč +DPH

--
S pozdravem,

[REDACTED]