
REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2024/0230/ODAS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník"), ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor 
zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. li.:
(dále jen „objednatel")

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 27201 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických:
IČ: 25145 959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: 
č. ú.:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo c. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4.2022 

(dále jen "Rámcová smlouva")

tuto Realizační smlouvu: 
II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které 
je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy").



2. Předmětem této smlouvy je rekonstrukce chodníků v ulicích Křesomyslova, 
Bořivojova a část ulice Mánesova v úseku ulic Křesomyslova až Václavova, Kladno
(dále jen „dílo"). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami 
vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba 
chodníků a parkovišť" ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka") zadávané 
v užším řízení dle § 58 a násl. zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), v souladu s podmínkami sjednanými 
Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:
• veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
• zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
• zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, 

jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
• zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
• zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 

dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,

• zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů,

• uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

• zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu - oceněného 
výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy 
obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. 
V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen 
RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minitendru.
6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud 
není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 
měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do 
ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.



III.
Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění 
specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním 
předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 
Výše DPH:
DPH:
Cena včetně DPH:

3.980.753,03 Kč 
21% 

835.958,14 Kč
4.816.711,17 Kč

[slovy: čtyřimilionyosmsetšestnácttisícsedmsetjedenáctkoriin českých sedmnáct
haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době
podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové cenv a snížení nabídkové cenv
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových 
právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní 
změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod 
změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude 
řešena v souladu se ZZVZ.

3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle 
aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu 
se ZZVZ.

4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem ve stavebním deníku.

IV.
Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. 
této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště
b) Termín dokončení plnění díla: 120 dnů od předání staveniště

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. 
Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu - změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS,



v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. 
odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním 
spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není 
zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.
Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve 

lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V 
pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po 
odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura") 
vystavených zhotovitelem lx měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové 
či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona Č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.

VI.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho Části 

(celku) objednatelem bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na 
vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným 
zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě 
je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto 
oznámení jiný nárok.

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin 
od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V



případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v 
případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování 
reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované 
vady.

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody.

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně 
objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. 
Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným 
nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, 
zajistí jej zhotovitel.

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady 
na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na 
příslušný soud.

VII.
Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném 
čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou 
hodinu.

4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu 
a započatý den prodlení.

5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu 
dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.

7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště 
dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý den prodlení.



8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.

9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči 
původnímu Harmonogramu.

10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu 
škody.

11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 
v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.

12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti 
pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII.
Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 
spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se 
zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo 
je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu 
bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně 
doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této 
smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 
stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX.
Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 
podzhotovitelem.

2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato 
skutečnost písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost 
uvedena i ve stavebním deníku.



X.
Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:
Za objednatele:
Za zhotovitele:

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 
dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel 
oznámí nej později při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona 
č.183/2006 Sb. - Stavební zákon):

a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího 
splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby 
vykonávající funkci technického a autorského dozoru Či pro ostatní osoby 
objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám 
vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení 
nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři 
stavbyvedoucího na staveništi.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové 
dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené 
v článku II. této Smlouvy.

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Realizační smlouva o dílo
b) Rámcová smlouva
c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce

4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných 

písemných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona Č.



340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro 
její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné 
dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani 
za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh 
a případných dodatků.

7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, 
a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného 
zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny 
na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních 
údajů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky 
Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za objednatele:
Statutární město Kladno Mgr. Milan Volf 

primátor

V Kladně dne dle elektronického podpisu 

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák, s.r.o.
Ing. František Klika, Pavel Klika 
Jednatelé společnosti



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky v Habešovně - ul. Křesomyslova, Bořivojova a úsek v Mánesově od Křesomyslova po Václavova 
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o. Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 3.4.2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadáni

55 000 6 Vytrhání obrub silničních m 398,000 128,28 51 055,44
"Křesomyslova"58*2+3,5*4 130,000
"Bořivojova"58*2+3,5*4 130,000
"Mánesova”118 118,000
"MUDr. Jiroutká’20 20,000
Součet 398,000

2|000 1 Odstraněni dlažeb komunikací z bet. dlaždic m2 487,300 90,87 44 280,95
"Křesomyslova"61 *1 2*2 146,400
"Bofivojova''61 *2*1,2+20*2 186,400
"Mánesova"118*1,9 224,200
"MUDr. Jiroutka"20‘1,9 38,000
Mezisoučet 595,000
"odpočet ostatních povrchů"-5,2-85.4-17,1 -107,700
Součet 487,300

12I000 152 Odstraněni dlažeb komunikací z mozaiky m2 119,800 106,90 12 806,62
odstraněni kamenné dlažby vjezdů 
"Křesomyslova"4*1 ,3 5,200
Mezisoučet 5,200

odstraněni dvojfádku kamenné dlažby
"Křesomyslova"61 *2*0,3 36,600
"Bořívojova"61 *2*0,3 36,600
"Mánesova"118*0,3 35,400
"MUDr. Jiroutka"20*0,3 6,000
Součet 119,800

61 000 85 Ruční rozebrání bet.dlažeb komunikaci vč.očištěnl a napaletovánl m2 85,400 320,70 27 387,78
"Křesomyslova"20*l ,2 24,000
"Boňvojova"6*1,3+38*1,2 53,400
"Mánesova"4*2 8,000
Součet 85,400

621 000 179 Odstranění podkladu z betonu prostého do ti 150 mm m2 17.100 256,56 4 387,18
odstranění bet. povrchů vjezdů
"Křesomyslova"(3+5)*1,2 9,600
"Bořivojova"5*1,5 7,500
Součet 17,100

54 000 5 Odstraněni podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm m2 487,300 48,11 23 444,00
"podklad chodníků; ořům. tl. 0,15m"487,3 487,300

io|ooo 146 Odstraněni podkladu z kameniva těženého do tl 300 mm m2 326,700 160,35 52 386,34
"podklad vjezdů; 11. 0,25m "5,2+85,4+17,1 107,700
"sanace vozovky"219 219,000
Součet 326,700

34|000 3 Odstranění živičného povrchu do tl 100 mm m2 404,000 90,87 36 711,48
odstranění asf. vozovky

"pruh vozovky pro osazení obrub"0,5*58*2+0,5*58*2+118*0,5+20*0,5 185,000
"sanace vozovky"25+38+41+15+26+74 219,000
Součet 404,000

3 000 101 Ruční sbíjeni živíce m3 4,8001 3100,10 14 880,48
"dobouráni bet. podkladů apod."4,S 4,800

17 000 190 Ruční sbíjení betonu m3 6,000 3 420,80 20 524,80
dobouráni bet. podkladů, podezdívek apod.
6 6,000

53 000 470 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3 m3 99,093 342,08 33 897,73
odkop na úrověň zemní pláně
"chodnik"509,6*0,35 178,360
"vjezdy"75,15*0,42 31,563
"sanace vozovky"219*0,53 116,070
"odpočet vybouraných konstrukci"
-487,3*0,10-326,7*0,2-487,3*0,05-17,1*0.15-404*0,2-85*0,06 -226,900

odkop Součet 99,093

4 000 11 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 19,819 598,64 11 864,45
20%
odkop*0,2 19,819

25 000 244 Hloubení rýhy pro obrubníky m 398,000 101,55 40 416,90
14 000 17 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 1 004,688 42,76 42 960,46

"chodník"509,6 509,600
"vjezdy'75,15 75,150
"sanace vozovký'219 219,000

pláň Součet 803,750
"rozšířeni zemni pláně" pláň*1:25 1 004,688
Součet 1 004,688

22 000 21 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 100 mm m2 586,040 133,63 78 312,53

"zasílení chodníku pro znimní údržbu; t. 25cm ztratné"509,6*1,15 586,040
51 000 422 Podklad ze štěrkodrtě ŠD do tl 150 mm m2 1 262,585 194,56 245 648,54



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky v Habešovně - ul. Křesomyslova, Bořivojova a úsek v Mánesově od Křesomyslova po Václavova 
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o. Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 3.4.2024

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

ztratné
'’chodník‘'509,6*1,15 
'"vjezdy'75,15*2*1,15 
"sanace"219*2*1,15
Součet

586,040
172,845
503,700

1 262,585
19|000 200 Podklad ze smési stmelené cementem (KSC I) tl do 120 mm m2 259,600 326,04 84 639.98

oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazeni obrub 
(61 '4+118+20)*0,3
"sanace''25+38+41+15+26
Součet

114.600 
145,000
259.600

7|000 139 Dosyp výškového rozdílu ŠD vč hutněni m3 12,000 694,85 8 338,20
vyrovnáni výškových rozdílů nivelety
12 12,000

1S|0Q0 191 Kladecí vrstva ze šíérkodrtě fr.4/8 tl40mm m2 584,750 80,18 46 885,26
584,75 584,750

38 000 331 Lože pod obrubníky z drtě š 0,3 , hl. 0,1 m m 398,000 155,01 61 693,98

26 000 249
Demontáž a zpětná montáž betonové dlažby, vč.očištěni betonové dlažby, 
napaletováni, hutněni, položení kladecí vrstvy a zapiskování m2 16,000 694,85 11 117,60
předláždění navazujících chodníků
16 16,000

16 000 187 Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný m2 410,000 438,29 179 698,90
ACO 11-*-; tl. 50mm
oprava pruhu vozovky v š. 0,5m po osazení obrub 
(61 *4+118+20)*0,5 
"sanace"25+38+41 +15+26+74
Součet

191,000
219,000
410,000

63|000 482 Asfaltový beton ACF 16+ tl 60 mm m2 219,000 534,50 117 055,50
ACO 11+; tl. 50mm
''sanace"25+38+41 +15+26+74 219,000

20 000 203 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 410,000 26,72 10 955,20
410 410,000

47 000 39
Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z 
betonu prostého m 398,000 531,29 211 453,42

50 000 41 Dodávka obrubník betonový silniční přírodní šedá 100x15x25 cm kus 283,050 258,70 73 225,04
Prořez 2%
"Křesomyslo va"58*2-8-10 
"Bořivojova"58*2-25-8-19 
"Mánesova"118-12,5-10
"MUDr. Jiroutka"20
Součet

98,000
64,000
95,500
20,000

277,500
33 000 290 Dodávka obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 82,110| 193,49 15 887,46

Prořez 2%
''Křesomyslo va"8+14
’‘Bořivojova"25+14
"Mánesova"12,5+7
Součet

22,000
39,000
19.500
80.500

15 000 184 Dodávka obrubník betonový silniční náběhový levý pravý 100x15x25 cm kus 40,000 594,36 23 774,40
4+20+10+6 40,000

28 000 26 Kladení zámkové dlažby tl 60 mm m2 509,600 529,16 269 659,94
36 000 31 Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 518,336 456,46 236 599,65

Chodník, prořez 4%
"Křesomyslova "61*1,2*2-8*1,3 
"Bořivojova"61*1,2*2-25*1,4 
"Mánesova"118*1,9 
"MUDr Jiroutka"20*1,9
Mezisoučet
"odpočet nevidomi"-1l.2
Součet

136,000
111.400 
224,200

38,000
509,600
-11,200
498.400

351000 30 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 11,648 865,89 10 085,89
varovný pruh nároží; prořez 4%
3,5*0,4*8 11,200

32 000 29 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm m2 75,150 561,23 42 176,43
O 000 120 Dodávka dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 59,228 504,57 29 884,67

vjezdy; prořez 4%
"Křesomyslova’"8*1,3 
"8ořivojova"25*1,4 
"Mánesova"12,5*1,9+4* 1,5

Mezisoučet
"odpočet nevidomí"'-18,2
Součet

10,400
35,000
29,750
75,150

-18,200
56,950

24 000 227 Dodávka dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 18,928 799,61 15 135,02
varovný pás vjezdů; prořez 4% 
0.4*(8+25+12,5) 18,200



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Chodníky v Habešovně - ul. Křesomyslova, Bořivojova a úsek v Mánesově od Křesomyslova po Václavova 
Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno
Zhotovitel: Klika & Dvořák,s.r.o. Zpracoval: Ing. Kubíček
Místo: Datum: 3.4.2024

č KCN Kód položky Popis MJ Množství celkem Jednotková cena zadání Celková cena zadání

27 000 256
Zapiskování a přemeteni zámkové dlažby včetnó dodávky křemičitého pisku

m2 584,750 128,28 75 011,73
509.6+75.15 584,750

44|000 368 Řez dlažby m 60,000 203,11 12 186,60
60 60,000

49|000 408 Dodávka litinový sloupek, max. hmotnosti 60 kg a výšky 1,2 m. kus 16,000 6 948,50 111 176,00
nároží křižovatek
2*8 16,000

56|000 61 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 483,000 171,04 82 612,32
"podél dvojřádku"58*4+3,5*8+20+118 398,000
"sanace'85 85,000
Součet 483,000

39 000 333
Řezání spár pro vytvořeni komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v 
živičném krytu m 483,000 112,24 54 211,92

31 000 288
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím 
profilem m 483,000 70,55 34 075,65

30 000 290
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo 
snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 8,000 1 592,81 12 742,48

29 000 278
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo 
snížením mříže kus 3,000 2 672,50 8 017,50

42 000 349
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo 
snížením poklopu kus 4,000 2512,15 10 048,60

48 000 390 Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč.zernnich prací m 40,000 2 138,00 85 520,00
ochrana stav. podz. vedeni; odhad
40 40,000

52 000 440 Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200 m 50,000 2 672,50 133 625,00
ochrana stáv. podz. vedeni; odhad
50 50,000

41 000 348
Nakládání vybouraných hmot betot,živice na dopravní prostředky pro 
vodorovnou dopravu t 245,258 642,47 157 570,91
113+132,258 245,258

9 000 14 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 253,863 251,21 63 772,92
168,458/1,7+294,063/1,9 253,863

6 000 132
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
ZKD 1000 m přes 5000 m m3 1 294,815 25,66 33 224.95
odvoz na skládku do 10km
258,963*5 1 294,815

40 000 337 Vodorovná doprava vybouraných hmot beton,živice do 1 km * 245,258 716,23 175 661,14
245,258 245,258

43 000 361 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton,živice t 2 207,322 26,72 58 979,64
Odvozu na skládku do 10km
245,258*9 2 207,322

11 000 15 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny (skládkovné) * 168,458 320,70 54 024,48
odkop*1,7 168,458

45|000 369 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva (skládkovné) ‘ 294,063 320,70 94 306,00
487,3*0,15*1,9+326,7*0,25*1,9 294,063

57 000 62 Poplatek za uloženi betonového odpadu (skládkovné) t 132,258 213,80 28 276,76
398*0,12+487,3*0,05*2,2+85,4*0,06*2,3+4.8*2,2+17,1*0,2*2,5 132,258

58 000 65 Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových povrchů (skládkovné) ‘ 113,000 481,05 54 358,65
404*0,1*2.0+4,8*2,5 113,000

60 000 68 Statické zkoušky hutnění konstrukční pláné kus 4,000 4 276,00 17 104,00
21 000 209 Oploceni staveniště m 150,000 481,05 72 157,50

150 150,000
59 000 66 Vytyčení trasy inženýrských síti kus 25,000 374,15 9 353,75

9 000 142 Geodetické zaměřeni hod 20,000 2 501,46 50 029,20
46 000 370 Přesun hmot pro pozemní komunikace t 426,243 267,25 113 913,44

1 000 000 VRN % 5.000 3 791 193,36 189 559,67

Celkem bez DPH 
DPH 21%

Cena celkem s DPH

3 980 753,03 Kč 
835 958,14 Kč

4 816 711,17 Kč

KUKČI &
DVúMH' s.r.
STAVEBNÍ A OBC 
Paviisova 225 

DIČ: CZ25
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Osla tni práč a

Dokonž j'fcj práce
Terénní Opravy

raňtíseE

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
Název díla: Rekonstrukce chodníků v ulicích Křesomyslova,Bořivojova a část ulice Mánesova v úseku ulic Křesomyslova až 
Václavova,Kladno 
Datum: 3 4 2024 Statutární místo Kladno

:ermin realizace: 120 kalendářních dni KUltH w

DVORAK, (
stavební a obchodní firm

Pavlisova 2250, KLADNO


