

REALIZAČNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 2024/0231/ODAS

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53439
se sídlem: ul. Pavlisova 2250, 272 01 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Klika, Pavel Klika, jednatelé společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 251 45 959
DIČ: CZ25145959
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú.: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají na základě Rámcové dohody o dílo č. 2022/0349/ODaS
uzavřené dne 29.4.2022
(dále jen “Rámcová smlouva”)**

tuto Realizační smlouvu:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je předmětem této Realizační smlouvy (dále jen „smlouvy“).



2. Předmětem této smlouvy je **úprava přístupových chodníků v havarijním stavu Herbenova, Kladno** (dále jen „dílo“). Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími ze zadávacích podmínek veřejné zakázky „Údržba, rekonstrukce a výstavba chodníků a parkovišť“, ev. č. Z2021-041724, (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v užším řízení dle § 58 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s podmínkami sjednanými Rámcovou smlouvou a v souladu s dokumenty předanými objednatelem zhotoviteli.

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla:

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení (na náklady objednatele) k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně porřízení protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací

4. Předmět díla bude proveden dle předloženého položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr od zhotovitele, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Zhotovitel se zavazuje, že položkový rozpočet uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny ve výkazu výměr v Rámcové smlouvě. V případě položek v položkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v době zahájení minutendru.

6. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

7. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH: 2.614.755,85 Kč

Výše DPH: 21 %

DPH: 549.098,73 Kč

Cena včetně DPH: 3.163.854,58 Kč

[slovy: třimilionyjednostošedesáttritisícosmsetpadesátčtyři korun českých padesátosm haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

2. Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny
Nabídkovou cenu bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu se ZZVZ.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS Praha. Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se ZZVZ.
4. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV. Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

a) Zahájení plnění: do 3 dnů od předání staveniště

b) Termín dokončení plnění díla: 60 dnů od předání staveniště

c) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla

2. Harmonogram realizace díla je Přílohou č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS,

v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. Místem plnění je Statutární město Kladno

V.

Platební a obchodní podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne data doručení faktury zhotovitelem objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po odeslání doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
4. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho části (celku) objednatel bez vad a nedodělků.
3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 72 hodin od chvíle převzetí písemné reklamace zaslané e-mailem nebo datovou schránkou. V

případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havarijní situace, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 60 minut od jejího uplatnění.

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to neprodleně objednateli písemnou formou nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla ve smluveném čase a rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění havarijní situace je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každou i započatou hodinu.
4. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou vadu a započatý den prodlení.
5. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.
6. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

8. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ.
9. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
10. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody.
11. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
12. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.
3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
2. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval vzadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost písemně odsouhlasena objednatel, následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:

Za objednatele: [REDACTED]

Za zhotovitele: [REDACTED]

4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště, včetně všech kontaktů.

5. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb. – Stavební zákon):

[REDACTED]
a současně prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli poskytnutí stálých prostor pro osoby vykonávající funkci technického a autorského dozoru či pro ostatní osoby objednatele. Zhotovitel je však povinen zajistit osobám objednatele a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to například v kanceláři stavbyvedoucího na staveništi.
2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré změny a rozdíly projektové dokumentace pro provedení stavby oproti projektové dokumentaci uvedené v článku II. této Smlouvy.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Realizační smlouva o dílo
 - b) Rámcová smlouva
 - c) Zadávací podmínky k Veřejné zakázce
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splňuje-li podmínky pro její uveřejnění. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v jejím úplném znění včetně příloh a případných dodatků.

7. Statutární město Kladno je správcem osobních údajů subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a prohlašuje, že osobní údaje fyzických osob získané v souvislosti s plněním této smlouvy zpracuje pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále.
10. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:

Příloha č. 1: Specifikace díla a oceněný výkaz výměr konkrétní zakázky

Příloha č. 2: Harmonogram realizace

V Kladně dne dle elektronického podpisu


Za objednatele:
Statutární město Kladno


Mgr. Milan Volf
primátor

V Kladně dne dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

Klika & Dvořák, s.r.o.


.....
Ing. František Klika, Pavel Klika
jednatelé společnosti

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Herbenova - vchody do 3 bytových domů 1892-1894 / 1895 - 1897 / 1421, 1672, 1703, 1871

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 3.4.2024

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
65	000	9	Vytrhání obrub zahonových 18+8+6	m	32 000	64,14	2 052,48
					32 000		
67	000	106	Vytrhání obrub kamenných 7*6+9,1*6+7,5*2+6,5*2+5,5*2+4,5*2+43+43	m	230 600	96,21	22 186,03
					230 600		
2	000	1	Odstranění dlažeb komunikací z bet. dlaždic Okapový chodník 43*0,5 Chodník 35*1,5+5,5*2+2,5*2,5 Zpevněné plochy 7*9+4*2 Součet	m2	162 250	90,87	14 743,66
					21 500		
					69 750		
					71 000		
					162 250		
68	000	2	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 100 mm podklad asf. chodníků 309,75	m2	309 750	176,39	54 636,80
					309 750		
15	000	179	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 150 mm vchody a bet. plochy 22	m2	22 000	258,56	5 644,32
					22 000		
56	000	5	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl 200 mm podklad stávající chodník 309,75+22+162,25	m2	494 000	48,11	23 766,34
					494 000		
31	000	3	Odstranění živичného povrchu do tl 100 mm stávající chodník 7*2,5*3+2,5*9,1*3+2,5*7,5+2,5*6,5+2,5*5,5+2,5*4,5+3*4,3	m2	309 750	90,87	28 146,98
					309 750		
3	000	101	Ruční sbíjení živice dobourání okolo šachet 2,5	m3	2 500	3 100,10	7 750,25
					2 500		
17	000	190	Ruční sbíjení betonu zaklady přístřesků pro kontejnery 4,6	m3	4 600	3 420,80	15 735,68
					4 600		
33	000	307	Odstranění křovin i s kořeny redukce křovin 20	m2	20 000	427,60	8 552,00
					20 000		
5	000	108	Sejmuti ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m za obrubou 412,6*0,5	m3	206 300	58,79	12 128,38
					206 300		
53	000	470	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 objem do 100 m3 odkop na urověň zemní pláně chodník 388,5*0,35 plocha pod lavicky 31,5*0,25 odpočet vybouraných konstrukcí - 162,25*0,05-309,75*0,08-309,75*0,05-22*0,1-494*0,15 Součet	m3	19 170	342,08	6 557,67
					135 975		
					7 875		
					124 680		
					19 170		
6	000	11	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20% odkopávek odkop 0,2	m3	3 834	598,64	2 295,19
					3 834		
7	000	112	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zaklady lavicek 0,4*0,4*0,4*4*7	m3	1 792	374,15	670,48
					1 792		
23	000	244	Hloubení ryh pro obrubníky 412,6	m	412 600	101,55	41 899,53
					412 600		
14	000	17	Uprava pláně v zářezech se zhuštěním chodník 388,5 plocha pod lavicky 31,5 Součet	m2	504 000	42,76	21 551,04
					388 500		
					31 500		
					420 000		
64	000	84	Jemná modelace terenu zahonky 20	m2	20 000	101,55	2 031,00
					20 000		
39	000	346	Terénní opravy včetně dodání substrátu a osiva, tl. do 150 mm 0,5 m za obrubou 412,6*0,5 zahonky 20 Součet	m2	226 300	192,42	43 544,65
					206 300		
					20 000		
					226 300		
26	000	260	Výsadba keře dle ČSN 46 4902 (464902) - Výpěstky okrasných dřevin, včetně dodavky kompletní (keře solitérní - kontejnerované (s balem) výška v cm 60-100)(Hloubení jamek, výsadba dřevin s výměnou substrátu min 50% přínosem, zalívka a zamulčování U st	kus	30 000	2 138,00	64 140,00
					30 000		
22	000	21	Podklad ze šterkodritě ŠD do tl 100 mm zesílení chodníku pro zhmotnění tl. 25cm, ztrátne 388,5*1,15	m2	446 775	133,63	59 702,54
					446 775		
49	000	422	Podklad ze šterkodritě ŠD do tl 150 mm ztrátne 15% plocha pod lavicky 31,5*1,15 chodník tl 25cm 388,5*1,15 Okapový chodník 43*0,5*1,15 Součet	m2	507 725	194,56	98 782,98
					36 225		
					446 775		
					24 725		
					507 725		
19	000	200	Podklad ze směsi stmelené cementem (KSC I) tl. do 120 mm oprava pruhu vozovky po osazení obrub	m2	20 000	326,04	6 520,80
					20 000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Herbenova - vchody do 3 bytových domů - 1892-1894 / 1895 - 1897 / 1421, 1672, 1703, 1871

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Kliška & Dvořák s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 3.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			4*10*0.5		20.000		
10	000	139	Dosyp výskového rozdílu ŠD vč. hutnění	m3	8.000	694,85	5 558,80
			v napojení				
			8		8.000		
18	000	191	Kladecká vrstva ze stěrkočrtě fr 4/8 tl 40 mm	m2	420.000	80,18	33 675,60
			420		420.000		
36	000	331	Lože pod obrubníky z drtě s 0.3, hl 0.1 m	m	412.600	155,01	63 957,13
			412.6		412.600		
52	000	469	Směs pro beton třída C25-30 XF3 frakce do 16 mm vč. dopravy a zpracování	m3	1.792	3 901,85	6 992,12
			*základy laviček 0.4*0.4*4*7		1.792		
16	000	187	Asfaltový beton ACO 11 tl 50 mm nemodifikovaný	m2	20.000	438,29	8 765,80
			oprava pruhy vozovky po osazení obrub				
			4*10*0.5		20.000		
20	000	203	Postřik živičný infiltriční s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	20.000	26,72	534,40
63	000	82	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	412.600	510,98	210 630,35
			412.6		412.600		
35	000	323	Dodávka obrubník 100x8x25 cm přírodní	kus	420.852	166,76	70 181,28
			Prořez 2%				
			7*6+9.1*6+7.5*2+6.5*2+5.5*2+4.5*2+43+43+43+43+3+3+4+4+7*(1.5+1.5+3)+4*10		412.600		
25	000	26	Kladení zamkové dlažby tl 60 mm	m2	420.000	529,16	222 247,20
			420		420.000		
34	000	31	Dodávka dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	436.800	456,46	199 381,73
			Prořez 4%				
			Chodník 7*2.5*3+9.1*2.5*3+2.5*7.5+2.5*8.5+2.5*5.5+2.5*4.5+43*3+3*1.5*2+35*1.5+5.5*2+2.5*2.5		388.500		
			*plocha pod lavičky 7*3*1.5		31.500		
			Součet		420.000		
71	000	272	Kladení betonové dlažby do lože z kameniva	m2	21.500	623,23	13 399,45
			*Okapový chodník 43*0.5		21.500		
70	000	253	Dodávka dlažba betonová 50x50x5 cm sada	m2	21.500	550,54	11 838,61
			*Okapový chodník 43*0.5		21.500		
68	000	130	Montáž a kompletní dodávka schodů ze zamkové dlažby tl 6 cm, hrubý povrch, vč. konstrukčních vrstev	m2	7.000	2 672,50	18 707,50
			2*2+2*1.5		7.000		
24	000	256	Zapískování a přemetení zamkové dlažby včetně dodávky křemítkového písku	m2	420.000	128,28	53 877,60
			420		420.000		
43	000	368	Rez dlažby	m	40.000	203,11	8 124,40
55	000	494	Montáž lavičky s kotvením do betonového základu zavítovou tyčí	kus	7.000	23 516,00	164 626,00
			2+2+3		7.000		
58	000	61	Rezaní stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	40.000	171,04	6 841,60
			vozovka pro osazení obrub				
			4*10		40.000		
37	000	333	Rezaní spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnici zalivku v živичném krytu	m	40.000	112,24	4 489,60
28	000	288	Těsnění spár zalivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	40.000	70,55	2 822,00
27	000	280	Výsková oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1.000	1 592,81	1 592,81
41	000	349	Výsková oprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením nebo snížením poklopu	kus	1.000	2 512,15	2 512,15
47	000	390	Chráničky stávajících inženýrských sítí - komplet vč. zemních prací	m	20.000	2 138,00	42 760,00
			předpoklad				
			20		20.000		
50	000	440	Zahloubení inženýrských sítí max. do 1,2 m s DN max. 200	m	20.000	2 672,50	53 450,00
			předpoklad				
			20		20.000		
72	000	136	Přelozka inženýrských sítí vč. zemních prací	m	20.000	6 948,50	138 970,00
			Předpoklad				
			20		20.000		
40	000	348	Nakládání vybouraných hmot betonu živice na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	201.234	642,47	129 286,81
			156.265+44.969		201.234		
11	000	14	Vodorovně přemístění do 5000 m vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	96.856	251,21	24 331,20
			38.686/1.7+140.79/1.9		96.856		
9	000	132	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 5000 m	m3	484.280	25,66	12 426,62
			Odvoz na skládku do 10km				
			96.856*5		484.280		
38	000	337	Vodorovná doprava vybouraných hmot betonu živice do 1 km	t	201.234	716,23	144 129,83
			201.234		201.234		

12.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Herbenova - vchody do 3 bytových domů - 1892-1894 / 1895 - 1897 / 1421, 1672, 1703, 1871

Objekt:

Objednatel: Statutární město Kladno

Zhotovitel: Klika & Dvořák, s.r.o.

Místo: Kladno

Zpracoval: Ing. Kubiček

Datum: 3.4.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
42	000	361	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot beton, živice Odvoz na skládku do 10km 201 234*9	t	1 811,106	26,72	48 392,75
13	000	15	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny (skladkovně) (19,7+1,792)*1,8	t	38,686	320,70	12 406,60
44	000	369	Poplatek za uložení odpadu z kameniva (skladkovně) 494*0,15*1,9	t	140,790	320,70	45 151,35
59	000	62	Poplatek za uložení betonového odpadu (skladkovně) 32*0,85+162,25*0,05*2,2+309,75*0,1*2,2+22*0,1*2,4+4,6*2,2+230,6*0,120	t	156,265	213,80	33 409,46
60	000	65	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů (skladkovně) 309,75*0,05*2,5+2,5*2,5	t	44,969	481,05	21 632,34
62	000	68	Státické zkoušky hutnění konstrukční plane	kus	3,000	4 276,00	12 828,00
21	000	209	Oplocení staveniště	m	100,000	481,05	48 105,00
61	000	66	Vytyčení trasy inženýrských sítí	kus	25,000	374,15	9 353,75
12	000	142	Geodetické zaměření	hod	10,000	2 501,46	25 014,60
45	000	370	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	129,476	267,25	34 602,46
1	000	000	VRN	%	5,000	2 490 243,67	124 512,18

Celkem bez DPH


DPH 21%

Cena celkem s DPH

2 614 755,85 Kč

549 098,73 Kč

3 163 854,58 Kč



DIG: 0225145958

B.



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ



Název díla: Úprava přístupových chodníků v havarijním stavu Herbenova, Kladno

Datum: 3.4.2024

Statutární město Kladno

nabídka č. 12-2024

popis prací	týdny								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dny								
Přípravné práce	1.-7.	8.-14.	15.-21.	22.-28.	29.-35.	36.-42.	43.-49.	50.-56.	57.-60.
Bourací práce									
Zemní práce, trubní vedení									
Pokládka obrub, podkladní vrstvy, konstrukce komunikace									
Ostatní práce									
Dokončující práce									
Terénní úpravy									

termín realizace: 60 kalendářních dní

KLIKA & DVOŘÁK, s.r.o. (8)
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA
 Pavlisova 2250, Kladno
 DIČ: CZ25145959



Ing. František Klika, Pavel Klika

17