
SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Medlice
Medlice 58, 671 40 Tavíkovice

Statutární zástupce Jan Dočekal, starosta obce

Zástupce ve věcech technických JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec
IČO : 00636860
DIČ
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo účet č. 15522741/0100
Telefon : 724 184 195
E-mail : obec@medlice.cz

Zhotovitel

Statutární zástupce

IČO:
DIČ:
Zápis v OR
Tel:
E-mail

SVOBO MB stav, s.r.o.
Fišerova 1614, 676 02 Moravské Budějovice

Libor Svoboda

028 69 781
CZ02869781
KS v Brně, oddíl C, vložka 82797
601 593 032
svobo@mbstav.cz

Preambule :
Smluvní strany se v souladu s ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném
znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy
bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujíckni se k prováděni
staveb.

//. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

,,Revitalizace obecního rybníka Medlice"

dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.
položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.



Ill. Cena prací

1. Cena za dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná na předmět smlouvy
specifikovaný v ČI. ||. této smlouvy a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla.
Cena byla smluvními stranami sjednána na základě rozhodnutí o výsledku soutěže o
nejvýhodnější nabídku na provedení stavby.

2. Cena obsahuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k realizaci předmětu
smlouvy v celém rozsahu ČI. Il., o kterých ví a vědět mohl, včetně nezbytných nákladů na
prováděni nutných provizorií a propojení umožňujÍcÍ provozováni stávajícich zařizenI a síti.
Součásti dodávky je i geodetické zaměřeni skutečného stavu provedené stavby.

Celková smluvní cena díla bez DPH
DPH

Celková smluvní cena díla

749 741,23 KČ
157 445,66 Kč

907 186,89 Kč
Podrobné členění ceny je uvedeno v položkovém rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této
smlouvy o dílo.

3. Cenu lze měnit pouze v případě:

a) Pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončeni díla dojde ke změnám sazeb
DPH

4. Drobné změny v technickém řešeni díla bez vlivu na termín plnění a cenu díla lze řešit
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Má-li změna dopad na sjednanou cenu nebo
termín, jsou smluvní strany povinny tuto změnu řešit písemným dodatkem ke smlouvě
odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

lV. Doba plnění

1. Zahájeni stavebních prací: 7/2024

Ukončení stavebních prací: 12/2024

2. Dodrženi doby plněni zhotovitelem v rozsahu prací dle ČI. IV. SOD je závislé na řádné a
včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele
s poskytnutím součinnosti, zejména specifikované v ČI. VIII. a lX. této smlouvy nebo z jiných
důvodů na straně objednatele, není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

3. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení a předáni stavby objednateli. O předání
a převzetí díla zhotovitel vyhotoví písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci
obou smluvních stran.

V. Provedení díla

1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro realizaci stavby, která je přIlohou

zadávací dokumentace.

Popřípadě s jeho dohodnutými změnami, v tolerancIch a náležitostech dle příslušných ČSN, ON
a obecně platných předpisů pro provádění staveb. Veškerá ustanovení technických norem,
která se svým obsahem dotýkají předmětu této smlouvy, jsou pro zhotovitele závazná v plném
rozsahu.
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2. Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou
kvalitu stavby, budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.

3. Zhotovitel splní svou povinnost: vypHvajícI z této smlouvy, provést dílo řádným
ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Dílo objednatel převezme i tehdy, když
v zápisu o předání a převzetí budou uvedeny drobné vady, příp. nedodělky, které samy o sobě,
ani ve spojení s jinými, nebráni plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné
nedodělky musí být uvedeny v zápisu o předání' a převzetí díla, kde bude rovněž stanoven
termín jejich odstranění. Objednatel přebere dokončené dílo na základě výzvy zhotovitele.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové a předané dílo bude funkční a provozuschopné a
bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Převzetí díla jako celku je ze strany
objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů nezbytných k provedení
kolaudace stavby.

5. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídl ustanoveními obchodního zákoníku
zákonem č. 513/91 Sb. v platném znění. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně
s pevným zabudováním věci jako součást díla. Veškerá zařízenI a materiály apod. jsou ve
vlastnictví zhotovitele do doby, než se stanou pevnou součásti díla dle projektu. Vlastníkem
ostatních předmětů díla, které nejsou s budovanou stavbou pevně spojeny, je zhotovitel až do
okamžiku jejich předání objednateli.

6.Nebezpeči škod na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od
zahájení prací, až do jejich dokončení a předání díla objednateli. Forma a způsob náhrady škod
se řídI ustanoveními Obchodního zákoníku.

VI. Staveniště

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k předání staveniště a předá zhotoviteli písemně
staveniště v rozsahu podle platného a odsouhlaseného projektu, prosté břemen a překážek
faktických i právních, včetně práv osob třetích do 5 dnů od uzavřeni SOD, nejpozději však 3 dny
před termínem zahájeni prací. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný
pověřenými zástupci obou smluvních stran.

2. Při předání staveniště bude objednatelem vymezen prostor potřebný pro zařízeni
staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště v dobrém stavu, průběžně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a respektovat při tom platnou právní úpravu a mistnI
předpisy o zacházení s odpady (projektová dokumentace-technická zpráva).

3. Místa pro skládky materiálu zhotovitele a deponie pro realizaci stavby budou předána
nejpozději při předáni staveniště.

4. Trasy příjezdů na staveniště, potřebné pro realizaci stavby budou určeny nejpozději při
předání staveniště.

5. Všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
prací a jejich kvalitě, je zhotovitel průběžně povinen zapisovat do stavebního deníku, a to od
prvního dne po předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků. První zřetelnou kopii
každé strany je povinen přebírat zástupce objednatele - technický dozor. Ten je povinen zajistit

účast odpovědných pracovníků objednatele při prověřováni dodávek a prací a případně činit
neprodleně opatřeni k odstranění vad nebo odchylek od projektu. Osoby oprávněné k zápisům
vÍcepraci do stavebního deníku budou uvedeny na začátku stavebního deníku. Toto oprávněni
bude podepsáno odpovědnými zástupci smluvních stran.

6. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontro|ních dnů stavby. Kontrolní dny budou
organizovány technickým dozorem objednatele se zaměřením na kontrolu kvality a věcného a
časového postupu prováděni prací.
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7. Všechny plochy dotčené stavbou a eventuelni škody způsobené v souvislosti se
stavbou, musí být zhotovitelem po skončeni jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního
stavu na jeho náklady. '

8. Staveniště bude zhotovitelem řádně označeno v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

VIl. Závazky a povinnosti zhotovitele

2. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody.
3. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při

výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

4. Provozní, sociá|ní, případně i výrobní zařIzenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištěni zařízeni staveniště jsou
součásti smluvní ceny.

5. Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřeni,
vyp|ývajÍcÍ z povahy prací, zajišt'uje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů
přes výkopy a přístupu do již existujÍcÍch objektů. Odpady vznikajÍcÍ během provádění
díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládáni s odpady. Při realizaci stavby nesmí být
stavba a její okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem a nesmí být
překročeny limity znečišt'ujÍcÍch látek dané zák. č. 309/1991Sb., o ochraně ovzduší před
znečišt'ujichni látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel provede opatření proti ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod
např. ropnými a jinými produkty.

7. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péči, bude
respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření
dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na
předmět plněni nebo na termín dohotoveni, musí být provedeny písemně a součástí
dohody bude i způsob úpravy ceny, případně terminu plněni. Takováto dohoda bude
podkladem pro vypracováni dodatku k této smlouvě.

8. Zhotovitel předá objednateli po dokončení stavby projekt skutečného provedeni. zjisti-li
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé
vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VIII. Spolupůsobení objednatele

1. Ke dni předání staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli všechna stavební a jiná
úřední povolenI nutná pro prováděni požadovaných prací (stavební povoleni, vyjádření
správců sítí, vlastníků a uživatelů pozemků apod.), projektovou dokumentaci ve třech
vyhotoveních (l parě PD do 1 týdne od uzavřeni smlouvy a další 2 parě k termínu
předání staveniště) a další nutné podklady pro provádění prací.

2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob
tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek
stanovených projektem.
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3. V případě, že dojde ke zpoždění předání staveniště, dohodnou smluvní strany ve
smlouvě novou dodací lhůtu, přiměřenou délce zpožděni, nedojde-li k jiné dohodě. O
předání staveniště sepíši smluvni·strany zápis.

IX. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění
pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo na základě měsÍční fakturace dle skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených
zjišt'ovacich protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím
cenových údajů položkového rozpočtu, doloženého v příloze této smlouvy. Zhotovitel bude
předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišt'ovací protokol
k odsouhlaseni nejpozději do pěti dnů po ukončení příslušné části díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek
a zjišt'ovaciho protokolu do pěti dnů od jejich předloženi. Pokud nemá k předloženému
soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovacimu protokolu výhrady,
vráti je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovaci protokol s uvedením výhrad vrátí
neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit do tří pracovních dnů
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol objednateli.
Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasenI množství, druhu
provedených stavebních prací, dodávek a siužeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v
příslušném fakturačním období pouze ty práce a služby, u kterých nedošlo k rozporu.

2. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu - daňový doklad na adresu sídla objednatele nejpozději
do 5 dnů po odsouhlasenI provedených prací za uplynulé období.

3. Platby budou uskutečněny formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele
se lhůtou splatnosti daňových dokladů 14 dnů. Termínem úhrady se rozumí den odepsáni
prostředků z účtu objednatele.

4. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004
Sb. a dle § 13a) zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále
uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. V případě, že faktury (daňové doklady) nebudou
mít odpovídajÍcÍ náležitosti je objednatel oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli
k doplněni. Lhůta splatnosti doplněné faktury běží znovu ode dne jejího doručení objednateli.

X. Vady díla, záruční doba

1. Objednatel se zavazuje kompletní dílo bez vad a nedodělků bránIcich uvedeni díla do
provozu převzít. O tomto se sepíše zápis o odevzdáni a převzetí dokončených staveb nebo
jejich ucelených části. V zápisu bude uveden oboustranně odsouhlasený termín odstranění
eventuálních drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel poskytne záruku na provedené stavební práce v délce 36 měsíců ode dne
předáni a převzetí díla. Na dodané výrobky se vztahují v plném rozsahu záruky výrobců,
nejméně však 24 měsíců.

3. Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením
objednatele nebo jím pověřeného provozovatele, v nedostatečné údržbě a na vady způsobené
živelnými pohromami.
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XI. Podmínky odstranění vad

1. Objednatel reklamuje vady zjištěné v rámci záruční doby bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. Reklamaci provádí zásadně písemným způsobem, za který se považuje i
reklamace faxem a e-mailem na adresu a spojení dle této smlouvy.

2. Vady zřejmé při předání a převzetí objednatel reklamuje v rámci přejhnaciho řIzeni.
Soupis vad a nedodělků sepsaný v rámci přejhnacího řizenI a přiložený jako příloha protokolu o
předáni a převzetí je řádně uplatněnou reklamací, kterou zhotovitel vyřídí, nebude-li dohodnuto
jinak, bezplatným odstraněním vad.

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do 7 dnů od
doručeni reklamace, nebude-li dohodnuta lhůta jiná. Pokud se bude jednat o vadu, která
způsobí havarijní stav, bude její odstraňováni zahájeno bezodkladně, nejpozději však do 24
hodin.

4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu v nejkratším možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Bezprostředně poté, co se seznámí s reklamovanou vadou, sdělí
zhotovitel objednateli dobu odstraňování vady. Takto stanovený termín odstranění vady je
závazný a je pod sankcí dohodnutou v dalších ustanoveních. V případě, že zhotovitel nesdělí
objednateli lhůtu pro odstranění vady do 48 hodin od doby, kdy se dostavil k odstranění vady,
platí za závazný termín odstraněni vady termín požadovaný objednatelem v reklamaci.

XII. Sankce a sm/uvň/ pokuty

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v ČI. ll po terminu uvedeném v ČI. lV z viny na
straně zhotovitele, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i
započatý den prodlení, až do splněni plynoucího závazku.

2. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu při předání stavby
bude činit 1000,- KČ za každý i započatý týden prodlení.

3. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků činí 500,- KČ za každou
vadu nebo nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou
odstraněny.

4. Zhotovitel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty
ukáží jako vadné, nefunkční nebo omezujÍcÍ určené využiti. Po opravě nebo náhradě pIati pro
příslušnou část díla sjednaná záruční lhůta. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
reklamovaných vad v dohodnuté lhůtě je stanovena smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč denně za
každý samostatný případ zvlášť'.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury oproti sjednanému termínu je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH
za každý i započatý den prodlení.

6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dní ode dne doručeni jejího vyúčtováni. Právo
na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude
vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut.

X///. Odstoupeni od smlouvy

1. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Pokud se objednateli nepodaří do zahájeni stavby zabezpečit její financování, vymiňuje
si objednatel jednostranné právo od smlouvy uzavřené se zhotovitelem odstoupit, a to bez
nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.
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3. V případě, že objednatel odstoupí od plnění této smlouvy po terminu zahájení
stavebních prací, je povinen uhradit náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizaci díla ke
dni odstoupeni, tj. především odebrat a uhradit práce a dodaná zařízenI.

XIV. Ostatní podmínky smlouvy

1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou
řešeny touto smlouvou, řídí se Občanským zákoníkem Č.89/2012 Sb. v platném znění.

2. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost subjektům provádějÍcÍm finanční
kontrolu ve smyslu § 2e zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a dále se zavazuje
spolupracovat s kontrolami ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolnIho
úřadu ČR. Těmto subjektům je povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k projektu
účetní doklady apod. Tato povinnost se vztahuje i na případné subdodavatele generálního
zhotovitele.

3. Smlouvu lze měnit, popřípadě upřesnit jen písemnými dodatky podepsanými
statutárními zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje
dohoda o celém jejich obsahu.

4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je založena na dobré víře obou partnerů a
jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plněni smlouvy o
dílo. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší příslušné soudy
ČR.

5. Objednatel a zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřÍstupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé
strany a nepoužiji tyto informace ani pro jiné účely než pro plněni podmínek této smlouvy.

6. Smluvní strany podpisem této smlouvy bez výhrad a úplně přijímají podmínky zadání
soutěže.

8. Smlouva o dílo je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu smlouvy
obdrží objednatel a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

Přílohy SOD: 1. položkový rozpočet

V Medlicích -3, 07. 2024 -3. 07. Ž02L

';il!!t!'K:"y|:.'
za obje natele

SVOBO MB stav, srkj
4S«tm 1614 · 67602 Momvské 8udekyvke

teL: 601 593 032
02869781· dič cm86g781

. . . . . . . . . . .. . . . .

za zhotovitele
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