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PŘÍLOHA ČÍSLO I.  SMLOUVY O DÍLO 
PROJEKT, ROZPOČET  

 

která se skládá z těchto částí: 

PROJEKTU 
uložen jako samostatná část této smlouvy 

ROZPOČTU 
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PŘÍLOHA ČÍSLO II.  SMLOUVY O DÍLO 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ 

(Podrobný časový harmonogram zhotovitel jako účastník dokládá jako součást své nabídky) 
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PŘÍLOHA ČÍSLO III.  SMLOUVY O DÍLO 
DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA A 

ZMĚNOVÝ LIST 

Úvodní ustanovení. 
Dohoda vychází z ustanovení odstavců 1.2.1. a 1.2.2. článku I. této smlouvy a odstavce 4.4. článku IV. této smlouvy 
a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v odstavci 1.2.1. 
článku I. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn 
předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla. 
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.2.1. článku I. této smlouvy, tj. změny 
díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ.   

článek I. 
Požadavek na změnu bude předložen tou smluvní stranou, která řešení změny navrhla či vyvolala neodkladně 
po zjištění nutnosti změny, a to písemně – zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude 
obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky 
projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je změna požadována). Na základě zápisu smluvní 
strana, která změnu vyvolala, neodkladně svolá jednání o změně. 

článek II. 
Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho 
položkovým rozpočtem změny. V položkovém rozpočtu změny (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části změny 
zpracovány tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4–7 ZVZ. Zhotovitel se při zpracování 
ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4–7 ZVZ.: 
1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle § 222 

odst. 7 ZVZ, neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a současně 
doloží odůvodnění těchto změn.   

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle 
§ 222 odst. 5 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré změny, které lze přiřadit ke změnám podle 
§ 222 odst. 6 ZVZ a současně doloží odůvodnění těchto změn. 

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním změn podle § 222 odst. 4 ZVZ, při němž není nutné změny 
odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další změny již v průběhu 
realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity 
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.  
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou 
jednat ve věcech technických za Zhotovitele. 
Takto připravený změnový list bude předložen Objednateli případně zřizovateli Objednatele ke schválení. Po schválení 
Objednatelem případně zřizovatelem Objednatele bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

článek III. 
K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: TDS  

za Zhotovitele: stavbyvedoucí 

za Projektanta: autorský dozor projektanta  

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:  
• Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY; 
• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY 

a projedná ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti 
na jednotlivé dílčí části PROJEKTU; 

• Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem; 
• Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou; 
• Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné; 
• Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS. 

Projektant při projednání ZMĚNY prověřuje:  
• Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečností, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které 

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při 
realizaci díla; 
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• Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované 
ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí 
části PROJEKTU;  

• Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;  
• Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy; 
• Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU 

ocenil Projektant. 

TDS při projednání změny prověřuje:  
• Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY 

v ROZPOČTU ZMĚNY; 
• Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na 

stavbě při realizaci díla.  

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnového listu se předkládá ke schválení. 

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni: 

za Objednatele: ředitel školy 

za Zhotovitele: Ing. Jan Vejtasa   

Objednatel schválením změny ověřuje: 
• Potvrzuje, že změna předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran změnu zrealizovat; 
• Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a soupisu prací, který zpracoval 

(pokud změna vyžadovala projekční zpracování); 
• Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech 

uvedených ve Změnovém listu. 

Zhotovitel schválením změny ověřuje: 
• Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených 

ve Změnovém listu. 

článek IV. 
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA 
musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může 
být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených 
prací. 

článek V. 
O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou 
této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou 
uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, 
za kterou bylo dílo realizováno. 

článek VI. 
Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy: 

 Příloha č. III.1. – PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA – VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU 

 Příloha č. III.2. – TABULKA EVIDENCE ZMĚN 
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Protokol o změně díla                                Změnový list číslo ……… 
Předmět díla:   
Objekt:   
Objednatel:   
Zhotovitel:   
TDS:   
Projektant:   

Popis změny: 

  

Odůvodnění změny: 

  

ú
d

aj
e 

o 
zm

ěn
ě 

Změnu vyvolal:   

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout) 

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla   

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla   

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   

Jedná se o změnu ve 
smyslu zákona č. 
134/2016 Sb.: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4   

§ 222 odst. 5   

§ 222 odst. 6   

§ 222 odst. 7   

Způsob projekčního 
řešení změny: 
(zaškrtnout) 

zápis do SD (deníku změn)   

dodatek k PD   

dokumentace skut.provedení   

jiné   

ú
d

aj
e 

o 
sl

ož
en

í c
en

y 
zm

ěn
y 

hodnota přípočtů (víceprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací) 
  

celkem v Kč bez DPH 

ú
d

aj
e 

o 
ce

n
ě 

zm
ěn

y 

ocenění změny předložil:   

náklady na změnu v Kč bez DPH   

Výše DPH sazba:     

náklady na změnu vč. DPH   

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.   

te
rm

í
n

y Termín realizace změny:   

Vliv změny na terním dokončení díla:   

od
so

u
h

la
se

n
í 

zm
ěn

y 

Změnu odsouhlasil: datum podpis 

Zhotovitel (stavbyvedoucí):     

Zhotovitel (statutární zástupce):     

TDS:     

Projektant:     

Objednatel (statutární zástupce):     

p
ří

lo
h

y 

Přílohy: 
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Tabulka evidence změn  
        

číslo změny snížení 
ceny 

bez 
dopadu 
do ceny 

nad 
rámec 
ceny 

cenové údaje bez DPH cenové údaje vč. 
DPH 

přípočty odpočty 
cena díla  

cena díla vč. DPH 

čl. 4.1.1. SOD 

  Základní smlouva xx xx xx xx xx     

  Změnový list č. 1               

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Součty         

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

bourací práce

demontáže  
zednické práce SDK

rozvody silno

rozvody slabo

PVC podlahy 

VZT 

malby 

kompletace slabo 

kompletace silno

dokončování 

V Brně 31.5.2024

dny 

Harmonogram stavebních prací na akci: Gemini - oprava elektro a slaboproudu 

Ing. Jan 

Vejtasa

Digitálně podepsal Ing. Jan 

Vejtasa 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-29355257, 

o=BESTBUILD s.r.o., ou=1, 

cn=Ing. Jan Vejtasa, 

sn=Vejtasa, givenName=Jan, 

serialNumber=P54982 

Datum: 2024.06.10 19:28:20 

+02'00'



Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

1 633 333,33

0,00

964 171,14

4 967 033,43

Gemini - oprava elektro a slaboproudu 

Výkaz výměr

Celkem

1 733 734,93

Stavební část aktualizace 2024

Za zhotovitele

0,00

0,00

42 338,27

7 777 777,77

9 411 111,10

7 777 777,77

70 500,00

Ing. Jan 

Vejtasa

Digitálně podepsal Ing. Jan Vejtasa 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-29355257, 

o=BESTBUILD s.r.o., ou=1, cn=Ing. 

Jan Vejtasa, sn=Vejtasa, 

givenName=Jan, 

serialNumber=P54982 

Datum: 2024.06.10 19:28:47 +02'00'

Mgr.et Bc. 

Tomáš Anderle

Digitálně podepsal 

Mgr.et Bc. Tomáš Anderle 

Datum: 2024.07.02 

09:05:45 +02'00'



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0,00 7 530 554,33 1 581 416,41 9 111 970,74 100

02 0,00 7 530 554,33 1 581 416,41 9 111 970,74 100

02 0,00 7 530 554,33 1 581 416,41 9 111 970,74 100

0,00 7 530 554,33 1 581 416,41 9 111 970,74 100

Popis stavby: 220216 - Gemini - oprava elektro a slaboproudu 
Popis objektu: 02 - Rozpočet 
Popis rozpočtu: 02 - Stavební část aktualizace 2024

Rozpočet 

Stavební část aktualizace 2024

Celkem za stavbu



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gemini - oprava elektro a slaboproudu 

Výkaz výměr

Stavební část aktualizace 2024

7,5 7,50000
11,35 11,35000
46,79 46,79000
8,4 8,40000
7,27 7,27000
5,73 5,73000
11,04 11,04000
9,31 9,31000
2,16 2,16000
3,33 3,33000
19,7 19,70000
6,89 6,89000
2,66 2,66000
7,78 7,78000
2,65 2,65000
2,84 2,84000
5,73 5,73000
20,2 20,20000
5,22 5,22000
27,96 27,96000
13,01 13,01000
16,2 16,20000
17,48 17,48000
30,99 30,99000
44,65 44,65000
15,38 15,38000
10,02 10,02000
5,44 5,44000
2,27 2,27000
21,42 21,42000
10 10,00000
II.NP : 
19,95 19,95000
22,58 22,58000
23,29 23,29000
41,87 41,87000
8,1 8,10000
10,84 10,84000
14,49 14,49000
17,69 17,69000
15,64 15,64000
28,61 28,61000
0,6 0,60000
6,52 6,52000
8,01 8,01000
8,87 8,87000
7,2 7,20000
5,88 5,88000
15,53 15,53000
52,25 52,25000



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gemini - oprava elektro a slaboproudu 

Výkaz výměr

Stavební část aktualizace 2024

10,82 10,82000
22,96 22,96000
18,06 18,06000
11,73 11,73000
12,3 12,30000
8,6 8,60000
26,91 26,91000
6,3 6,30000
10,96 10,96000
7,75 7,75000
7,4 7,40000
22,09 22,09000
19,48 19,48000
24,23 24,23000
35,06 35,06000
33,73 33,73000
stěny 1NP : 12,5*2,7*16 540,00000
53,05*2,7*4 572,94000
9,5*3,5*3 99,75000
23,*3,5*2 161,00000
stěny 2NP : 12,5*3*15 562,50000
53,05*3*4 636,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 250,00000*-1 -250,00000

100 784442001RT2 Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Klasik 
1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace

m2 250,00000 90,00 22 500,00

Díl: 787 Zasklívání 9 571,20
101 787693311RT4 Zasklívání oken,na lišty, izol.dvojsklo pl.do 1 m2 do SDK 

příčky  sklem Float 4+4 plochy 1m2
m2 3,84000 1 930,00 7 411,20

II.NP : 9*0,6*0,4 2,16000
I.NP : 7*0,6*0,4 1,68000

102 787100901R0X Oprava SDK příček po rozvodech m 30,00000 72,00 2 160,00

Díl: M21 Elektromontáže 3 053 614,93
103 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 1,50000 9 405,00 14 107,50
104 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 1,10000 14 110,00 15 521,00
105 M21000002 Pomocné práce pro Elektromontáže hod 30,00000 550,00 16 500,00
106 M2100002 Spolupráce s ostatními řemesly hod 20,00000 350,00 7 000,00
107 M210001 Elektromontáže viz samostatný rozpočet kpl 1,00000 2 976 486,43 2 976 486,43
108 M21000002 Demontáže silnoproud a slaboproud hod 80,00000 300,00 24 000,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 1 761 626,50
109 M2200001 Slaboproudé rozvody datová kabeláž kpl 1,00000 1 507 403,06 1 507 403,06
109 M2200002 Slaboproudé rozvody IP telefonie kpl 1,00000 77 257,14 77 257,14
109 M2200003 Slaboproudé rozvody místní rozhlas kpl 1,00000 169 966,30 169 966,30
110 M2200004 Spolupráce s ostatními řemesly hod 20,00000 350,00 7 000,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 151 792,00
111 728415114R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 kus 26,00000 755,00 19 630,00
112 728415814R00 Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 ze 

stávajícícho potrubí 
kus 26,00000 490,00 12 740,00

113 733163102R00 Potrubí z měděných trubek chlazení D 15 x 1,0 mm m 26,00000 462,00 12 012,00
114 420160560R00 Mont jednot chlad vzduchu 2,4kW kus 1,00000 22 260,00 22 260,00
115 911      R00 Zpětná montáž VZT rozvodů včetně jejich drobných úprav h 80,00000 300,00 24 000,00



S:

O:

R:

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Gemini - oprava elektro a slaboproudu 

Výkaz výměr

Stavební část aktualizace 2024

116 913      R00 demontáže VZT rozvodů při kolizi s novými rozvody a 
konstrukcemi 

h 40,00000 300,00 12 000,00

117 4291725110R Klimatizace nástěnná do servrovny sada 1,00000 25 750,00 25 750,00
118 42972876R Mřížka čtyřhranná KMM 330 x 150 mm TP.30, do SDK 

Kastlu 
kus 26,00000 900,00 23 400,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 114 191,58
119 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 23,43353 830,00 19 449,83
120 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 93,73410 400,00 37 493,64
121 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 23,43353 275,00 6 444,22
122 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 304,63584 25,00 7 615,90
123 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 23,43353 391,00 9 162,51
124 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 93,73410 43,00 4 030,57
125 979087113R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 23,43353 630,00 14 763,12
126 979999999R00 Poplatek za skladku 10 % příměsí - DUFONEV Brno t 23,43353 650,00 15 231,79

Díl: 901 Vedlejší náklady 70 500,00
127 90101 Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00
128 90103 Provoz investora soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
129 VRN0 HZS prostoje provoz školy hod   30,00000 350,00 10 500,00
130 90102 Koordinační činnost soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 902 Ostatní náklady 42 338,27
131 90205 Zajištění BOZP, kontroly kvality soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00
132 90206 Zkoušky a revize ostatní soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
133 90203 Zaměření stávajících sítí, vytyčení, ochrana soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
134 90204 Zábor veřejného prostranství soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
135 90207 Publicita projektu - reklamní panel soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
136 90208 Publicita projektu - pamětní deska soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
137 90201 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 338,27 10 338,27

Celkem 7 777 777,77



Název Hodnota A Hodnota B
Základní náklady
Dodávka 559 548,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 20 143,73 5 595,48
Montáž - materiál 1 236 061,32
Montáž - práce 1 019 787,00
Mezisoučet 1 579 691,73 2 261 443,80
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 135 350,90
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 579 691,73 2 396 794,70
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00
Základní náklady celkem 2 976 486,43

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 976 486,43
Základ a hodnota DPH 21% 2 976 486,43 625 062,15
Základ a hodnota DPH 10% 0,00 0,00
Náklady celkem s DPH 3 601 548,58

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Součty odstavců Materiál Montáž
Elektromontáže 1 236 061,32 1 019 787,00
Nouzová signalizace 171 539,95 45 960,00
Rozváděč RE 9 301,00 3 390,00
Rozváděč R1 115 178,98 48 350,00
Rozváděč R2 38 974,76 18 800,00
Rozváděč R3 45 119,42 21 330,00
Rozváděč R4 40 443,60 19 420,00
Dodávky 559 548,00 0,00



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Elektromontáže

0,00 0,00
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) ks 45,00 88,00 3 960,00 100,00 4 500,00 188,00 8 460,00
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E) ks 47,00 118,00 5 546,00 100,00 4 700,00 218,00 10 246,00
3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) ks 24,00 93,00 2 232,00 100,00 2 400,00 193,00 4 632,00
3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) ks 8,00 135,00 1 080,00 100,00 800,00 235,00 1 880,00
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1) (do hořl. podkladů B až E) ks 12,00 167,00 2 004,00 200,00 2 400,00 367,00 4 404,00
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP44
3559A-A06940 B Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) ks 1,00 149,00 149,00 150,00 150,00 299,00 299,00
KRYT SPÍNAČE, TANGO
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 77,00 34,00 2 618,00 0,00 0,00 34,00 2 618,00
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 59,00 42,00 2 478,00 0,00 0,00 42,00 2 478,00
RÁMEČEK, TANGO
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 111,00 22,00 2 442,00 10,00 1 110,00 32,00 3 552,00
3901A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 55,00 39,00 2 145,00 10,00 550,00 49,00 2 695,00
3901A-B30 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 24,00 55,00 1 320,00 10,00 240,00 65,00 1 560,00
3901A-B40 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) ks 3,00 73,00 219,00 10,00 30,00 83,00 249,00
KU 68-1901_KA KRABICE ODBOČNÁ ks 287,00 6,00 1 722,00 57,00 16 359,00 63,00 18 081,00
KP 67/3_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 78,00 6,00 468,00 57,00 4 446,00 63,00 4 914,00
SF Compact 300 24W/4000K IK10 Svítidlo LED stropní, přisazené ks 57,00 1 214,00 69 198,00 400,00 22 800,00 1 614,00 91 998,00
SF BLKH 300 S 15W/3000K WT IP65 Svítidlo LED přisazené s mikrovlnným senzorem ks 13,00 1 327,00 17 251,00 400,00 5 200,00 1 727,00 22 451,00
PL VAL 1200x600 65W/4000K TPB LEDV, IP40 Interiérové LED svítidlo přisazené ks 163,00 2 012,00 327 956,00 420,00 68 460,00 2 432,00 396 416,00
ECO CLASS PANEL 600 36W 840 IP40 Interiérové LED svítidlo přisazené ks 31,00 773,00 23 963,00 350,00 10 850,00 1 123,00 34 813,00
DP 1500 46W 840 GY IP65 Svítidlo LED průmyslové ks 10,00 1 368,00 13 680,00 400,00 4 000,00 1 768,00 17 680,00
LN COMP HO 600 10W 3000K Interiérové svítidlo LED ks 2,00 421,00 842,00 400,00 800,00 821,00 1 642,00
ECO CLASS DP HLO 1500 TH 80W 6500K GY IP65 Svítidlo LED průmyslové ks 8,00 1 637,00 13 096,00 400,00 3 200,00 2 037,00 16 296,00
SNÍMAČ SPÍNAČE AUTOMATICKÉHO, TANGO
3299A-A02180 B Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; d. Tango; b. bílá ks 3,00 851,00 2 553,00 200,00 600,00 1 051,00 3 153,00
SVÍTIDLO NOUZOVÉ
FXE-9003-C FENIX IP65 9W 3h ks 85,00 651,00 55 335,00 350,00 29 750,00 1 001,00 85 085,00
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ
3536N-C03252 11 Spínač stiskací PRESSTO, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá ks 11,00 593,00 6 523,00 280,00 3 080,00 873,00 9 603,00
ZÁSUVKA NN, TANGO
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) ks 14,00 160,00 2 240,00 150,00 2 100,00 310,00 4 340,00
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) ks 326,00 109,00 35 534,00 150,00 48 900,00 259,00 84 434,00
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP44
ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP44 (plast)
5518-2069 B Zásuvka dvojnásobná IP44, s ochrannými kolíky, s víčky, pro průběžnou montáž; řazení 2x(2P+PE); d. Praktik; b. bílá (na hořl. podklady B až E) ks 2,00 170,00 340,00 200,00 400,00 370,00 740,00
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP44, IP67
416RS6 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A ks 1,00 190,00 190,00 250,00 250,00 440,00 440,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 2 950,00 14,00 41 300,00 28,00 82 600,00 42,00 123 900,00
CYKY-J 3x2.5 , pevně m 3 486,00 23,00 80 178,00 28,00 97 608,00 51,00 177 786,00
CYKY-J 5x2.5 , pevně m 424,00 38,00 16 112,00 28,00 11 872,00 66,00 27 984,00
CYKY-J 5x4 , pevně m 215,00 61,00 13 115,00 32,00 6 880,00 93,00 19 995,00
CYKY-J 5x10 , pevně m 185,00 149,00 27 565,00 39,00 7 215,00 188,00 34 780,00
CYKY-J 4x25 , pevně m 42,00 328,00 13 776,00 39,00 1 638,00 367,00 15 414,00
KABEL PLOCHÝ
CYKYLo-J 3x1,5 m 945,00 15,00 14 175,00 28,00 26 460,00 43,00 40 635,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 16  mm2 , pevně m 42,00 51,00 2 142,00 28,00 1 176,00 79,00 3 318,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ  (CY)
H07V-U 6   , pevně m 184,00 20,00 3 680,00 23,00 4 232,00 43,00 7 912,00
Zařízení
ZS 16 VK s měděnou uzemňovací páskou Zemnicí svorka ks 48,00 28,00 1 344,00 79,00 3 792,00 107,00 5 136,00
Tlačítko TOTAL STOP v prosklené skříni, IP55 ks 1,00 597,00 597,00 310,00 310,00 907,00 907,00
PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ m 328,00 261,00 85 608,00 191,00 62 648,00 452,00 148 256,00
PEKE 60_-C PŘÍČKA EKE 60X60 m 328,00 62,00 20 336,00 20,00 6 560,00 82,00 26 896,00



QP 45X45 C_BB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON. ks 175,00 120,00 21 000,00 120,00 21 000,00 240,00 42 000,00
KP PK HF_HB KRABICE PŘÍST.PK..X70D HF ks 175,00 57,00 9 975,00 42,00 7 350,00 99,00 17 325,00
8450-13_HB PŘÍSTROJOVÁ PODLOŽKA PK D TROJNÁSOBNÁ PRO PK 110X70 D ks 85,00 47,00 3 995,00 10,00 850,00 57,00 4 845,00
KZIN 60X150X0.75_EC ŽLAB S INT.SPOJ. JUPITER m 395,00 197,00 77 815,00 191,00 75 445,00 388,00 153 260,00
V 150_EC VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU m 395,00 93,00 36 735,00 0,00 0,00 93,00 36 735,00
P 60_F PŘEPÁŽKA m 395,00 141,00 55 695,00 30,00 11 850,00 171,00 67 545,00
VU_GMT úchyt víka ks 395,00 8,00 3 160,00 5,00 1 975,00 13,00 5 135,00
NP 200_S profil nosný ks 395,00 96,00 37 920,00 136,00 53 720,00 232,00 91 640,00
ZT 8_ZNCR závitová tyč 8 m 125,00 18,00 2 250,00 10,00 1 250,00 28,00 3 500,00
Protipožární tmel HILTI ks 10,00 480,00 4 800,00 500,00 5 000,00 980,00 9 800,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
 Stena do 150mm ks 95,00 0,00 0,00 160,00 15 200,00 160,00 15 200,00
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE  
 50x50x50 mm ks 195,00 0,00 0,00 70,00 13 650,00 70,00 13 650,00
VYSEKANI RYH VE ZDIVU  
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
 Sire 70 mm m 725,00 0,00 0,00 61,00 44 225,00 61,00 44 225,00
VYSEKANI RYH V PODHLEDU STROPU
HLOUBKA 30mm
 Sire 70 mm m 586,00 0,00 0,00 71,00 41 606,00 71,00 41 606,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž a následná oprava SDK hod 160,00 0,00 0,00 350,00 56 000,00 350,00 56 000,00
 Vyhledani pripojovaciho mista hod 20,00 0,00 0,00 400,00 8 000,00 400,00 8 000,00
 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 240,00 0,00 0,00 320,00 76 800,00 320,00 76 800,00
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 40,00 0,00 0,00 350,00 14 000,00 350,00 14 000,00
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
 Revizni technik hod 32,00 0,00 0,00 650,00 20 800,00 650,00 20 800,00
Podružný materiál kpl 1,00 65 704,32 0,00 65 704,32
Elektromontáže - celkem 1 236 061,32 1 019 787,00 2 255 848,32
Nouzová signalizace
1. Vybavení 27 místností (design Reflex SI, barva alpská bílá) ABB
Tlačítko signální/resetovací (vyvolání alarmu) 2TKA002095G1, FAP2001 ks 26,00 1 035,00 26 910,00 150,00 3 900,00 1 185,00 30 810,00
Tlačítko signální tahové (alarm-zatažení za šňůrku nebo tlačítko) 2TKA002098G1, FAP3002 ks 16,00 1 347,00 21 552,00 150,00 2 400,00 1 497,00 23 952,00
Modul kontrolní s resetovacím tlačítkem (reset uvnitř místnosti) 2TKA002107G1, FEH1001 ks 27,00 2 168,00 58 536,00 150,00 4 050,00 2 318,00 62 586,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný 2CKA001725A0928, 2511-214 ks 69,00 47,00 3 243,00 10,00 690,00 57,00 3 933,00
2. Vybavení 1x dozor (design Reflex SI, barva alpská bílá)
Panel signalizační 2TKA002136G1, FIM 1300 ks 6,00 1 531,00 9 186,00 800,00 4 800,00 2 331,00 13 986,00
Modul kontrolní s alarmem (optický+akustický alarm) 2TKA002112G1, FEH 2001 ks 1,00 2 203,00 2 203,00 150,00 150,00 2 353,00 2 353,00
Tlačítko resetovací (odstavení akustického alarmu) 2TKA002095G1 FAP 2001 ks 1,00 1 035,00 1 035,00 150,00 150,00 1 185,00 1 185,00
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný 2CKA001725A0951, 2514-214 ks 2,00 47,00 94,00 10,00 20,00 57,00 114,00
Zdroj napájecí na DIN lištu 2CDG120037R0011, CP-D 24/2,5 ks 1,00 1 946,00 1 946,00 100,00 100,00 2 046,00 2 046,00
SDĚLOVACÍ KABEL
J-Y(St)Y 5x2x0,8 m 1 350,00 30,00 40 500,00 22,00 29 700,00 52,00 70 200,00
Podružný materiál kpl 1,00 6 334,95 0,00 6 334,95
Nouzová signalizace - celkem 171 539,95 45 960,00 217 499,95
Rozváděč RE
Zařízení
RSA 35 A Řadová svorka bílá ks 3,00 46,00 138,00 30,00 90,00 76,00 228,00
LTN-80B-3 Jistič ks 1,00 3 349,00 3 349,00 300,00 300,00 3 649,00 3 649,00
ROZVÁDĚČE  
ER212/NVP7P-C ER ks 1,00 5 814,00 5 814,00 3 000,00 3 000,00 8 814,00 8 814,00
Rozváděč RE - celkem 9 301,00 3 390,00 12 691,00
Rozváděč R1
Zařízení
RSA 4 A Řadová svorka bílá ks 22,00 12,00 264,00 30,00 660,00 42,00 924,00



RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 153,00 12,00 1 836,00 30,00 4 590,00 42,00 6 426,00
RSA 35 A Řadová svorka bílá ks 3,00 46,00 138,00 30,00 90,00 76,00 228,00
RSA 10 A Řadová svorka bílá ks 9,00 22,00 198,00 30,00 270,00 52,00 468,00
BC052103-- Chránič proudový 25-4-003/A, 10kA ks 1,00 1 200,00 1 200,00 400,00 400,00 1 600,00 1 600,00
BC054103-- Chránič proudový 40-4-003/A, 10kA ks 8,00 1 200,00 9 600,00 400,00 3 200,00 1 600,00 12 800,00
BM018106-- Jistič modulární B6/1, 10kA ks 1,00 150,00 150,00 200,00 200,00 350,00 350,00
BM018116-- Jistič modulární B16/1, 10kA ks 5,00 120,00 600,00 200,00 1 000,00 320,00 1 600,00
BM018310-- Jistič modulární B10/3, 10kA ks 1,00 600,00 600,00 300,00 300,00 900,00 900,00
BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA ks 8,00 600,00 4 800,00 300,00 2 400,00 900,00 7 200,00
BM018320-- Jistič modulární B20/3, 10kA ks 5,00 600,00 3 000,00 300,00 1 500,00 900,00 4 500,00
BM018325-- Jistič modulární B25/3, 10kA ks 1,00 600,00 600,00 300,00 300,00 900,00 900,00
BM018332-- Jistič modulární B32/3, 10kA ks 3,00 920,00 2 760,00 300,00 900,00 1 220,00 3 660,00
BM018350-- Jistič modulární B50/3, 10kA ks 1,00 1 830,00 1 830,00 300,00 300,00 2 130,00 2 130,00
BM900006-- Cívka vypínací B-FA/230V ks 1,00 720,00 720,00 200,00 200,00 920,00 920,00
BO618610-- Jistič modulární s chráničem B10-003/A, 10kA ks 22,00 1 000,00 22 000,00 400,00 8 800,00 1 400,00 30 800,00
BO618616-- Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA ks 36,00 1 000,00 36 000,00 400,00 14 400,00 1 400,00 50 400,00
IS011110-- Svodič přepětí PHOTEC BC 1000/12, 5 ks 1,00 9 000,00 9 000,00 500,00 500,00 9 500,00 9 500,00
CSIL129339 Konstrukce instalační 3-39 ks 1,00 8 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 12 000,00 12 000,00
IL308339-F Zapuštěný rám s dveřmi S3 3U-39 ks 1,00 3 000,00 3 000,00 500,00 500,00 3 500,00 3 500,00
BS900200CZ Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN ks 1,00 360,00 360,00 100,00 100,00 460,00 460,00
IKB04035 Svorkovnice 4-pólová 125A, přívod 1x35mm2, vývod 10x16mm2 ks 1,00 1 800,00 1 800,00 1 000,00 1 000,00 2 800,00 2 800,00
BS990114-- Lišta propojovací 3P/16mm2 ks 5,00 260,00 1 300,00 200,00 1 000,00 460,00 2 300,00
IK021036-- Svorkovnice N, (7-mi svorková) ks 9,00 20,00 180,00 100,00 900,00 120,00 1 080,00
IK020018-- Lišta nulová/16mm2 ks 4,00 100,00 400,00 200,00 800,00 300,00 1 200,00
IK018004-- Příchytka nul.lišty 10mm/16mm2 ks 4,00 20,00 80,00 10,00 40,00 30,00 120,00
Podružný materiál kpl 1,00 4 762,98 0,00 4 762,98
Rozváděč R1 - celkem 115 178,98 48 350,00 163 528,98
Rozváděč R2
Zařízení
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 53,00 12,00 636,00 30,00 1 590,00 42,00 2 226,00
RSA 10 A Řadová svorka bílá ks 3,00 22,00 66,00 30,00 90,00 52,00 156,00
BM018116-- Jistič modulární B16/1, 10kA ks 1,00 120,00 120,00 200,00 200,00 320,00 320,00
BO618610-- Jistič modulární s chráničem B10-003/A, 10kA ks 10,00 1 000,00 10 000,00 400,00 4 000,00 1 400,00 14 000,00
BO618616-- Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA ks 16,00 1 000,00 16 000,00 400,00 6 400,00 1 400,00 22 400,00
CSIL129221 Konstrukce instalační 2-21 ks 1,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00
IL308221-F Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-21 ks 1,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 2 500,00 2 500,00
BS900200CZ Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN ks 1,00 360,00 360,00 100,00 100,00 460,00 460,00
IKB04035 Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2 ks 1,00 2 800,00 2 800,00 1 000,00 1 000,00 3 800,00 3 800,00
BS900112-- Lišta propojovací 2P/16mm2 ks 2,00 260,00 520,00 200,00 400,00 460,00 920,00
IK020018-- Lišta nulová/16mm2 ks 1,00 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 300,00
IK018004-- Příchytka nul.lišty 10mm/16mm2 ks 2,00 20,00 40,00 10,00 20,00 30,00 60,00
BZ900243-- Vypínač 3P, 40A na DIN lištu ks 1,00 650,00 650,00 300,00 300,00 950,00 950,00
Podružný materiál kpl 1,00 1 682,76 0,00 1 682,76
Rozváděč R2 - celkem 38 974,76 18 800,00 57 774,76
Rozváděč R3
Zařízení
RSA 10 A Řadová svorka bílá ks 3,00 22,00 66,00 30,00 90,00 52,00 156,00
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 64,00 12,00 768,00 30,00 1 920,00 42,00 2 688,00
BO618610-- Jistič modulární s chráničem B10-003/A, 10kA ks 15,00 1 000,00 15 000,00 400,00 6 000,00 1 400,00 21 000,00
BO618616-- Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA ks 17,00 1 000,00 17 000,00 400,00 6 800,00 1 400,00 23 800,00
BZ900243-- Vypínač 3P, 40A na DIN lištu ks 1,00 650,00 650,00 300,00 300,00 950,00 950,00
CSIL129221 Konstrukce instalační 2-21 ks 1,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00
IL308221-F Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-21 ks 1,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 2 500,00 2 500,00
BS900200CZ Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN ks 1,00 360,00 360,00 100,00 100,00 460,00 460,00
IKB04035 Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2 ks 1,00 2 800,00 2 800,00 1 000,00 1 000,00 3 800,00 3 800,00
BS900112-- Lišta propojovací 2P/16mm2 ks 2,00 200,00 400,00 200,00 400,00 400,00 800,00
IK020018-- Lišta nulová/16mm2 ks 1,00 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 300,00
IK018004-- Příchytka nul.lišty 10mm/16mm2 ks 2,00 20,00 40,00 10,00 20,00 30,00 60,00
Podružný materiál kpl 1,00 1 935,42 0,00 1 935,42



Rozváděč R3 - celkem 45 119,42 21 330,00 66 449,42
Rozváděč R4
Zařízení
RSA 10 A Řadová svorka bílá ks 3,00 22,00 66,00 30,00 90,00 52,00 156,00
RSA 2,5 A Řadová svorka bílá ks 57,00 12,00 684,00 30,00 1 710,00 42,00 2 394,00
BM018316-- Jistič modulární B16/3, 10kA ks 1,00 600,00 600,00 300,00 300,00 900,00 900,00
BO618610-- Jistič modulární s chráničem B10-003/A, 10kA ks 12,00 1 000,00 12 000,00 400,00 4 800,00 1 400,00 16 800,00
BO618616-- Jistič modulární s chráničem B16-003/A, 10kA ks 15,00 1 000,00 15 000,00 400,00 6 000,00 1 400,00 21 000,00
BZ900243-- Vypínač 3P, 40A na DIN lištu ks 1,00 650,00 650,00 300,00 300,00 950,00 950,00
CSIL129221 Konstrukce instalační 2-21 ks 1,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 8 000,00 8 000,00
IL308221-F Zapuštěný rám s dveřmi S3 2U-21 ks 1,00 2 000,00 2 000,00 500,00 500,00 2 500,00 2 500,00
BS900200CZ Svorka vyrovnání potenciálu, Alu, montáž na panel a DIN ks 1,00 360,00 360,00 100,00 100,00 460,00 460,00
IKB04035 Svorkovnice 4-pólová 80A, přívod 1x16mm2 ks 1,00 2 800,00 2 800,00 1 000,00 1 000,00 3 800,00 3 800,00
BS900112-- Lišta propojovací 2P/16mm2 ks 2,00 200,00 400,00 200,00 400,00 400,00 800,00
IK020018-- Lišta nulová/16mm2 ks 1,00 100,00 100,00 200,00 200,00 300,00 300,00
IK018004-- Příchytka nul.lišty 10mm/16mm2 ks 2,00 20,00 40,00 10,00 20,00 30,00 60,00
Podružný materiál kpl 1,00 1 743,60 0,00 1 743,60
Rozváděč R4 - celkem 40 443,60 19 420,00 59 863,60
Dodávky
Nouzová signalizace ks 1,00 203 365,00 203 365,00 0,00 203 365,00 203 365,00
Rozváděč RE ks 1,00 12 691,00 12 691,00 0,00 12 691,00 12 691,00
Rozváděč R1 ks 1,00 161 766,00 161 766,00 0,00 161 766,00 161 766,00
Rozváděč R2 ks 1,00 57 092,00 57 092,00 0,00 57 092,00 57 092,00
Rozváděč R3 ks 1,00 65 514,00 65 514,00 0,00 65 514,00 65 514,00
Rozváděč R4 ks 1,00 59 120,00 59 120,00 0,00 59 120,00 59 120,00
Dodávky - celkem 559 548,00 0,00 559 548,00

0,00 0,00



ELEKTROINSTALACE
Dodávka materiálu Datové kabeláže 181 325,00 Kč
Instalace, zapojení a nastavení Datové kabeláže 76 575,00 Kč
Dodávka rozvodů celkem 323 358,00 Kč
Instalace rozvodů celkem 785 552,00 Kč
Revize, měření celkem 27 540,00 Kč
Technická dokumentace - projekt skutečnosti 20 400,00 Kč
Mimostaveništní doprava ze základu: 4% 20 187,32 Kč
Podružný materiál ze základu: 2% 10 093,66 Kč
PPV ze základu: 4% 34 485,08 Kč
Zařízení staveniště ze základu: 2% 27 887,00 Kč
Celkem bez DPH 1 507 403,06 Kč 
DPH 21% celkem 329 628,32 Kč      316 554,64 Kč
Celkem s DPH 1 823 957,70 Kč

Datová kabeláž
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena
TL-SG3452XP 48 portový POE+ gigabit L2+ switch, 4x10G 

SFP+, 384W, 802.3af/at, rack, Omada 2 ks 22 280,00 Kč 1 500,00 Kč 44 560,00 Kč 3 000,00 Kč 47 560,00 Kč
TL-SG3210XHP-M2 8 portový POE+ 2.5gigabitový L2+ řízený 

switch s 2 10G SFP sloty, 240W 1 ks 11 000,00 Kč 1 200,00 Kč 11 000,00 Kč 1 200,00 Kč 12 200,00 Kč
Datové rozvaděče - nástěnné
RUA-18-AS5-CAX-A1 19' rozvaděč jednodílný 18U/500mm 

odnímatelné boční kryty 1 ks 7 720,00 Kč 2 000,00 Kč 7 720,00 Kč 2 000,00 Kč 9 720,00 Kč
Datové rozvaděče - stojanové 600x800
RMA-42-A68-CAX-A1 Rozvaděč stojan. 42U/60x80, šedý, dveře 

sklo, DELTA_S 1 ks 20 140,00 Kč 3 000,00 Kč 20 140,00 Kč 3 000,00 Kč 23 140,00 Kč
Příslušenství k rozvaděčům - police pevné
RAB-UP-450-A1 19" polička s perforací 1U/450mm, max. nosnost 

40kg 2 ks 908,00 Kč 145,00 Kč 1 816,00 Kč 290,00 Kč 2 106,00 Kč

862 127,00 Kč
1 394 350,00 Kč

Položkový rozpočet

Střední škola Gemini Brno,příspěvková organizace, Vaculíkova 14, Brno
Výkaz výměr - datová kabeláž

Rekapitulace rozpočtu

504 683,00 Kč
504 683,00 Kč



Organizéry kabelů
RAB-VP-X23-A1 19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací háček 

70x27mm, RAL9005 13 ks 660,00 Kč 165,00 Kč 8 580,00 Kč 2 145,00 Kč 10 725,00 Kč
Chladící a ventilační jednotky
RAC-CH-X04-X3 Ventilační jednotka univerzální se 4 ventilátory 

do stropu nebo do podlahy 1 ks 5 600,00 Kč 620,00 Kč 5 600,00 Kč 620,00 Kč 6 220,00 Kč
Ostatní příslušenství
I80593005 Rozvodný panel ACAR 5x 230V včetně vany 2U 

v černé barvě 1 ks 696,00 Kč 145,00 Kč 696,00 Kč 145,00 Kč 841,00 Kč
RAB-PD-X07-A1 19“ rozvodný panel 1U, 8 x zásuvka dle ČSN, 

max. 16 A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m 1 ks 2 310,00 Kč 145,00 Kč 2 310,00 Kč 145,00 Kč 2 455,00 Kč
Patch panely CAT 6 UTP
I24200124 Patch panel černý osazený 24 portů STP 1U 

CAT6 13 ks 1 600,00 Kč 1 600,00 Kč 20 800,00 Kč 20 800,00 Kč 41 600,00 Kč
Patch kabely CAT 6
I28420109 Patch kabel 1m SFTP SOLARIX, CAT6, šedý 80 ks 48,00 Kč 30,00 Kč 3 840,00 Kč 2 400,00 Kč 6 240,00 Kč
I28420209 Patch kabel 2m SFTP SOLARIX, CAT6, šedý 40 ks 63,00 Kč 30,00 Kč 2 520,00 Kč 1 200,00 Kč 3 720,00 Kč
I28420309 Patch kabel 3m SFTP SOLARIX, CAT6, šedý 40 ks 79,00 Kč 30,00 Kč 3 160,00 Kč 1 200,00 Kč 4 360,00 Kč
Zásuvky ABB TANGO CAT - zapuštěné
ABB 5014A-A02018 B KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ,POPIS, BÍLÁ, 

zapuštěná 133 ks 118,00 Kč 20,00 Kč 15 694,00 Kč 2 660,00 Kč 18 354,00 Kč
Nosná maska ABB TANGO
ABB 5014A-B1018 MASKA NOSNÁ ZÁS.2NÁS 133 ks 30,60 Kč 15,00 Kč 4 069,80 Kč 1 995,00 Kč 6 064,80 Kč
Zásuvky HDMI
zásuvka HDMI spojovací zásuvka HDMI komplet 6 ks 680,00 Kč 185,00 Kč 4 080,00 Kč 1 110,00 Kč 5 190,00 Kč
Rámečky jednonásobné a vícenásobné - vodorovné ABB TANGO
ABB TANGO 3901A-B10 B JEDNORÁMEČEK VODOROVNÝ BÍLÁ 133 ks 26,40 Kč 25,00 Kč 3 511,20 Kč 3 325,00 Kč 6 836,20 Kč
Keystone CAT 6  
I25286602 Keystone zařezávací CAT6 STP, černý 166 ks 75,00 Kč 60,00 Kč 12 450,00 Kč 9 960,00 Kč 22 410,00 Kč
Optické vany a rozvaděče
RAC-FO-X69-A1 19' výsuvná optická vana 1U 12x SC-D, 

RAL7035 šedá 2 ks 984,00 Kč 360,00 Kč 1 968,00 Kč 720,00 Kč 2 688,00 Kč
Příslušenství optických van
I70250024 Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24 bez 

ochran sváru 2 ks 153,00 Kč 450,00 Kč 306,00 Kč 900,00 Kč 1 206,00 Kč
70212129 Solarix optický adaptér / spojka SC singlemode 

OS1 duplexní 24 ks 20,00 Kč 40,00 Kč 480,00 Kč 960,00 Kč 1 440,00 Kč
Optické Pigtaily SM 9/125
I70222159 Pigtail 9/125 SCpc SM OS1 1,5m SXPI-SC-PC-

OS1-1,5M 24 ks 41,00 Kč 350,00 Kč 984,00 Kč 8 400,00 Kč 9 384,00 Kč
svaření  optického vlákna včetně potřebného materiálu 24 ks 210,00 Kč 350,00 Kč 5 040,00 Kč 8 400,00 Kč 13 440,00 Kč

CELKEM 181 325,00 Kč 76 575,00 Kč 257 900,00 Kč

Dodávka montáž rozvodů
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena
El.instalační trubky - ohebné
1225 L50 trubka ohebná supermonoflex 25 - šedá 2080 m 16,30 Kč 36,00 Kč 33 904,00 Kč 74 880,00 Kč 108 784,00 Kč
Drátěnné žlaby



žlab MERKUR 2 250x50 - 2m žlab MERKUR 2  250x50 - žár.zinek - 2m 75 ks 392,00 Kč 300,00 Kč 29 400,00 Kč 22 500,00 Kč 51 900,00 Kč
spoj.sada SPM 1 spojovací materiál Merkur 140 ks 2,00 Kč 26,30 Kč 280,00 Kč 3 682,00 Kč 3 962,00 Kč
nosník Merkur NZM 250-žár.zinek ARK nosník Merkur NZM 250-žár.zinek 140 ks 141,00 Kč 115,00 Kč 19 740,00 Kč 16 100,00 Kč 35 840,00 Kč
Slaboproudé kabely
HDMI kabel kabel HDMI 12m aktivní 6 ks 680,00 Kč 230,00 Kč 4 080,00 Kč 1 380,00 Kč 5 460,00 Kč
Datové kabely cat 6
I26000005 Instalační kabel Solarix CAT6 FTP LSOH 

Dca 500m/cívka SXKD-6-FTP-LSOH #### m 12,70 Kč 30,00 Kč 232 410,00 Kč 549 000,00 Kč 781 410,00 Kč
Optické kabely - SM 9/125 µm
LX-CLTI12OS2-B2ca Optický kabel SM 12vl. 9/125 OS2, vnitřní, B2ca, 

LSZH plášť oranžový 160 m 13,00 Kč 30,00 Kč 2 080,00 Kč 4 800,00 Kč 6 880,00 Kč
Optické Patch kabely single mode

70231129 Patch kabel Solarix 9/125 LCpc/LCpc SM OS1 
2m duplex SXPC-LC/LC-PC-OS1-2M-D 4 m 156,00 Kč 40,00 Kč 624,00 Kč 160,00 Kč 784,00 Kč

Stahovací pásky
SP pásek stahovací 280x4,5 1200 ks 0,70 Kč 8,60 Kč 840,00 Kč 10 320,00 Kč 11 160,00 Kč
Průrazy zdivem a vysekání drážky, demontáže-montáže stávajích rozvodů
průraz stěny z cihlového zdiva 30cm 65 ks 0,00 Kč 210,00 Kč 0,00 Kč 13 650,00 Kč 13 650,00 Kč
průraz stěny z cihlového zdiva 90cm 8 ks 0,00 Kč 380,00 Kč 0,00 Kč 3 040,00 Kč 3 040,00 Kč
průraz stropem 4 ks 0,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč 1 800,00 Kč 1 800,00 Kč
vysekání drážky pro trubku do 25 mm 1560 ks 0,00 Kč 54,00 Kč 0,00 Kč 84 240,00 Kč 84 240,00 Kč

CELKEM 323 358,00 Kč 785 552,00 Kč 1 108 910,00 Kč
Revize a měření
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena

měření datové kabeláže - metalická kabeláž 266 ks 0,00 Kč 90,00 Kč 0,00 Kč 23 940,00 Kč 23 940,00 Kč
měření datové kabeláže - optická kabeláž 12 ks 0,00 Kč 300,00 Kč 0,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

CELKEM 0,00 Kč 27 540,00 Kč 27 540,00 Kč



ELEKTROINSTALACE
Dodávka materiálu IP Telefonie 46 441,80 Kč
Instalace, zapojení a nastavení IP Telefonie 18 000,00 Kč
Revize, měření celkem 1 000,00 Kč
Zaškolení obsluhy 4 000,00 Kč
Technická dokumentace - projekt skutečnosti 3 000,00 Kč
Mimostaveništní doprava ze základu: 4% 1 857,67 Kč
Podružný materiál ze základu: 2% 928,84 Kč
PPV ze základu: 4% 720,00 Kč
Zařízení staveniště ze základu: 2% 1 308,84 Kč
Celkem bez DPH 77 257,14 Kč   
DPH 21% celkem 16 224,00 Kč
Celkem s DPH 93 481,14 Kč

18 000,00 Kč
65 441,80 Kč

Střední škola Gemini Brno,příspěvková organizace, Vaculíkova 14, Brno
Výkaz výměr - IP telefonie, přístroje, IP zvonky

Rekapitulace rozpočtu

46 441,80 Kč
46 441,80 Kč



IP telefonie
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena
IP telefonní ústředna a příslušenství
Yeastar S20 IP ústředna pro 20 uživatelů, nahrávání 

hovorů, české hlášky, desktop provedení. 1 ks 9 500,00 Kč 8 500,00 Kč 9 500,00 Kč 8 500,00 Kč 18 000,00 Kč
BRI modul Modul disponuje dvěma BRI porty pro 

připojení 2 digitálních ISDN2 linek (4 
kanály). 2 ks 3 860,00 Kč 1 000,00 Kč 7 720,00 Kč 2 000,00 Kč 9 720,00 Kč

IP zvonkové tlačítko - hláska
2N IP Vario povrchová instalace. Součástí cenové vv 

není PoE switch, UTP kabely - kabeláž a 
další je součástí datové kabeláže, některé 
funkce mohou vyžadovat zakoupení 
dodatečné licence (přehled licencí), včetně 1 ks 17 831,80 Kč 5 000,00 Kč 17 831,80 Kč 5 000,00 Kč 22 831,80 Kč

IP telefonní přístroje
Yealink SIP-T31P Moderní IP telefon s podsvíceným 

displejem, duální 100Mb/s switch, 2 SIP 
účty, 2 programovatelná tlačítka s LED 
indikací, PoE. Součástí balení je i síťový 
adaptér 10 ks 1 139,00 Kč 250,00 Kč 11 390,00 Kč 2 500,00 Kč 13 890,00 Kč

CELKEM 46 441,80 Kč 18 000,00 Kč 64 441,80 Kč
Revize a měření
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena

revize, odzkoušení 1 kpl 0,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Zpracoval: Zdeněk Zima, tlf: 602 500 600 Dne: 31.10.2022

Položkový rozpočet



ELEKTROINSTALACE
Dodávka materiálu Místního Rozhlasu 56 750,00 Kč
Instalace, zapojení a nastavení Místního Rozhlasu 15 960,00 Kč
Dodávka rozvodů celkem 25 495,00 Kč
Instalace rozvodů celkem 53 985,00 Kč
Zaškolení obsluhy 2 000,00 Kč
Revize, měření celkem 2 000,00 Kč
Technická dokumentace - projekt skutečnosti 3 000,00 Kč
Mimostaveništní doprava ze základu: 4% 3 289,80 Kč
Podružný materiál ze základu: 2% 1 644,90 Kč
PPV ze základu: 4% 2 797,80 Kč
Zařízení staveniště ze základu: 2% 3 043,80 Kč
Celkem bez DPH 169 966,30 Kč    
DPH 21% celkem 35 692,92 Kč
Celkem s DPH 205 659,22 Kč

69 945,00 Kč
152 190,00 Kč

Střední škola Gemini Brno,příspěvková organizace, Vaculíkova 14, Brno
Výkaz výměr - místní rozhlas - MR

Rekapitulace rozpočtu

82 245,00 Kč
82 245,00 Kč



Místní rozhlas
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena
Zesilovače 100V, stanice hlasatele
PLE-2MA240-EU Plena Easy Line - mix. zesilovač 240W 

(max. 360W) ,2x zóna 1 ks 25 870,00 Kč 3 000,00 Kč 25 870,00 Kč 3 000,00 Kč 28 870,00 Kč
PLE-2CS Plena Easy Line - stanice hlasatele pro 2 

zóny 1 ks 6 080,00 Kč 560,00 Kč 6 080,00 Kč 560,00 Kč 6 640,00 Kč
reproduktory 100V
LB10-UC06-L Reproduktor skříňkový 6/3/1,5/0,75 W bílý 31 ks 800,00 Kč 400,00 Kč 24 800,00 Kč 12 400,00 Kč 37 200,00 Kč

CELKEM 56 750,00 Kč 15 960,00 Kč 72 710,00 Kč

Dodávka montáž rozvodů
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena
El.instalační trubky - ohebné
1225 L50 trubka ohebná supermonoflex 25 - šedá 755 m 14,00 Kč 20,00 Kč 10 570,00 Kč 15 100,00 Kč 25 670,00 Kč
Silnoproudé kabely
CYKY 3x2,5 kabel CYKY 3x2,5 995 m 15,00 Kč 20,00 Kč 14 925,00 Kč 19 900,00 Kč 34 825,00 Kč
Průrazy zdivem a vysekání drážky, demontáže-montáže stávajích rozvodů
sekání drýžky pro kabel do 3cm 115 m 0,00 Kč 85,00 Kč 0,00 Kč 9 775,00 Kč 9 775,00 Kč
průraz stěny z cihlového zdiva 30cm 31 ks 0,00 Kč 210,00 Kč 0,00 Kč 6 510,00 Kč 6 510,00 Kč
průraz stropem 6 ks 0,00 Kč 450,00 Kč 0,00 Kč 2 700,00 Kč 2 700,00 Kč

CELKEM 25 495,00 Kč 53 985,00 Kč 79 480,00 Kč
Revize a měření
položka Popis položky Počet MJ cena/ks montáž/ks celkem materiál celkem montáž Celková cena

měření kabeláže 1 kpl 0,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
CELKEM 0,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

Zpracoval: Zdeněk Zima, tlf: 602 500 600 Dne: 31.10.2022

Položkový rozpočet


