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SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20232791 

Číslo smlouvy zhotovitele: 54 047 

I. Smluvní strany 

• Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757 plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu:  2105677586/2700 

zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních:          

kontaktní osoby ve věcech technických:  

osoba oprávněná pro změny díla: 

(dále jen „objednatel“) 

na straně jedné 

a 

• Zhotovitel:  Projekt 2010, s.r.o. 

se sídlem/místem podnikání: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, 

oddíl C., vložka číslo 6148 

IČ: 48391531 

DIČ: CZ48391531 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava 

číslo účtu:  1649868319/0800 

zastoupen:  

kontaktní doručovací adresy: 

fax: - 

e-mail: 

písemné doručení: Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice 

(dále jen „zhotovitel“) 

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených touto Smlouvou o dílo. 

Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. 

pod číslem SVZ-09-24-PŘ-Ko. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci IP 2024 objednatele pod 

položkou č. 043_2024. 
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II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je zpracování projektové dokumentace „PD pro 

rekonstrukci vodovodní přípojky, sítě požárního vodovodu a návrh dešťové kanalizace v areálu 

DPO Vítkovická“ dle technické specifikace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání společného 

povolení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. dle přílohy č. 8 (dále jen DÚSP), a dále 

projektová dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. dle Přílohy č. 13 

(dále jen DPS) včetně soupisu prací a rozpočtu 13 (dále jen DPS). Zpracovaná PD bude striktně 

dodržovat požadavky vyhlášky včetně rozsahu dokumentace stavby a požadovaných výkresů. 

Vymezení rozsahu projektových dokumentací (dále i jako PD) pro jednotlivé stupně je uvedeno v 

příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Předmětem plnění díla je rovněž výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 zákona č. 183/2006 Sb. 

v platném znění pro stavbu dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. 

Rozsah výkonu autorského dozoru je stanoven v příloze č. 2 této smlouvy. 

3. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se soupisem prací, v platném 

znění. 

4. PD stavby ve všech požadovaných stupních bude vypracována v českém jazyce, a to v následujícím 

rozsahu: 

pro stupeň DÚSP a DPS 

• 3 x v tištěné podobě pro objednatele 

• 1 x v elektronické verzi na el. nosiči - v editovatelné verzi (výkresová část ve formátu dwg, textová 

část ve formátu docx, tabulková část ve formátu xlsx). Rozpočtová část bude zpracovaná v 

rozpočtovém programu s cenovou soustavou ÚRS (aktuální cenová úroveň platná v době zpracování 

DPS) a exportována do formátu xlsx  

• 1 x na el. nosiči - ve formátu PDF 

5. Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektových dokumentací minimálně co 14 dní výrobní 

výbory. Prostory pro konání výrobních výborů zajistí objednatel po předchozí domluvě (v areálech 

objednatele na území města Ostravy) a z těchto výrobních výborů pořídí zhotovitel vždy písemný zápis. 

6. Projektové dokumentace ve stupni DPS, které jsou předmětem této smlouvy, budou podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel projektových dokumentací se zavazuje na žádost 

objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby poskytovat informace k dotazům uchazečů 

týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem ve lhůtě do 2 dnů od obdržení žádosti, nebude-li 

dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy. 

7. Předmětem této smlouvy je také inženýrská činnost zahrnující projednání projektové dokumentace 

s dotčenými orgány statní správy a dotčenými správci inženýrských sítí, dále zajištění majetkoprávních 

vztahů na dotčené pozemky a nemovitosti s následným získáním stavebního povolení příslušným 

stavebním úřadem. 

8. Vypracovaná PD bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických norem, 

které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, 

technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, uplatňovaných 

běžně v odborné technické praxi. 
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III. Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí: 

 

Cena za PD DÚSP (bez DPH) 190 000,- Kč 

Cena za inženýrskou činnost (bez DPH) 60 000,- Kč 

Cena za PD DPS (bez DPH) 120 000,- Kč 

Výkon autorského dozoru na stavbě (bez DPH) 28 000,- Kč 

 

 

Cena celkem za celý předmět (bez DPH)  398 000,- Kč 

 

 

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná vč. veškerých poplatků nutných k získání potřebných vyjádření a provedení veškerých 

potřebných stavebně technických průzkumů nutných ke zpracování PD vč. zajištění všech potřebných 

povolení a stavebního povolení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. 

O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 

IV. Technické požadavky na rozsah předmětu díla 

1. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění veškeré dokladové části dle přílohy č. 1 této smlouvy 

včetně příslušného povolení stavby (územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení stavby 

nebo stavební povolení). Správní poplatky spojené s uzemním a stavebním řízením stavby hradí 

objednatel, vyjma poplatků za vyjádření dotčených správců sítí a dotčených orgánů, které hradí 

zhotovitel, a jsou zahrnuty do ceny díla. 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc k zajištění dokladové části a povolení stavby, avšak vždy ke 

konkrétním úkonům (nikoliv generální plná moc). 

 

V. Vícepráce a nové služby, dodávky či stavební práce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly 

obsaženy v původním předmětu plnění a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla, jejich 

potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž potřeba vznikla 

z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických 

požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo provedená 

v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla. Tyto práce jsou oprávněny 

odsouhlasit kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každá samostatně. 

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení stavebních prací, služeb či 

dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

2. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby, dodávky a stavební práce, spočívající v opakování 

obdobných služeb, dodávek a stavebních prací specifikovaných v předmětu plnění, či v dalších 

obdobných technických požadavcích spjatých s předmětem plnění. Objednatel předpokládá, že finanční 

objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30 % z ceny předmětu plnění. 

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových služeb, dodávek či stavebních prací (opční 

právo), proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek 
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plnění opčního práva – zejména upřesnění rozsahu a obsahu opčního práva, termínu plnění a ceny. Mezi 

oběma smluvními stranami bude k tomuto sepsán dodatek k této smlouvě. 

 

VI. Doba, místo a předání plnění 

1. Termín plnění zpracování PD ve stupni DÚSP včetně inženýrské činnosti do 120 kalendářních dnů 

ode dne účinnosti smlouvy. 

2. Termín plnění zpracování PD ve stupni DPS včetně inženýrské činnosti do 60 kalendářních dnů ode 

dne nabytí právní moci posledního příslušného povolení k realizaci stavby. 

3. Do termínu plnění nebude započítaná doba od podání žádosti příslušného povolení stavby do nabytí 

právní moci příslušného povolení vydaného příslušným stavebním úřadem. 

4. Místem předání díla se sjednává Dopravní podnik Ostrava a.s., středisko správa a údržba ostatního 

majetku, Martinovská 3293/40, Ostrava-Martinov 723 00. Předání bude provedeno osobně po 

telefonické domluvě s osobou uvedenou v čl. |I ve věcech technických. 

5. Výkon autorského dozoru bude probíhat na základě písemné výzvy objednatele, po celou dobu realizace 

stavby do vydání kolaudačního souhlasu (předpoklad realizace akce r. 2024). Objednatel vyzve 

zhotovitele k případnému zahájení činnosti autorského dozoru 10 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli stavby.  

6. Objednatel se zavazuje PD převzít v případě, že bude způsobilá sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí PD se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda PD přejímá či nikoliv. Pokud 

objednatel převezme PD vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 5 

pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

7. Vady PD, které ji činí neupotřebitelnou nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

8. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD. 

9.  V případě, že dojde k prodlení zhotovitele v termínu plnění uvedeného v čl. VI. odst. 1 této smlouvy z 

důvodů ležících na straně objednatele (zejména neposkytnutí součinnosti), má zhotovitel právo dodat 

předmět plnění v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu objednatel neposkytnul potřebnou 

součinnost. 

10. Smluvní strany se mohou dohodnout na prodloužení termínu plnění z důvodů vzniku okolností 

nezaviněných zhotovitelem a majících za následek nemožnost splnění termínu plnění. Takovými 

okolnostmi mohou být zejména (nikoli však výlučně): 

- vyjádření dotčených osob nebo orgánů k projektové dokumentaci v nestandardně dlouhé době (tj. 

době přesahující odpovídající právními předpisy, jinak době delší než 30 dnů), 
- nepředvídatelný požadavek dotčených orgánů, správců dotčených inženýrských sítí, vlastníků 

dotčených nemovitostí nebo objednatele na přepracování projektové dokumentace, včetně doby pro 

jejich následné vyjádření po zpracování požadavku, 
- získání potřebných práv k dotčeným pozemkům. 

Dohoda o prodloužení termínu plnění z výše uvedených důvodů musí být uzavřena formou 

písemného dodatku k této smlouvě. V případech vyšší moci může objednatel odmítnout uzavření 

dohody podle tohoto odstavce, přičemž postupováno bude podle čl. XI. této smlouvy. 

11. Termín plnění může být dále prodloužen v případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána 

přímá souvislost vlivu provádění těchto víceprací na termín plnění, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovené dílo zaplatit. 
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3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

4. Platbu za provedené dílo uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Z hlediska 

fakturace ceny bylo dílo rozděleno do  částí (viz body i. až iv. v tomto odstavci smlouvy). Faktura bude 

vystavena vždy pouze za příslušnou část díla dle rozdělení uvedeného níže v tomto odstavci smlouvy 

(body i. až iv.). Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného 

plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude: 

i. Projektová dokumentace - Den předání a převzetí PD ve stupni DÚSP 

ii. Inženýrská činnost - den nabytí právní moci společného povolení stavby, 

iii. Projektová dokumentace - Den předání a převzetí PD ve stupni DPS, 

iv. Výkon autorského dozoru - Den písemného odsouhlasení ukončení výkonu po předání a převzetí 

stavby, 

v. Fakturace víceprací  - den předání a převzetí díla dle bodu VII. 4. i, nebo VII. 4. iii, popřípadě VII. 

4. v. 

5. Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

6. Faktury budou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF a zasílány na adresu 

 Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě,  tzn. 

jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy 

náležející k této jedné faktuře. 

7. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí 

být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

8. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

9. Platbu za výkon autorského dozoru stavby dle ustanovení čl. II. odst. 2, této smlouvy, uskuteční 

objednatel na základě faktury - daňového dokladu. Faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění, tímto dnem bude den vydání kolaudačního souhlasu stavby. 

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli. 

VIII. Sankční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení 

zhotovitele s dodáním DÚSP nebo DPS. 

2. Dohodnutý smluvní úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace DPS nebude obsahovat všechny náležitosti dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nebude 

zpracována v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění 

pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,5% z ceny za 

PD DÚSP+DPS bez DPH. 

4. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle čl. II. odst. 6. této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků ve lhůtě dle čl. XII. odst. 3 této smlouvy 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

7. Při porušení povinnosti dle čl. II, odstavce 2 nebo přílohy č. 2 této smlouvy (výkon autorského dozoru), 

je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
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8. Při porušení povinnosti dle čl. II, odstavce 5 nebo přílohy č. 1 této smlouvy (konání výrobních výborů), 

je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

9. Při porušení záruky dle čl. IX, odstavce 3, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost stanovenou v bodu XII.17 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc 

korun českých) za každý zjištěný případ. 

11. V případě, že Zhotovitel opomene zapracovat do projektové dokumentace některý z požadavků 

Objednatele nebo podstatné prvky, o kterých je zřejmé, že jsou pro plnění díla, které je předmětem 

projektu, podstatné, i když nebyly v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či mezi stranami výslovně 

sjednány, je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2. 000,- Kč za každé takové jednotlivé 

opomenutí.  

12. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl XII, odstavcem 16 této smlouvy bez předchozího písemného 

odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických dle čl. I (kontaktní osoba) této smlouvy 

provede faktickou změnu na pozici vedoucích osob uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) 

za každý zjištěný případ. 

13. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Smluvní 

strany tímto výslovně vylučují užití § 2050 občanského zákoníku. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této 

smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo 

při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a 

poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů 

porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s 

přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však 

objednatel rozhodne nárok na smluvní pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše 

uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být objednatelem uplatňována).  

 

IX. Záruční podmínky  

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla dle předmětu 

této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, Projektová 

dokumentace pro provádění stavby (DPS), bude možno úspěšně zrealizovat výběrové řízení na dodávku 

stavby, a že tuto stavbu bude možno zrealizovat. Délka této záruky se stanovuje na dobu 60 měsíců od 

protokolárního předání a převzetí dokumentace zpracované na základě této smlouvy. 

3. Zhotovitel dále poskytuje záruku na skutečnost, že dokumentace stavby bude zpracována dle platných 

právních předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci 

uvedeny správně. 

4. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů 

ode dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 

X. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

1. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do objektů, v užívání objednatele, které jsou předmětem plnění dle 

této smlouvy dotčené. Žádost o umožnění vstupu do objektů musí zhotovitel prokazatelně objednateli 

doručit alespoň 3 pracovní dny předem, nebude-li dohodnuto jinak. 

2. Objednatel poskytne součinnost při plnění předmětu smlouvy, viz příloha č. 1 této smlouvy, při zajištění 

vydání pravomocných rozhodnutí a povoleních.  
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XI. Vyšší moc 

1. Pokud některé ze smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy překážka 

v podobě vyšší moci, nebude tato smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení a 

nevzniká ji ani povinnost hradit smluvní pokuty spojené s daným porušením povinnosti, avšak překážka 

v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě 

prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem.. Pro vyloučení 

pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo 

bezprostředně vyloučeno vyšší mocí. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí mimořádná událost, 

okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl Poskytovatel před podáním 

nabídky v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (nabídka byla Poskytovatele podána dne 

19.04.2024 a Objednatel před uzavřením této smlouvy předvídat ani ji předejít a která je mimo 

jakoukoliv kontrolu takové smluvní strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo 

opomenutím této smluvní strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, 

nikoliv však výlučně: 

a) živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

b) události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

c) epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.  

2. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové 

smluvní straně rozumně požadovat, aby e zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. 

 

XII. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, 

jsou povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. 

Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody 

porušením tohoto ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda.  

2. Věci neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami 

ke sporu a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele 

a rozhodným právem české právo. 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a 

převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. 

Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve 

lhůtě 14 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo 

o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto 

důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

5. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění díla podle 

jím vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této dokumentaci. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně 

ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k 

předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou 

výši pojistného plnění dle tohoto odstavce se považuje částka minimálně 5 mil. Kč pro jednu pojistnou 

událost a celkový limit pojistného plnění minimálně 20 mil. Kč. 
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7. Zhotovitel nemůže bez výslovného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

8. Zhotovitel je zodpovědný za dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních, 

ekologických a dalších předpisů vč. zásad BOZP a PO vydaných objednatelem, tvořící přílohu č. 3, a to 

až do doby předání díla objednateli. 

9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 

„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v 

ní obsažené nebo zní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že 

Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být 

obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak 

a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. 

Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení 

smlouvy nepodléhají z jeho strany obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 

předpisů. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne 

či jinak znemožní. 

13. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny Díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový 

list. Za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla. 

14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj 

projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

16. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými v Příloze č. 5. 

Změna na těchto pozicích podléhá písemnému souhlasu objednatele – kontaktní osoby ve věcech 

technických. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka, je zhotovitel povinen 

nominovat takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky. 

17. Zhotovitel se zavazuje: 

a) že při plnění Díla zajistí dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon 

o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, 

dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na 

realizaci Díla podílet; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem osobám, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

b) že zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na 

realizaci Díla, zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá 
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plnění na základě smluv zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to 

mimo jiné co do okruhu a výše smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu 

víceprací/méněprací; v případě využití poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své 

poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své poddodavatele tak, aby byly výše uvedené 

požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, podílejícím se na plnění předmětu Díla, 

c) že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně 

a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve 

smlouvách s těmito poddodavateli, 

d) že zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

v souladu se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce této smlouvy kdykoliv 

kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení 

dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i zápisem do stavebního deníku. 

18. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto 

oběma smluvním stranám. 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové 

schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této 

smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

Příloha č. 1 – Požadavky na vyhotovení projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – Základní požadavky k zajištění autorského dozoru 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

Příloha č. 5 – Seznam vedoucích osob. 

V Ostravě dne:        V Ostravě dne: 

…………………………..…………... …………………………………..….. 

 


