

SMLOUVA O DÍLO 2024/ORI/S/0324

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenka Brzyszkowská, starostka města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních:



osoba pověřené jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

a

2. JAMESING s.r.o.

Sídlo: U Parku 2869/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36599
zastoupen: Jakubem Mesarošem, jednatelem
IČO: 28646479
DIČ: CZ28646479
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2401916086/2010

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“):



(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále také „zakázka“) realizace díla „**Rekonstrukce hromosvodu a střechy budovy hotelu GARNI**“. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „**Rekonstrukce hromosvodu a střechy budovy hotelu GARNI**“.

Jedná se o opravu a výměnu střešního pláště. Proběhne demontáž a vyčištění podkladu, následná penetrace a závěrečné provedení nového střešního pláště v podobě hydroizolačních asfaltových pásů (ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR).

Dále proběhne demontáž starého nevyhovujícího podbití a následná realizace nového podbití s uchycením na stávající konstrukci střechy. Stávající konstrukční prvky budou opatřeny celoplošným preventivním fungicidním – insekticidním postřikem.

Proběhne demontáž stávajícího hromosvodu v dotčeném úseku střechy a dle přiložené projektové dokumentace montáž a napojení nového.

Zakázka bude realizována dle projektových dokumentací pro provádění stavby, které tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace:

1) Střecha:

- zpracované společností wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15, 709 00 Ostrava, IČO 25358928, pod názvem Oprava střešního pláště z března 2024.

2) Hromosvod

- zpracované společností VALDAV elektro s.r.o., Šalounova 470/38, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO 07755210, pod názvem Rekonstrukce vnějšího systému ochrany před bleskem Hotelu Garni v Orlové Lutyni, Na Stuchlíkovci 793 z 5. února 2021, číslo projektu 02/023.

Předmětem zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení ve 3 písemných vyhotoveních a 1 digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).

2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost na své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

Místem plnění je Na Stuchlíkovci 793, 73514 Orlová.

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

| | Cena celkem v Kč bez DPH | DPH 21% | Cena celkem v Kč vč. DPH |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| Rekonstrukce hromosvodu | 660 318,48 | 138 666,88 | 798 985,36 |
| Oprava střechy | 622 056,82 | 130 631,93 | 752 688,75 |
| Cena za dílo | 1 282 375,30 | 269 298,81 | 1 551 674,11 |

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1), zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací a dodávek, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel.

5. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět smlouvy“, odst. 2, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou

dotatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, že zhotovitel bude tyto vícepráce či méněpráce oceněny průzkumem trhu,

a to minimálně ze tří veřejných zdrojů a cena těchto prací, služeb nebo dodávek, bude činit průměr zjištěných cen z těchto zdrojů. Průzkum trhu zajistí zhotovitel a na požádání objednatele uvede nebo předloží, z jakých veřejných zdrojů čerpal ceny, na jejichž základě stanovil průměr.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla.

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

- a) termín předání a převzetí staveniště:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele
- b) předpokládaný termín zahájení prací:
 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště
- c) termín pro ukončení prací:
 - do 12 týdnů od předání staveniště
- d) termín pro předání a převzetí díla:
 - do 1 týdne od předání a převzetí prací,

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn od této smlouvy odstoupit za dále sjednaných podmínek.

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána písemným zápisem a předána objednateli. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelům bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušování doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušování prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku.

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.

7. Bude-li přerušeno dle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.

8. Před započítáním dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užíváním díla.

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej písemně objednatel

k zintenzivnění prací a zhotovitel stanoví lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění **„Rekonstrukce hromosvodu a střechy budovy hotelu GARNI“**
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
 - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani, IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby, nebo prostřednictvím pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu posta@muor.cz.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti nabídce musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
 - věci smluvní a technické
 - věci technické
 - b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
 - věci smluvní Jakub Mesaroš
 - věci technické Jakub Mesaroš

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavatelům v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.

3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě svářečských prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při

svařování

a nahřívání živců v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.

10. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má zástupce zmocněný pro věci technické). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín převzatí díla musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.

2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

3. K převzatí díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:

a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF a DWG,

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, vstupní revizní zprávy apod.,

d) fotodokumentace průběhu realizace,

e) doklady vyplývající ze stavebního povolení a koordinovaného stanoviska MěÚ Orlová

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepsá objednatel a bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

e) termín vyklizení staveniště,

f) datum ukončení záruky na dílo,

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednateli, že dílo převímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 2 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla

dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.

9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat požadavkům objednatele, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce **60 měsíců**.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.

5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění

kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) telefon : ██████████
- b) adresu: U Parku 2869/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- c) ID DS : 2jvxcyj

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezačne odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatel.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez možnosti náhradního řešení.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

2. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.

3. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě realizace díla.

XVII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každé nedodržení kontrolního a zkušebního plánu,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) díla v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu,
 - f) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za každou reklamovanou havarijní vadu,
 - g) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč,
 - h) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo např. porušení BOZP, nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, neúčast na kolaudačním řízení, nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla, nejvýše však 20 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti.
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII. odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.

XVIII.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny.

4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Podle čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.


XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona.
4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.


5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
16. Smlouva je uzavřena elektronicky.
17. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
K uzavření této smlouvy má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlová č. 1249/33. ze dne 26. 6. 2024.
18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet_HROMOSVOD
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet_Oprava střechy

V Orlové dne:



.....
Lenka Brzyszkovská
starostka města

V Ostravě dne:




.....
Bc. Jakub Mesaroš
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 39 000,00 | 6,3 |
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | 164 549,21 | 26,5 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 41 948,55 | 6,7 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | 38 000,00 | 6,1 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | 156 089,50 | 25,1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 142 469,56 | 22,9 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 5 000,00 | 0,8 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 15 000,00 | 2,4 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 20 000,00 | 3,2 |
| Cena celkem | | | | | 622 056,82 | 100,0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---------------------------|
| S: | W525 | Oprava střechy Hotel Siem |
| O: | 01 | Oprava střechy Hotel Siem |
| R: | 01 | Oprava střechy Hotel Siem |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | 164 549,21 |
| 1 | 712411101R00 | Povlaková krytina střech do 30° za studena nátěrem penetračním (ALP), 1 x nátěr, bez dodávky laku | m2 | 457,67600 | 15,00 | 6 865,14 |
| | | 221+24,45*9,68 | | 457,68000 | | |
| 2 | 712441559R00 | Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 457,67600 | 119,00 | 54 463,44 |
| | | vč.provedení všech detailů | | | | |
| | | 221+24,45*9,68 | | 457,68000 | | |
| 3 | 7120101 | Očištění stávajícího podkladu | m2 | 457,67600 | 27,00 | 12 357,25 |
| | | 221+24,45*9,68 | | 457,68000 | | |
| 4 | 11163111R | lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý | kg | 228,83800 | 23,00 | 5 263,27 |
| | | 457,676*0,5 | | 228,84000 | | |
| 5 | 628522501R | pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posyp - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm | m2 | 526,32625 | 155,00 | 81 580,57 |
| | | 457,675*1,15 | | 526,33000 | | |
| 6 | 998712102R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2,67969 | 1 500,00 | 4 019,54 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 41 948,55 |
| 7 | 713191100R00 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu | m2 | 448,26000 | 55,00 | 24 654,30 |
| | | vč.přelepení spojů paropropustnou páskou | | | | |
| | | difúzní fólie na stávající tep.izolaci : 17,25*12,45+24,45*9,55 | | 448,26000 | | |
| 8 | 7130101 | Dodávka difúzní fólie paropropustná kontaktní | m2 | 493,08600 | 35,00 | 17 258,01 |
| | | 448,26*1,1 | | 493,09000 | | |
| 9 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0,04931 | 735,00 | 36,24 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 38 000,00 |
| 10 | 7620101 | Sanace stávajících prvků viz samostatný soupis a mykologický posudek | ks | 1,00000 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 156 089,50 |
| 11 | 76499001 | Dod+mont lemování nároží,lomu kompletní prvek K1, viz výpis klempířských prvků | m | 103,00000 | 750,00 | 77 250,00 |
| 12 | 76499002 | Dod+mont lemování stáv. výlezu 600x600 kompletní prvek K2, viz výpis klempířských prvků | ks | 2,00000 | 850,00 | 1 700,00 |
| 13 | 76499003 | Dod+mont výměna odvětrávacího potrubí ZTI kompletní prvek K3, viz výpis klempířských prvků | ks | 8,00000 | 1 850,00 | 14 800,00 |
| | | vč.demontáže stávajícího | | | | |
| | | vč.zaizolování v mezistřešním prostoru | | | | |
| 14 | 764990031 | Dod+mont výměna odvětrávacího potrubí VZT kompletní prvek K3, viz výpis klempířských prvků | ks | 7,00000 | 1 890,00 | 13 230,00 |
| | | vč.demontáže stávajícího | | | | |
| | | vč.zaizolování v mezistřešním prostoru | | | | |
| 15 | 76499004 | Dod+mont větracích komínků kompletní prvek K4, viz výpis klempířských prvků | ks | 27,00000 | 990,00 | 26 730,00 |
| 16 | 76499005 | Dod+mont opracování prostupu pro STA antény kompletní prvek K5, viz výpis klempířských prvků | ks | 1,00000 | 550,00 | 550,00 |
| 17 | 76499006 | Dod+mont lemování navázání střechy na vyšší objekt kompletní prvek K6, viz výpis klempířských prvků | m | 16,00000 | 490,00 | 7 840,00 |
| 18 | 76499007 | Dod+mont štítová lišta kompletní prvek K7, viz výpis klempířských prvků | m | 18,00000 | 550,00 | 9 900,00 |
| 19 | 764-001.RXX | Vyčištění stávajícího střešního žlabu vč.likvidace odpadů | m | 73,30000 | 15,00 | 1 099,50 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|------|---------------------------|
| S: | W525 | Oprava střechy Hotel Siem |
| O: | 01 | Oprava střechy Hotel Siem |
| R: | 01 | Oprava střechy Hotel Siem |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|--|---------------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| 20 | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 1,00000 | 2 990,00 | 2 990,00 |
| Díl: 766 Konstrukce truhlářské | | | | | | 142 469,56 |
| 21 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 91,62500 | 94,00 | 8 612,75 |
| Šetrně, tak, aby nedošlo k poškození kce střechy a navazujícímu oplechování. 73,3*(0,9+0,35) 91,62500 | | | | | | |
| 22 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 18,32500 | 23,00 | 421,48 |
| 20% : 73,3*(0,9+0,35)*0,2 18,32500 | | | | | | |
| 23 | 766420010RAI | Obklad podhledu palubkami pero-drážka vč. podkladního roštu v rozsahu 20%, 2x lakování obklad ve specifikaci | m2 | 91,62500 | 765,00 | 70 093,13 |
| D+M podkladový rošt do 20%, montáž obkladu palubkami na pero a drážku, nátěr dvojnásobný - odstít bude odsouhlasně investorem, stávající dř. prvky budou opatřeny celoplošným preventivním fungicidním – insekticidním postřikem dle ČSN 49 0600-1 Ochrana dřeva (Bochemit QB). 73,3*(0,9+0,35) 91,62500 | | | | | | |
| 24 | 61189997R | Palubka hoblovaná, tl. 24 mm | m2 | 100,78750 | 390,00 | 39 307,13 |
| 73,3*(0,9+0,35)*1,1 100,78750 | | | | | | |
| 25 | 766-001.RXX | Příplatek za D+M zališťování spojů a rohů dřevěného podbití | m2 | 91,62500 | 250,00 | 22 906,25 |
| 73,3*(0,9+0,35) 91,62500 | | | | | | |
| 26 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 1,12882 | 1 000,00 | 1 128,82 |
| Díl: 94 Lešení a stavební výtahy | | | | | | 39 000,00 |
| 27 | 94-001.RXX | Plošiny potřebné k čištění žlabů a výměny podbití | soub | 1,00000 | 39 000,00 | 39 000,00 |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | 5 000,00 |
| 28 | 21011 | Demontáž a likvidace stávajícího hromosvodu | soub | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | 15 000,00 |
| 29 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,00000 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | 20 000,00 |
| 30 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | | | | | | |
| 31 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 622 056,82 |

Poznámky uchazeče k zadání

| | | | |
|-----------------|---|----------------|--|
| Název stavby: | Rekonstrukce vnějšího systému ochrany před bleskem Hotelu Garni v Orlové-Lutyni | | |
| Druh stavby: | Vnější systém ochrany před bleskem | Investor: | Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně |
| Lokalita: | Hotel Garni, Na Stuchlíkovci 793, 735 14 Orlová-Lutyně | Nabídku podal: | 0 |
| Zpracováno dne: | 00.01.1900 | Vypracoval: | 00.01.1900 |

Rozpočtové náklady v Kč (JS+US)

| A | Základní rozpočtové nák | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) | |
|--------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|
| HSV | Dodávky | 0,00 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 0,00 |
| PSV | Dodávky | 0,00 | Kulturní památka | 0,00 | Územní vlivy | 0,00 |
| | Montáž | 0,00 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 338 167,00 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž | 322 151,48 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | | 0,00 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | | 0,00 | | | | |
| ZRN celkem | | 660 318,48 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 0,00 |
| | | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | 0,00 | |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Základ 0% | 0,00 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| | | Celkem bez DPH | 660 318,48 |
| Základ 21% | 660 318,48 | DPH 21% | 138 666,88 |
| | | Celkem včetně DPH | 798 985,36 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Projektant | Objednatel | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis: |

Stavební rozpočet - rekapitulace

| Název stavby: | | Rekonstrukce vnějšího systému ochrany před bleskem Hotelu Garni v Orlové-Lutyni | | | | |
|-----------------|-----|---|------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| Druh stavby: | | Vnější systém ochrany před bleskem | | Investor: | Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně | |
| Lokalita: | | Hotel Garni, Na Stuchlíkovci 793, 735 14 Orlová-Lutyně | | Nabídku podal: | | |
| Zpracováno dne: | | | | Vypracoval: | | |
| Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (kg) |
| | M21 | <i>Vodiče s vysokonapět'ovou izolací</i> | 229 476,00 Kč | 27 573,11 Kč | 257 049,11 Kč | 185,5177 |
| | | <i>Svorky</i> | 1 786,00 Kč | 739,14 Kč | 2 525,14 Kč | 1,5230 |
| | | <i>Podpěry vedení</i> | 87 656,00 Kč | 32 580,04 Kč | 120 236,04 Kč | 6,0798 |
| | | <i>Pospojování</i> | 8 682,00 Kč | 6 113,32 Kč | 14 795,32 Kč | 0,3990 |
| | | <i>Uzemnění</i> | 10 567,00 Kč | 7 655,88 Kč | 18 222,88 Kč | 45,9793 |
| | | <i>Zemní práce</i> | 0,00 Kč | 198 490,00 Kč | 198 490,00 Kč | |
| | | <i>Ostatní položky</i> | 0,00 Kč | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | |
| | | Celkem: | 338 167,00 | 322 151,48 | 660 318,48 | |

4. Rozpočet (JS+US)

| | | | |
|-----------------|---|----------------|--|
| Název stavby: | Rekonstrukce vnějšího systému ochrany před bleskem Hotelu Garni v Orlové-Lutyni | Investor: | Město Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně |
| Druh stavby: | Vnější ochrana před bleskem | Nabídku podal: | |
| Lokalita: | Hotel Garni, Na Stuchlíkovci 793, 735 14 Orlová-Lutyně | Vypracoval: | |
| Zpracováno dne: | | | |

| P.Č. | Kód položky | Popis | Popis | Typ | MJ | Množství celkem | Materiál za MJ | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Celkem v Kč | Hmotnost (kg) MJ | Hmotnost (kg) celkem |
|------|---------------|--|------------------------------|-----|----|-----------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | Hromosvody | | | | | | | | | | | |
| | | Vodiče s vysokonapětovou izolací | | | | | | 229 476,00 Kč | | 27 573,11 Kč | 257 049,11 Kč | | 185,5177 |
| 2 | | Podpůrná trubka GFK/Al 3200 mm, jímací tyč 2500 mm | | | ks | 1 | 8 100,00 Kč | 8 100,00 Kč | 220,00 Kč | 220,00 Kč | 8 320,00 Kč | 6,0000 | 6,0000 |
| 3 | | Podpůrná trubka GFK/A 1955 mm, jímací tyč 2500 mm | | | ks | 2 | 6 519,00 Kč | 13 038,00 Kč | 220,00 Kč | 440,00 Kč | 13 478,00 Kč | 6,5600 | 13,1200 |
| 4 | | Držák podpůrné trubky, vyložení 95 mm | k upevnění na anténní stožár | | ks | 3 | 805,00 Kč | 2 415,00 Kč | 120,00 Kč | 360,00 Kč | 2 775,00 Kč | 0,4669 | 1,4007 |
| | | Držák podpůrné trubky do plochy střechy | k upevnění do plochy střechy | | ks | 2 | 4 548,00 Kč | 9 096,00 Kč | 850,00 Kč | 1 700,00 Kč | 10 796,00 Kč | 1,4669 | 2,9338 |
| | | Utěsnění střešního pláště | | | ks | 2 | 2 500,00 Kč | 5 000,00 Kč | 1 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 8 000,00 Kč | 2,4669 | 4,9338 |
| 5 | | Sada pro upevnění vodičů HVI long vně podpůrné trubky | | | ks | 3 | 2 532,00 Kč | 7 596,00 Kč | 1 800,00 Kč | 5 400,00 Kč | 12 996,00 Kč | 0,7808 | 2,3424 |
| 6 | | Vodič s vysokonapětovou izolací (s=0,75m vzduch) HVI long - před objednáním přeměřit potřebnou metráž vodičů na místě! | | | m | 200 | 830,00 Kč | 166 000,00 Kč | 65,00 Kč | 13 000,00 Kč | 179 000,00 Kč | 0,7600 | 152,0000 |
| 7 | | Sada přípojovacích prvků pro vodiče s VNI (s=0,75m vzduch) HVI long k uložení uvnitř podpůrné trubky | 1x rez. | | ks | 3 | 1 512,00 Kč | 4 536,00 Kč | 460,00 Kč | 1 380,00 Kč | 5 916,00 Kč | 0,3940 | 1,1820 |
| 8 | | Sada přípojovacích prvků pro vodiče s VNI (s=0,75m vzduch) HVI long k uložení vně podpůrné trubky | | | ks | 1 | 1 654,00 Kč | 1 654,00 Kč | 320,00 Kč | 320,00 Kč | 1 974,00 Kč | 0,4190 | 0,4190 |
| 9 | | Přípojovací prvky pro vodiče s VNI (s=0,75m vzduch) HVI long k uložení vně podpůrné trubky | 1x rez. | | ks | 4 | 962,00 Kč | 3 848,00 Kč | 160,00 Kč | 640,00 Kč | 4 488,00 Kč | 0,2140 | 0,8560 |
| 13 | | HVI strip 20 | | | ks | 1 | 8 193,00 Kč | 8 193,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 8 193,00 Kč | 0,3300 | 0,3300 |
| 18 | 99801100 3R00 | Přesun hmot - výška do 30 m | | | kg | 185,52 | | 0,00 Kč | 6,00 Kč | 1 113,11 Kč | 1 113,11 Kč | | |
| | | Svorky | | | | | | 1 786,00 Kč | | 739,14 Kč | 2 525,14 Kč | | 1,5230 |
| 19 | | Zkušební svorka nerez pro spojení zaváděcí tyče a kruhového vodiče | nerez | | m | 2 | 127,00 Kč | 254,00 Kč | 65,00 Kč | 130,00 Kč | 384,00 Kč | 0,132 | 0,2640 |
| 20 | 21022030 1RT1 | Svorka univerzální pro spojení dvou kruhových vodičů | připojení pospojování | | ks | 10 | 116,00 Kč | 1 160,00 Kč | 45,00 Kč | 450,00 Kč | 1 610,00 Kč | 0,11 | 1,1000 |
| 22 | 21022040 1RT1 | Číselný lístek (1-6) k označení svodu pro kruhové nebo páskové vodiče | 481001-481004 (HVI), | | ks | 4 | 62,00 Kč | 248,00 Kč | 25,00 Kč | 100,00 Kč | 348,00 Kč | 0,0265 | 0,1060 |
| 23 | 21022040 1RT2 | Číselný lístek pro zaváděcí tyče k označení svodu pospojování | EKVI | | ks | 2 | 62,00 Kč | 124,00 Kč | 25,00 Kč | 50,00 Kč | 174,00 Kč | 0,0265 | 0,0530 |
| 24 | 99801100 3R00 | Přesun hmot - výška do 30 m | | | kg | 1,52 | | 0,00 Kč | 6,00 Kč | 9,14 Kč | 9,14 Kč | | 0,0000 |
| | | Podpěry vedení | | | | | | 87 656,00 Kč | | 32 580,04 Kč | 120 236,04 Kč | | 6,0798 |
| 25 | | Podpěra vedení vysokonapětového vodiče HVI na střechu | nerez | | ks | 60,00 | 540,00 Kč | 32 400,00 Kč | 32,00 Kč | 1 920,00 Kč | 34 320,00 Kč | 4,8900 | |
| 26 | | Podpěra vedení vysokonapětového vodiče HVI pod tašku | nerez | | ks | 20,00 | 204,00 Kč | 4 080,00 Kč | 105,00 Kč | 2 100,00 Kč | 6 180,00 Kč | 4,7400 | |
| 27 | | Držák vedení HVI se závitem M8 na zeď | nerez | | ks | 60,00 | 204,00 Kč | 12 240,00 Kč | 65,00 Kč | 3 900,00 Kč | 16 140,00 Kč | 0,0490 | 2,9400 |
| 29 | | Umělohmotná krytka pod podpěru vedení HVI | | | ks | 60,00 | 204,00 Kč | 12 240,00 Kč | 25,00 Kč | 1 500,00 Kč | 13 740,00 Kč | 0,0023 | 0,1398 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|--|--|-----|--------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 30 | | Podpěra vedení HVT s upínacím páskem | nerez | | ks | 12,00 | 328,00 Kč | 3 936,00 Kč | 65,00 Kč | 780,00 Kč | 4 716,00 Kč | 0,2500 | 3,0000 |
| 33 | | Upevňovací a kotvicí materiál | | | sol | 40,00 | 38,00 Kč | 1 520,00 Kč | 50,00 Kč | 2 000,00 Kč | 3 520,00 Kč | | |
| 34 | | Podpěra vedení AlMgSi 8 mm na střechu s vrutem do dřeva a podložkou, vč. Utěsnění | nerez | | ks | 300,00 | 63,00 Kč | 18 900,00 Kč | 45,00 Kč | 13 500,00 Kč | 32 400,00 Kč | 1,05 | 315,0000 |
| | | Podpěra vedení AlMgSi 8 mm pod tašku, nerez | vč. Utěsnění | | ks | 20,00 | 79,00 Kč | 1 580,00 Kč | 105,00 Kč | 2 100,00 Kč | 3 680,00 Kč | 2,05 | 41,0000 |
| 35 | | Podpěra vedení AlMgSi 8 mm na zed' s vnitřním závitem M8 | nerez | | ks | 40,00 | 19,00 Kč | 760,00 Kč | 65,00 Kč | 2 600,00 Kč | 3 360,00 Kč | 0,0315 | 1,2600 |
| 36 | | Přesun hmot - výška do 30 m | | | kg | 363,34 | | 0,00 Kč | 6,00 Kč | 2 180,04 Kč | 2 180,04 Kč | | |
| | | Pospojování | | | | | | 8 682,00 Kč | | 6 113,32 Kč | 14 795,32 Kč | | 12,2200 |
| 37 | 21022010 1R00 | Drát AlMgSi pr. 8 mm | pospojování prvků v ochranném prostoru | | m | 80 | 35,00 Kč | 2 800,00 Kč | 54,00 Kč | 4 320,00 Kč | 7 120,00 Kč | 0,1351 | 10,8080 |
| 38 | | Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce, nerez | pospojování prvků v ochranném prostoru | | ks | 10,00 | 139,00 Kč | 1 390,00 Kč | 65,00 Kč | 650,00 Kč | 2 040,00 Kč | 0,0616 | 0,6160 |
| 39 | | Uzemňovací objímka | nerez | | ks | 3,00 | 169,00 Kč | 507,00 Kč | 45,00 Kč | 135,00 Kč | 642,00 Kč | 0,1330 | 0,3990 |
| 40 | | Ekvipotenciální přípojnice K12 s odolností proti UV záření | | | ks | 1,00 | 140,00 Kč | 140,00 Kč | 85,00 Kč | 85,00 Kč | 225,00 Kč | 0,3970 | 0,3970 |
| 41 | 21022042 1R00 | Svodič na bázi jiskřičtě - 100 kA, vč. instal. | | | sol | 1,00 | 3 845,00 Kč | 3 845,00 Kč | 850,00 Kč | 850,00 Kč | 4 695,00 Kč | | |
| 42 | 99801100 3R00 | Přesun hmot - výška do 30 m | | | kg | 12,22 | | 0,00 Kč | 6,00 Kč | 73,32 Kč | 73,32 Kč | | |
| | | Uzemnění | | | | | | 10 567,00 Kč | | 7 655,88 Kč | 18 222,88 Kč | | 45,9793 |
| 45 | 21022002 1RT2 | Páskový vodič nerez V4A 30/3,5 mm | zemnicí soustava | | m | 15 | 263,00 Kč | 3 945,00 Kč | 55,00 Kč | 825,00 Kč | 4 770,00 Kč | 1,9600 | 29,4000 |
| 46 | 21022002 1RT3 | Drát o prům. 10 mm nerez V4A | připojení k zemnicí soustavě | | m | 15 | 218,00 Kč | 3 270,00 Kč | 55,00 Kč | 825,00 Kč | 4 095,00 Kč | 0,6173 | 9,2595 |
| 47 | 21022030 2RT1 | Křížová svorka V4A bez středové destičky pro kruhové a ploché vodiče se šířkou do 30 mm (V4A) | zemnicí soustava | | ks | 8 | 58,00 Kč | 464,00 Kč | 45,00 Kč | 360,00 Kč | 824,00 Kč | 0,2390 | 1,9120 |
| 48 | 21022030 2RT2 | Křížová svorka nerez (V4A) se středovou destičkou pro vývod uzemnění a páskový vodič se šířkou do 30 mm nebo kruhový vodič o | připojení pospojování k uzemnění | | ks | 2 | 36,00 Kč | 72,00 Kč | 45,00 Kč | 90,00 Kč | 162,00 Kč | 0,3239 | 0,6478 |
| 49 | 22213050 1R00 | Zaváděcí tyče/vývody uzemnění nerez V4A, 1500 mm | připojení pospojování k uzemnění | | ks | 2 | 1 312,00 Kč | 2 624,00 Kč | 280,00 Kč | 560,00 Kč | 3 184,00 Kč | 2,3800 | 4,7600 |
| 50 | 22213050 1R01 | Držák zaváděcí tyče/vývody uzemnění nerez | připojení pospojování k uzemnění | | ks | 4 | 48,00 Kč | 192,00 Kč | 55,00 Kč | 220,00 Kč | 412,00 Kč | 0,0386 | 0,1544 |
| 51 | | Pomocné práce | | | sol | 1 | | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,0000 | 0,0000 |
| 52 | 99801100 3R00 | Přesun hmot | | | kg | 45,98 | | 0,00 Kč | 6,00 Kč | 275,88 Kč | 275,88 Kč | | |
| | | Zemní práce | | | | | | 0,00 Kč | | 198 490,00 Kč | 198 490,00 Kč | | |
| 53 | 46001002 3RT3 | Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu délka trasy do 1000 m | | | km | 0,05 | | 0,00 Kč | 33 000,00 Kč | 1 650,00 Kč | 1 650,00 Kč | | |
| 54 | 46003001 1RT1 | Sejmutí dmu z ploch středně zatrávněných | | | m | 20,00 | | 0,00 Kč | 72,00 Kč | 1 440,00 Kč | 1 440,00 Kč | | |
| 55 | 46003001 1RT3 | Vyřezání asfaltového povrchu | | | m | 30,00 | | 0,00 Kč | 820,00 Kč | 24 600,00 Kč | 24 600,00 Kč | | |
| 56 | 46020016 1R00 | Hloubení kabelové rýhy šířka 35 hloubka 80 cm hor.4 | | | m | 50,00 | | 0,00 Kč | 1 090,00 Kč | 54 500,00 Kč | 54 500,00 Kč | | |
| 57 | 46056015 4R00 | Zához rýhy šířka 35 hloubka 80 cm, hornina třídy | | | m | 50,00 | | 0,00 Kč | 280,00 Kč | 14 000,00 Kč | 14 000,00 Kč | | |
| 58 | 46062001 4RT1 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 4 ruční vyrovnání a zhutnění | | | m | 50,00 | | 0,00 Kč | 180,00 Kč | 9 000,00 Kč | 9 000,00 Kč | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|-------------------------------------|---|----------------|--------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------|--------|
| 59 | | Zatavnění kabelové trasy | | m ² | 20,00 | | 0,00 Kč | 340,00 Kč | 6 800,00 Kč | 6 800,00 Kč | | |
| 60 | 63292191 1R00 | Asfaltování, finální úprava povrchu | | m ² | 30,00 | | 0,00 Kč | 2 300,00 Kč | 69 000,00 Kč | 69 000,00 Kč | | |
| 61 | 46092110 2R01 | Zaměření kabel. trasy | | m | 50,00 | | 0,00 Kč | 260,00 Kč | 13 000,00 Kč | 13 000,00 Kč | | |
| 62 | | Pomocné práce | | sou | 1 | | 0,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč | 0,0000 | 0,0000 |
| | | Ostatní položky | | | | | 0,00 Kč | | 49 000,00 Kč | 49 000,00 Kč | | |
| 63 | | Demontážní práce | | hod | 20,00 | | 0,00 Kč | 350,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | | |
| 64 | | Nátěry, nástřiky vodičů | | hod | 20,00 | | 0,00 Kč | 350,00 Kč | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | | |
| 65 | | Zakreslení skutečného stavu | | sou | 1,00 | | 0,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | 3 800,00 Kč | | |
| 66 | | Pronájem vysokozdvizné plošiny | | hod | 40,00 | | 0,00 Kč | 450,00 Kč | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč | | |
| 67 | | Doprava | | km | 200,00 | | 0,00 Kč | 22,00 Kč | 4 400,00 Kč | 4 400,00 Kč | | |
| 68 | | Autorský dozor | | sou | 1,00 | | 0,00 Kč | | 0,00 Kč | 0,00 Kč | | |
| 69 | 22213060 1R00 | Kontrola a měření uzemnění | | ks | 6,00 | | 0,00 Kč | 500,00 Kč | 3 000,00 Kč | 3 000,00 Kč | | |
| 70 | | Revize | | ks | 6,00 | | 0,00 Kč | 550,00 Kč | 3 300,00 Kč | 3 300,00 Kč | | |
| 72 | | Koordinátor BOZP | ? | sou | 1,00 | | 0,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč | | |
| | | Celkem | | | | | 338 167,00 Kč | | 322 151,48 Kč | 660 318,48 Kč | | |