SMLOUVA  O  DÍLO č. 1192/2024/3P-2024/X 


uzavřená podle § 2586 násl. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 131 ze dne 1. 7. 2024 (vypsané dne 20. 6. 2024) a dle §27 a §31 zákona č. 134/2016  Sb. v platném znění na realizaci akce „Oprava kontaktního zateplení západní a severní fasády pavilonu A5 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

I. SMLUVNÍ STRANY                                              

1. Objednatel: 		Hotelová škola a Gymnázium Radlická		    
se sídlem:          		Radlická 591/115, 
                          		158 00 Praha 5 - Jinonice	                        
Zastoupený:       			ředitelem Ing. Milanem Novotným                        
IČO:                  			60446242                     			
Bankovní  spojení: 			 
Tel.: 					 
	             
dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel :      		AUSTIS stavební s.r.o.
se sídlem:              		K Austisu 680,
                              		154 00 Praha 5 – Slivenec 
zastoupený:           		Ing. Petrem Alexanderem 		 
IČO:                     		28184343			
DIČ:                    		CZ28184343			          
Bankovní spojení: 		 
Tel.:                       		
Email:                    		


II. PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

Předmětem smlouvy je „Oprava kontaktního zateplení západní a severní fasády pavilonu A5 v areálu Hotelové školy a Gymnázia Radlická, Radlická 591/115, Praha 5 – Jinonice.“

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Lokální mechanické poškození vnějšího tepelněizolačního kontaktního systému (ETICS) je na dotčené fasádě prasklinami v ploše a v ostění oken, „boulemi“, které signalizují porušení přídržnosti izolantu, a děrami v izolantu, způsobené ptactvem.
Průběžné parapety oken jsou místně odtrženy od podkladu a jejich připojení k oknům vykazuje praskliny, kterými proniká srážková voda pod parapet.
Místně je patrná koroze plechu.
Místně je již patrná degradace tenkovrstvé finální omítky.
Opravu je třeba provést neprodleně, aby nevzniklo druhotné poškození vlhkostí, která může pronikat, prasklinami, děrami a narušenou povrchovou úpravou do tepelněizolačního systému.

NÁVRH REKONSTRUKCE
Fasáda se umyje tlakovou vodou s přídavkem čisticího prostředku.
Parapety budou demontovány a po opravě vyrovnávací vrstvy budou instalovány nové s povrchem upraveným např. polyesterovým povlakem.

Na místě mechanického poškození tepelněizolačního systému se ostrým nástrojem vyřízne kolem poškození pravidelný výřez přes celou tloušťku tepelné izolace až na podklad. V okolí, přibližně 100 mm od obvodu výřezu, se opatrně odstraní povrchová úprava až na výztužnou mřížku. Výztužná mřížka se nařízne po úhlopříčce a opatrně se odstraní zbytky stěrky tak, aby výztužná mřížka zůstala neporušená. Do připraveného otvoru se vlepí tepelná izolace stejného typu a tloušťky použité v ETICS, upravená do požadovaného tvaru tak, aby přesně lícovala s otvorem.
Případné spáry se vyplní výřezy z tepelné izolace.
Spáry v tepelné izolaci do šířky 4 mm se vyplní PUR pěnou. Pod původní výztužnou mřížku se nanese zubovým hladítkem lepicí a armovací stěrka v dostatečné vrstvě.
Na vyrovnanou plochu tepelné izolace se vloží do vrstvy lepicí a armovací stěrky výřez výztužné mřížky s přesahem 100 mm přes původní výztužnou mřížku. 
Na vloženou výztužnou mřížku se aplikuje lepicí a armovací stěrka tak, aby se dodržela rovina s původní vrstvou lepicí a armovací stěrky. Minimální tloušťka výztužné armovací vrstvy je 3 mm. Armovací tkanina musí být uložena ve vrchní třetině armovací vrstvy tak, aby její rastr nebyl prokreslený do povrchu.
Poté bude plocha fasády natažena výztužnou vrstvou s kvalitní armovací tkaninou, dle technologického předpisu pro ETICS.
Po vyschnutí vrstvy lepicí a armovací stěrky se opravená plocha penetruje. 
Po zaschnutí penetračního nátěru se na fasádu aplikuje tenkovrstvá probarvená silikonová omítkovina zrnění 1,5 mm, v podobném odstínu jako původní resp. odstínu určenému zadavatelem.
Vzhledem ke stáří původní omítkoviny však zcela shodného odstínu nebude možné dosáhnout.
Všechny práce se budou provádět z lešení.
Nad vstupem do budovy bude zřízen chráněný podchod.
Při opravách budou výplně otvorů, plochy pod lešením proti znečištění.
Dodavatel prací zajistí zabezpečení staveniště.
V průběhu stavebních prací bude stavební suť a ostatní odpad průběžně odvážen na skládku a po ukončení všech prací bude před předáním díla proveden řádný úklid.
Dodavatel stavebních prací předá zástupci investora doklad o likvidaci sutě a odpadu.

BEZPEČNOST PRÁCE
Z hlediska bezpečnosti práce jak při vlastních stavebních pracích, tak při budoucím užívání musí být dodržovány předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví při práci. Veškeré stavební a bourací práce v prostorách staveniště je nutné provádět především v souladu s následujícími předpisy:
1. Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 
2. Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
3. Nařízení vlády, stanovující podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007Sb. 
4. Zákon 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. O posuzování vlivu na životní prostředí. 
- ČSN 73 0532 (Akustika. Požadavky - venkovní hluk)
Zhotovitel dodrží dovolenou hlučnost dle hygienických předpisů a zákaz kouření v areálu školy.

ORGANIZACE STAVBY
Oprava, doprava materiálů a suti bude probíhat vně budovy.
Bude zaveden a řádně veden stavební deník.
Součástí dodavatelské přípravy stavby bude podrobný harmonogram prací.
Plán kontrolních prohlídek bude navazovat na harmonogram stavby.




ODVOZ A LIKVIDACE ODPADŮ
Případné vzniklé sutě a odpady budou ukládány do přistavených kontejnerů a průběžně odváženy na řízenou skládku.
Vznik odpadu bude sledován a evidován dle specifikace zákona 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Veškerý odpad vzniklý při stavbě objektu bude separován, tříděn a uložen dle zákona.
Záznam o způsobu uložení bude předložen při přejímkovém řízení.
Přístupové komunikace pro dopravu materiálu a odvoz odpadu budou denně uklízeny.

OBECNÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. 
Stavba je v souladu se stavebním zákonem  283/2021 Sb. v platném znění a s nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004, při výstavbě budou dodrženy všechny uplatněné obecné technické požadavky na výstavbu, a to zejména obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb, požadavky na stavební konstrukce, technická zařízení staveb a další. 
Postup stavebních prací, jakož i jednotlivých profesí je nutno časově i prostorově koordinovat. 

ÚKLID
Závěrečný a průběžný úklid musí být prováděn tak, aby neovlivňoval provoz školy.
Zhotovitel provede ekologickou likvidaci starého stavebního materiálu a odpadů vzniklých při opravě. O likvidaci předá zhotovitel písemný doklad o likvidaci od certifikované firmy. 
Při rekonstrukci nesmí být poškozeno nebo znečištěno stávající vybavení školy. Náklady spojené s odstraněním eventuálního poškození nebo znečištění hradí zhotovitel.

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, VSTUP DO AREÁLU
Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky a pravidla pro vstup do areálu objednatele a pro pohyb svých zaměstnanců a smluvních pracovníků v areálu. Smluvní strany tímto mají za nesporné a souhlasí s tím, že pro vstup a pohyb zaměstnanců a smluvních pracovníků zhotovitele v areálu objednatele, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy, je nezbytná evidence a zpracování jejich osobních údajů objednatelem v rozsahu: jméno, příjmení, č. OP nebo č. ŘP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat dané osobní údaje svých dotčených zaměstnanců a smluvních pracovníků objednateli vždy dopředu tak, aby mohl být zajištěn jejich vstup do areálu, a současně se zavazuje zajistit jejich řádné poučení a případný souhlas se zpracováním jejich osobních údajů při plnění této smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „GDPR“). Objednatel je oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů při plnění této smlouvy k danému účelu po nezbytnou dobu, nejpozději však do doby řádného předání a převzetí díla.

III. ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky Hotelové školy a Gymnázia Radlická. 
Předpokládaný termín zahájení: 5. 7. 2024
Termín ukončení a předání díla nejpozději do 20. 8. 2024

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.


2. Zhotovitel je oprávněn nabídnout dílo objednateli i před tímto termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 
3. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit: atesty, certifikáty a ostatní související doklady týkající se předmětného díla.
IV. CENA DÍLA
1.  Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 1. 7. 2024 jako cena nejvýše přípustná a činí: 

základní cena bez DPH                                                                              1 545 056,19Kč
DPH 21 %                                                                                                     324 461,80Kč  
Celková cena včetně DPH	                                                                    1 869 517,99 Kč  

2.	Dohodnutá cena v předchozím odstavci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení staveniště, ostrahu stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou činnost odvoz odpadu a veškeré další náklady, které zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení vynaložit. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě písemné dohody objednatele a zhotovitele ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.  Finanční záloha na provedení díla není poskytována.
2. Fakturace bude prováděna dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací, jejichž soupis bude přílohou daňového dokladu. Dílčí práce budou předány na základě předávacího protokolu, kterým však nezačíná běžet záruční lhůta. Ta začne běžet, až po předání celého díla. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli na základě dílčích faktur do maximální výše 90 % ceny díla.  Zbývajících 10 % ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Splatnost vystavených faktur bude ujednána smluvně do 30 dnů po protokolárním převzetí díla. 
3. Nebude-li mít objednatel dostatečné množství finančních prostředků, může být celá zakázka proplacena, až finanční prostředky škola získá. Splatnost vystavené faktury (daňového dokladu), obsahující náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, činí 30 dní od doručení objednateli. Dnem zaplacení finančních částek se rozumí datum odeslání této částky z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

VI. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla dle § 2619 Občanského zákoníku, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  
2. Zhotovitel poskytuje záruku 24 měsíců na stavební práce, s výjimkou materiálů, výrobků a technologií, u kterých výrobce udává dobu odlišnou. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
Reklamace uplatňuje objednatel neprodleně písemnou formou u zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami, v případě nedohody v přiměřené době stanovené objednatelem.


4.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamace ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu na náklady zhotovitele.

VII. SMLUVNÍ POKUTY 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý den prodlení s termínem jeho dokončení dle čl. III. této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, způsoben porušením dané povinnosti.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Objednatel předá zhotoviteli stavební deník a pracoviště k  termínu zahájení prací.
2.  Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi.
3.  Povinností zhotovitele je vést stavební deník.
4.  Objednatel je oprávněn trvale kontrolovat prováděné dílo.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. O předání díla bude pořízen mezi oběma smluvními stranami zápis (předávací protokol).
 Součástí předávacího zápisu (protokolu) budou doklady 

· prohlášení o shodě a kvalitě použitých materiálů a výrobků
· doklad o uložení odpadu na skládku

5.	Vlastnické právo k věcem a materiálu použitých na provedení díla předchozí na objednatele okamžikem jejich zabudování nebo úhrady faktury, a to tím z okamžiků, který nastane dříve. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle až do jeho předání objednateli.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
Pro tento vztah platí ustanovení občanského zákoníku.
Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má potřebné oprávnění k podnikání a zajistí jej osobami odborně způsobilými.
Při odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zavazuje se objednatel uhradit část      
smluvní ceny, odpovídající rozpracovanosti díla. 

Zástupcem objednatele pro věci technické je:     
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je:       

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění zajistí objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů po jejím uzavření.


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.					
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy o dílo a že tuto smlouvu 
o dílo uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti 
       připojují svoje podpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.     


4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství dle Občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je napsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.
6. Následující přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

   Příloha č. 1 -Nabídkový rozpočet
	    č. 2 -Tabulky výměr
	    č. 3 -Harmonogram prací 



                	 
 V Praze dne: 4. 7. 2024                			V Praze dne: 4. 7. 2024                              
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správce rozpočtu objednatele
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