



KUJIP01JXNUS

4092/24

FOND VYSOČINY PROGRAM „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024“ PODPROGRAM A

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02934.0015

Čl. 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Roman Fabeš, náměstek hejtmána
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 29340015

a

Město Telč

se sídlem: náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
IČO: 00286745
zastupuje: Mgr. Vladimír Brtník, starosta
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1466015399/0800

Čl. 2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu **„Zpracování projektové dokumentace cyklostezky Telč - Krahulčí“**, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsán oprávněnou osobou doručen Kraji na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1) této smlouvy nebo v tomto termínu Příjemce nepožádá Kraj o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.
- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5

Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na projekt dotaci ve výši **400 000 Kč** (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
 - a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	689 700 Kč
Výše dotace v Kč	400 000 Kč
Výše dotace v %	58,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	42,00 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	289 700 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1) této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2), uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2), výše dotace uvedená v odst. 1) zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl Příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů (tj. 15 %), v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.

- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na projekt však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových nákladů na projekt.

Čl. 6

Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytnuta jednorázově bankovním převodem na účet Příjemce, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení závěrečné zprávy dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy. V případě, že závěrečná zpráva nebude ani po případné výzvě předložena ve struktuře dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy, nárok na vyplacení dotace bez dalšího zaniká.

Čl. 7

Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu a povinen projekt zrealizovat nejdříve ode dne 1. 1. 2024, nejpozději však do 31. 10. 2025. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy.
- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
 - a) platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, daň z přidané hodnoty (s výjimkou uvedenou v Čl. 8 písm. d) této smlouvy), platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům,
 - b) alkohol a tabákové výrobky,
 - c) náklady na nákup věcí osobní potřeby,
 - d) úhrada úvěrů a půjček,
 - e) penále, pokuty, náhrady škod a manka, náklady na právní spory,
 - f) náklady na zajištění publicity projektu,
 - g) dotace a dary,
 - h) náklady na pohoštění,
 - i) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, bankovní poplatky),
 - j) mzdové náklady, platy a ostatní osobní výdaje vč. povinného pojistného placeného zaměstnavatelem,
 - k) náklady žadatele na nákup a výkup pozemků a budov,
 - l) poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského / lesního půdního fondu.

- 4) Uznatelné náklady projektu jsou:
- a) výdaje na nákup služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku spočívající ve zpracování všech stupňů projektové dokumentace, dokumentace pro zadání stavby nebo studie proveditelnosti a s tím souvisejících činností.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8 Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účelovým znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením **„spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02934.0015“**,
- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do data ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. 7 odst. 1) této smlouvy). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní bankovní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,

- f) doručit Kraji finanční vypořádání dotace na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.fondvysociny.cz v materiálech u příslušného programu, a to nejpozději do 30. 11. 2025. Přílohou formuláře závěrečné zprávy dále musí být:
- elektronická verze výstupu projektu na datovém nosiči,
 - fotodokumentace zrealizované publicity,
 - kopie účetních dokladů o výši celkových nákladů projektu a jejich úhradě,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpis z účetního deníku, hlavní knihy, peněžního deníku, apod.
- g) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- h) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- i) že v případě pokud dojde, bez předchozího souhlasu Kraje, k jeho přeměně nebo zrušení s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) přede dnem předložení závěrečné zprávy dle Čl. 8 bodu f) je povinen do 15 kalendářních dnů ode dne tohoto rozhodnutí vrátit celou částku dotace, a dále pak pokud nastane tato skutečnost až v průběhu udržitelnosti projektu stanovené dle Čl. 11 této smlouvy, pak opět vrátí do 15 dnů od tohoto rozhodnutí celou částku dotace,
- j) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- k) uchovat po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2) této smlouvy, originály dokladů prokazující celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. i) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - umístit na výstupech projektu (minimálně titulní strana/případně desky všech tištěných paré) „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - verbálně prezentovat kraj v médiích a na případných tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,

- v případě, že je projekt prezentován na internetových stránkách Příjemce nebo stránkách souvisejících s konáním realizace projektu, umístí Příjemce „Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ s aktivním odkazem na www.kr-vysocina.cz,
 - v případě, že je projekt prezentován na sociálních sítích umístí zde Příjemce informaci o dotační podpoře kraje - například formou textu či sponzorského vzkazu Kraje Vysočina, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita nebo nasdílení image spotu z YouTube kanálu Kraje Vysočina.
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, a dále v době udržitelnosti stanovené v Čl. 11.
- 4) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu tří let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu a s péčí řádného hospodáře. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace či jeho část podpořenou z dotace po dobu tří let od nabytí platnosti této smlouvy prodat, zastavit či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí Příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.


Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Kraj.

- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Petr Stejskal, tel. 564 602 354, e-mail stejskal.p@kr-vysocina.cz.
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3) této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3) této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu, které zásadním způsobem mění jeho zaměření, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 8) Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace
- 9) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 23. 4. 2024 usnesením č. 0719/15/2024/RK.

V Telci dne 11. 06. 2024

V Jihlavě dne 28. 06. 2024



Mgr. Vladimír Brtník
starosta



Mgr. Roman Fabeš
náměstek hejtmána



Kraj Vysočina
Žitkova 1482/57, 585 01 Jihlava

10

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY

Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02934.0015		
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02934-18_03_24-57		
Název programu	CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2024		
Název projektu	Zpracování projektové dokumentace cyklostezky Telč – Krahulčí		
Podprogram	Podprogram A: Projektová dokumentace		
Identifikační údaje žadatele	IČO:	00286745	
	Přesný název:	Město Telč	
	Právní forma:	Právnícká osoba – obec	
	Ulice, čp:	náměstí Zachariáše z Hradce 10	
	Obec:	Telč	
	PSČ:	58856	
	Sídlo pošty:	Telč	
	Název banky:	0800 Česká spořitelna, a.s.	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Číslo účtu:	1466015399/0800	
	Titul:	Mgr.	
	Jméno:	Vladimír	
	Příjmení:	Brtník	
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Funkce:	starosta	
	Titul:		
	Jméno:		
	Příjmení:		
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Funkce:		
	Titul:		
	Jméno:		
	Příjmení:		

Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvedou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Lukáš
	Příjmení: Nosek
	Email: lukas.nosek@telc.eu
	Tel.: 567112429
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	Město Telč (okres Jihlava)

2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Z pohledu bezpečnosti dopravy, dopravy občanů do škol, zaměstnání a služeb jde o zásadní projekt. V Krahulči se nachází jeden z největších zaměstnavatelů v regionu – Masna Krahulík. Naopak Telč je centrem školství a služeb celého regionu Telčsko. V současné době jsou cyklisté nuceni využívat silnici první třídy I/23, případně delší alternativu – komunikaci III. třídy (III/40617). Nová cyklostezka svede cyklisty zcela mimo tyto frekventované dopravní komunikace. Intenzita dopravy ve vybraném úseku silnice I/23 (dle sčítání dopravy 2020) je 3978 vozidel. Z toho těžká motorová vozidla – 677. Návrh vedení cyklostezky je součástí zpracované Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko (zpracování v roce 2019). Na řešenou cyklostezku dle zpracované studie budou navazovat další úseky cyklostezek (směr Horní Myslová). Řešená cyklostezka navazuje na stávající či plánované cyklostezky v Telči. Tedy jde i o důležitý úsek pro řešení návazných tras pro cyklisty v regionu. Projekt je významný také pro úpravu trasování cyklotrasy č. 16 v Telči. Cyklotrasa v Telči jde po velmi frekventovaných komunikacích II. třídy. Z náměstí směřuje do dopravně problematické křižovatky u Horní brány, následně ul. Na Hrázi a ul. 9. Května (frekventovaná komunikace II. třídy) a následně po komunikaci III. třídy do Kostelní Myslové. Řešenou cyklostezkou a návaznými projekty dle zpracované Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko dokážeme odklonit cyklotrasu č. 16 již na bezpečné komunikace pro cyklisty. Na nově řešenou cyklostezku bude i dle zpracované studie přeloženo trasování cyklotrasy č. 5261.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořizovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Žádost řeší projektovou přípravu cyklostezky Telč - Krahulčí. Jde jednak o úpravu dokumentace pro společné povolení (společné územní a stavební řízení), vč. doplnění nového úseku vedení trasy a dále o zpracování dokumentace pro provedení (zadání) stavby, vč. položkového rozpočtu stavby a výkazu výběr pro výběr zhotovitele stavby. Ke zpracování projektové dokumentace řešící propojení Telče s obcí Krahulčí došlo již v roce 2016. Bohužel však nedošlo k dohodě s majiteli pozemků pod budoucí cyklostezkou. Z tohoto důvodu se Město Telč rozhodlo upravit vedení cyklostezky s cílem vyhnout se těmto pozemkům. Přetrasování cyklostezky vyžaduje zásadní úpravu projektu pro společné povolení stavby. Cyklostezka je vedena z Telče od ul. Hradecká, kde se napojuje na stávající cyklostezku propojující ulici Slavatovská a Hradecká. Dále nová cyklostezka bude pokračovat podél komunikace II/406 v ul. Hradecká. Na konci ulice Hradecká bude umístěn přejezd pro cyklisty a dále již bude cyklostezka pokračovat podél silnice I/23 s tím, že na konci intravilánu města Telče cyklostezka odbočí a bude dále směřovat po historické katastrální cestě do Krahulčí. Délka navrhované trasy je 1,6 km.

4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak to zlepší jejich podmínky atp.</i>	Občané Telče a okolních obcí – doprava do škol, zaměstnání, službami apod. Řešená cyklostezka vytvoří bezpečné propojení Telče s obcí Krahulčí (630 obyvatel). V současné době jsou cyklisté nuceni zde využívat silnici první třídy I/23, případně silnici III. třídy. Cyklostezka propojí Krahulčí s centrem města Telče, neboť v ulici Hradecká se napojí na stávající cyklostezky či komunikace určené pro cyklisty. Navíc v ul. Hradecká se nachází areál škol (základní škola, střední škola), autobusová zastávka, sportovní hala a sportovní areál. V obci Krahulčí se naopak nachází největší zaměstnavatel v regionu – masozávod Krahulík. Provázání řešené cyklostezky s navazujícími cyklostezkami, komunikacemi pro cyklisty, cíli v okolí vytváříme rovněž infrastrukturu pro volnočasové využití obyvatel regionu. Návštěvníci města/regionu Město Telč patří mezi nejvýznamnější turistické destinace v kraji Vysočina. Ročně navštíví Telč přes 400 tis. turistů. Kvalitní síť cyklostezek je významným prvkem pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu, rozvoj kvalitní nabídky pro volnočasové využití občanů i návštěvníků města. Na řešenou cyklostezku bude přeložena cyklotrasa č. 5261, která nyní vede po komunikaci III. třídy.
5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i>	Zahájení realizace projektu: březen 2024 Dokončení realizace projektu: září 2025 Zpracování projektu pro společný povolení: březen 2024 – červen 2024. Následně bude probíhat povolení proces s tím, že po vydání stavebního povolení dojde ke zpracování dokumentace pro provedení stavby. Předpokládáme vydání stavebního povolení nejpozději do konce roku 2024 s tím, že následně v roce 2025 dojde ke zpracování projektu pro provedení stavby.
6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí), kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i>	Žádost byla připravena odborem rozvoje a územního plánování MěÚ Telč Od vzniku Fondu Vysočiny zpracovali pracovníci úřadu velké množství obdobných žádostí a zajistili realizaci úspěšných projektů podporovaných z Fondu Vysočina. Odbor rozvoje a územního plánování má rovněž významné zkušenosti s čerpáním fondů EU či jiných dotačních titulů ČR. Administrativní a organizační zajištění realizace projektu provede tedy Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Telč.

7. Rozpočet projektu <i>U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH.</i> částky uvádějte v celých Kč	Celkové náklady na projekt	689 700	Kč	100,00	%
	Požadovaná výše dotace	400 000	Kč	58,00	%
	- z toho investiční dotace	400 000	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční dotace		Kč	,00	%
	Spoluúčast žadatele	289 700	Kč	42,00	%
	- z toho investiční spoluúčast	289 700	Kč	100,00	%
	- z toho neinvestiční spoluúčast		Kč	,00	%

8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)	
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☒
žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty	☐
žadatel není plátcem DPH	☐

9. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.

*Podílem je myšlen obchodní podíl definovaný v § 31 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů. Právnícká osoba podnikající uvede **přímý obchodní podíl** v jiných právnických osobách. Pokud právnická osoba nemá přímý obchodní podíl v žádných právnických osobách nebo pokud je žadatel fyzickou osobou pak níže uvedenou tabulku nevyplňuje.*

Pořadové číslo	IČO	Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý podíl	Výše podílu v %
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

v případě potřeby rozvedte v samostatné příloze k žádosti

10. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním

svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočina.

11. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

- a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě),
- b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

12. Prohlášení žadatele o účetním období (nevypĺňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)


Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od do .

13. Prohlášení žadatele o vlastnických vztazích

Žadatel prohlašuje, že pokud realizace projektu probíhá na jiných nemovitostech, než jsou ve vlastnictví žadatele (objekty, budovy či pozemky), má vypořádány s jejich majiteli vlastnické vztahy tak, aby neohrožily realizaci projektu a jeho návaznou udržitelnost.

14. Seznam dokladů (Uveďte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

- 1. Stručný popis naplnění specifických kritérií
- 2. Doložení náležitostí dle zákona 250/2000 Sb.
- 3. Podrobný položkový rozpis nákladů projektu
- 4. Mapový přehledový situační zakres projektu



V Telči

dne 18.3.2024

Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele

Fond Vysočiny – program Cyklodoprava a cykloturistika 2024

Příloha č. 1 žádosti PODPROGRAM A - Naplnění specifická kritéria projektu

Při popisu naplnění jednotlivých kritérií věnujte pozornost vysvětlení účelu resp. popisu rozsahu programu a vysvětlení základních pojmů ve výzvě programu!

V případě dotazů kontaktujte garanta programu: Stejskal Petr, tel. 564 602 354, e-mail: stejskal.p@kr-vysocina.cz

a) funkce výstupu projektu (bodové rozpětí 1-9)

- | | |
|--------|---|
| 1 bod | projekt s převažujícím sportovně rekreačním charakterem využití |
| 2 body | studie vedení cyklotras na území města, mikroregionu atp. |
| 3 body | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí do 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 4 body | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí do 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 5 bodů | projekt bude plnit primárně dopravně bezpečnostní funkci v rámci intravilánu obcí nad 3 tis. obyvatel nebo v rámci jejich spádovosti bude nabízet možnost každodenní dojížděky do škol a zaměstnání |
| 6 bodů | projekt bude řešit vedení cyklistů mimo silnici I. / II. třídy v rámci intravilánu nebo spádovosti obcí nad 3 tis. obyvatel s prokazatelným průměrným zatížením více než 1000 vozidel za 24 hod dle sčítání dopravy 2020
https://scitani.rsd.cz/ |
| 7 bodů | projekt bude řešit v rámci studie nové souvislé trasování cyklotrasy II. třídy dle kategorizace nebo v návaznosti na již existující studii proveditelnosti její konkrétní úsek |
| 9 bodů | projekt bude řešit úsek stávajícího trasování cyklotrasy I. třídy dle kategorizace nebo v rámci studie její nové souvislé trasování vhodné k jejímu budoucímu plynulému přeložení nebo v návaznosti na takovou již existující studii proveditelnosti konkrétní úsek tohoto budoucího vedení cyklotrasy I. třídy |

Popis žadatele:

Z pohledu bezpečnosti dopravy, dopravy občanů do škol, zaměstnání a služeb jde o zásadní projekt. V Krahulči se nachází jeden z největších zaměstnavatelů v regionu – Masna Krahulík. Naopak Telč je centrem školství a služeb celého regionu Telčsko. V současné době jsou cyklisté nuceni využívat silnici první třídy I/23, případně delší alternativu – komunikaci III. třídy (III/40617). Nová cyklostezka svede cyklisty zcela mimo tyto frekventované dopravní komunikace. Intenzita dopravy ve vybraném úseku silnice I/23 (dle sčítání dopravy 2020) je 3978 vozidel. Z toho těžká motorová vozidla – 677.

Projekt je významný také pro úpravu trasování cyklotrasy č. 16 v Telči. Cyklostrasa v Telči jde po velmi frekventovaných komunikacích II. třídy. Z náměstí směřuje do dopravně problematické křižovatky u Horní brány, následně ul. Na Hrázi a ul. 9. Května (frekventovaná komunikace II. třídy) a následně po komunikaci III. třídy do Kostelní Myslové. Tímto a návaznými projekty dle zpracované Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko dokážeme odklonit cyklotrasu č. 16 již na bezpečné komunikace pro cyklisty.


Na nově řešenou cyklostezku bude i dle zpracované studie přeloženo trasování cyklotrasy č. 5261.

b) význam projektu z pohledu sítě cyklotras (bodové rozpětí 1-8)

- | | |
|-------|---|
| 1 bod | projekt mimo síť značených cyklotras jinde nezařazený |
|-------|---|

3 body	ostatní KČT značené cyklotrasy níže neuvedené a jiné např. tematické nebo lokálně značené cyklotrasy
4 body	místní dopravní a rekreační cyklotrasy (podkladem cyklogenerel města, studie/návrh vedení cyklotras na území města/mikroregionu nebo jiný rozvojový dokument města/mikroregionu)
5 bodů	projekt řeší napojení na cyklotrasu I. třídy
6 bodů	cyklotrasy II. třídy dle kategorizace (regionálně významné cyklotrasy)
7 bodů	dálkové cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (KČT 1, 16, 19, 26)
8 bodů	dálkové mezinárodní cyklotrasy I. třídy dle kategorizace (Euro Velo 4)
Popis žadatele: Návrh vedení cyklostezky je součástí zpracované Studie proveditelnosti rozvoje cyklostezek v mikroregionu Telčsko (zpracování v roce 2019). Na řešenou cyklostezku dle zpracované studie budou navazovat či již navazují další úseky cyklostezek (směr Horní Myslová, v Telči). Tedy jde i o důležitý úsek pro řešení návazných tras pro cyklisty v regionu.	
c) výstup projektu - stupeň úrovně dosažené dokumentace (bodové rozpětí 1-5) 1 bod studie proveditelnosti 3 body DÚR 5 body DSP, DÚR + DSP příp. další navazující realizační dokumentace	
Popis žadatele: Předložená žádost řeší zpracování dokumentace pro společné povolení (společné územní a stavební řízení), a zpracování dokumentace pro provedení (zadání) stavby, vč. položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby.	
d) délka v žádosti řešeného úseku v režimu bezpečné komunikace pro cyklisty nebo cyklostezky (bodové rozpětí 1-5) 1 bod jedná se o prvotní studii, nelze specifikovat 2 body méně než 0,5 km 4 body 0,5 – 2 km 5 bodů více než 2 km	
Popis žadatele: Délka řešené cyklostezky je 1,6 km.	
e) typ žadatele (bodové rozpětí 1-3) 1 bod ostatní oprávnění žadatelé 2 body obec s počtem obyvatel 3 000 – 10 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023) 3 body obec s počtem obyvatel menším než 3 000 (dle ČSÚ k 1. 1. 2023)	
Popis žadatele: Žadatelem je Město Telč, které k 1. 1. 2023 mělo 5 148 obyvatel	

Nabídková cena
"CYKLOSTEZKA TELČ – KRAHULČÍ"



ARCHOO s.r.o.
Ing. arch. Jiří Ondráček



ARCHOO s.r.o.
Mlýnská 382
588 56 Telč
IČ: 29202612
jirio@archoo.cz
(+420) 776 073 176

Město Telč
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
588 56 Telč
IČ: 00286745

Nabídka na zpracování projektu "Cyklostezka Telč - Krahulčí" - DSP + DPS

Dobrý den,

na základě vaší cenové poptávky ze dne 1.3.2024 vám nabízíme naše služby na **zpracování aktualizace a přepracování projektu do úrovně pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby** na akci "Cyklostezka Telč - Krahulčí"

Projektový tým¹⁾ se skládá z autorizovaných urbanistů, autorizovaných architektů, zahradních architektů, dopravních inženýrů a techniků.

Vymezení činnosti:

- aktualizace a přepracování projektu do úrovně pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby.
- projekt pro vydání stavebního povolení bude předán v 6-ti tištěných pare + 1x kompletní verze na CD.
- zajištění inženýrské činnosti související s vydáním stavebního povolení
- vypracování projektu pro realizaci stavby včetně položkového výkazu výměr (oceněného a slepého) pro výběr zhotovitele stavby
- projekt pro realizaci stavby bude předán v 6-ti tištěných pare + 1x kompletní verze na cd. součástí pd pro realizaci stavby bude mimo samotné dokumentace rovněž oceněný rozpočet stavby a zařízení a rovněž slepý výkaz výměr pro výběr zhotovitele ve formátu * xls.
- projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zákona č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách v platném znění zpracován do podrobnosti, které specifikují předmět zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídkové ceny.
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude vypracován v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zákona o zadávání veřejných zakázek.

Termín realizace zakázky březen 2024 – září 2025

Cenová nabídka na předmětné práce je 570 000 Kč bez DPH, celková cena 689 700 Kč vč. DPH

Vysvětlivky:

1) Projektový tým:

Ing. arch. Jiří Ondráček, atelier ARCHOO s.r.o., architektura, urbanismus a design, www.archoo.cz

Ing. arch. Lukáš Komín, architektura, urbanismus a design


Ing. Ondřej Semotán, atelier zahradní a krajinné architektury

Ing. Zdeněk Tesař, autorizovaný dopravní inženýr

Ing. Jan Ondráček, dopravní řešení

V Telči dne 3.3.2024

Za náš tým děkuji za oslovení,
s přátelským pozdravem


Ing. arch. Jiří Ondráček, atelier ARCHOO s.r.o., architektura, urbanismus a design, www.archoo.cz
+420 776 073 176, jirio@archoo.cz, IČ: 29202612
IČ: 29202612, IČ: 29202612, IČ: 29202612
Jiří Ondráček