
Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

č. SML/2024/0680/0SIO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona ě. 89/2012 Sb, 
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel; městská část Praha 4
se sídlem; Antala Staska 2059/80b, 140 00 Praha 4 

zastoupený: Ing. Jakubem Dvořákem, vedoucím OSIO

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Iveta Myšková, vedoucí oddělení stavebních oprav, OSIO

IČO: 00063584 
DIČ: CZ 00063584 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
( dále jen „objednatel1* )

2. Zhotovitel: MIKRO PRAHA, spol. s r.o.

zapsaný v OR oddíl C, sp.zn. 99721, vedená v OR Městského soudu v Praze, 
se sídlem Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem 
IČO:27145611 
DIČ: CZ 27145611
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem
( dále jen „zhotovitel11)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské 
Části Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace stavby, včetně 
veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací pro akci „ BD Pikrtova 1316/11, 
Praha 4 - zateplení objektu”.
Jedná se o zateplení obvodového a střešního pláště, vč. teras u č.p. 1316/11 v ulici Pikrtova, 
Praha 4 na pozemku parc.č. 2810, k.ú. Nusle.
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Předmětem plnění je navržení a vypracování dokumentace pro povolení stavby a zadávací 
dokumentace k výběru zhotovitele stavby „ BD Pikrtova 1316/11, Praha 4 - zateplení objektu44 
podle § 92 odst. 1 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, prováděcí 
vyhlášky ě. 169/2016 Sb., v pl. znění, k tomuto zákonu a podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu v podrobnosti dokumentace pro provádění 
stavby, podle 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, 95, § 102 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v pl. znění, a výkon inženýrské činnosti a to v následujícím 
rozsahu:

1) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu 
v potřebném rozsahu,

2) předání projektové dokumentace pro povolení stavby,
3) zastupování objednatele před stavebním úřadem a ostatními správními orgány a účastníky 

řízení před správními orgány a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby
4) předání zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 
Sb. a kontrolního rozpočtu,

5) účast v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, na výběr zhotovitele 
stavby v pozici přizvaného odborníka spočívající:

a) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle § 77 
zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení podle § 79 
zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

c) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 zákona 
č. 134/2016 Sb., v pl. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním 
s vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení 
nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké 
nabídkové ceny,

e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem 
zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

f) ve vyjádření se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů učiněným 
účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,v pl. znění,

g) ve vypracování vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. 
znění, k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil,

h) v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací 
dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, 
který vycházel ze stanoviska zhotovitele,

i) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníků zadávacího 
řízení
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6) autorský dozor při zhotovování stavby

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodů 5) a 6) se ruší, pokud do 2 let od 
převzetí zadávací dokumentace stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru zhotovitele 
stavby.

2.2. Objednateli bude předána projektová dokumentace pro provedení stavby v tištěné podobě 
v 5-ti vyhotoveních, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán 
v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Zadávací dokumentace bude předána též v digitální podobě 
na 2 CD (flash disk).

Projektová dokumentace pro povolení stavby bude předána ve 3 tištěných vyhotoveních (z toho 
2 x bude předáno Odboru stavebnímu ÚMČ Praha 4 ) a 1 x bude předána v digitální podobě. 
Potřebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti 
zajišťuje sám na své náklady.

V digitální podobě na flash disku budou předána následující 2 vyhotovení: Digitální 
vyhotovení č.l bude verzí pro objednatele a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na 
stavební práce (ve formátu .dwg, .doc. a .pdf), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (ve formátu xls.) a kontrolní rozpočet (ve formátu .pdf). Digitální vyhotovení 
č.2 bude verzí pro zadávací řízení a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce (ve formátu .pdf) a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve 
formátu .xls), jednotlivé buňky budou uzamčeny s výjimkou těch, které vyplňují účastníci 
zadávacího řízení.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací, zaměření stávajícího stavu 
v potřebném rozsahu: do 4 týdnů od účinnosti SOD

b) předání dokumentace pro povolení stavby: do 12 týdnů od účinnosti SOD
c) zastupování v řízení o povolení stavby s výsledným pravomocným rozhodnutím o 

povolením stavby: do 24 týdnů od účinnosti SOD
d) předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb. a 
kontrolního rozpočtu: do 6 týdnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení 
stavby
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e) výkon autorského dozoru: po celou dobu stavby

Lhůta uvedené vpísm. c) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti 
rozhodnutí o povolení stavby, pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele. V případě, 
že zhotovitel zaviní nedodržení této lhůty, zůstává původní lhůta uvedené v písm. c) čl. 3.1 
zachována. O toto zaviněné prodlení se zkracuje lhůta uvedené v písm. d) čl. 3.1.

Zhotovitel provede část díla podle ěl.II. odst. 2.1. bod 5) této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady kviče než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. b) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady kviče než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. d) - do 2 pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno 
zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další 
započatou pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do 2 pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
komisí zhotoviteli. Je-li í komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici 
předaných zdůvodnění.

ad písm. f) - do 2 pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí zhotoviteli. Je-li 
komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o další 
pracovní den za každou další započatou pětici předaných objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) - do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli o vysvětlení

ad písm. h) - do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle ěl. II. odst. 2.1, bodu 6) této smlouvy po celou dobu 
zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené 
stavby objednatelem a do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení dokončení stavby 
stavebnímu úřadu
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3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, 
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí 
doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. 
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez 
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré 
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle 
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím 
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 
21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho 
dílčí části (t.j. dílčího plnění), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním 
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném rozsahu 
a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je smlouva uzavřena, 
přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční 
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou 
v čl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování díla a platby 
za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle faktur 
vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a 
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo 
nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. 
Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy 
nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím 
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6. 
této smlouvy či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného 
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.
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v.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 438.000,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %) 
činí 91.980,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 529.980,00 Kč (slovy: 
Pětsetdvacetdevěttisícdevětsetosmdesátkorunčeských).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako 
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude 
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, 
revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a 
parametrů. Smluvní strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba 
změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel 
nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými 
v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové 
právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran 
formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez 
předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení 
zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je 
povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo 
sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená 
zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž 
zaplacení uloží správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou v čl. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo 
dopustí-li se jednání uvedeného v ěl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje 
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst.
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. tohoto 
článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě čl. XIII. odst. 13.6. této smlouvy a 
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad 
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21 %, tj.726,00 Kč 
s DPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. K faktuře- 
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích 
plnění dle čl. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, 
která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními 
stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude
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objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že 
zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli 
daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit 
objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny 
díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude 
objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový 
doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne 
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem 
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného 
vyhotovení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o 
počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, 
jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud 
je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 
Zejména je povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další 
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové 
dokumentace zpracovat sám.
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7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel může provádět dílo pouze za pomoci těch poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační 
předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a 
koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy 
do smluv se poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné 
nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude 
v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna 
poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli 
nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu 
poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této 
smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu 
objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právních předpisů, předpisů samosprávné stavovské organizace, 
jejímž je členem, ČSN, správních aktů, opatřeních obecné povahy, veřejnoprávních smluv, 
výsledků zaměření a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke 
stavebnímu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, 
aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními 
předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části 
díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního zákona a zákona o veřejných 
zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, 
které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN zhotovitel zohlední jen tehdy, 
pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či stanoviscích správních 
orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky od ČSN či 
výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správním orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být odolná 
vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a 
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že 
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží 
modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem zhotovitel usiluje o 
dosažení optimálních stavebních nákladů, nikoliv o nej levnější řešení, pokud takové řešení 
nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.

7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem objednatele. 
Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede v dokumentaci určité 
materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet na vypracování nabídky 
v zadávacím řízení na zhotovení stavby, či že zanedbá dozor nad stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle 
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla.
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7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a 
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebních objektech případně uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a 
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškození 
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které zní vyplývají a které nejsou 
v ustanoveních tohoto Článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny 
díla. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není 
v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází 
nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. V etapách dle čl.II, odst. 2.1. bod 2) a 4) minimálně třikrát. Případné připomínky je 
zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. 
Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou pořizovací cenu stavby a náklady 
spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. Zadání objednatele a případné 
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se 
nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek objednatele mělo dopad na 
funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo nákladů spojených s provozem, 
údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které by měly dopad na 
zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele upozorní před 
zapracováním připomínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající za 
následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním 
položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, 
jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v tomto cl. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k 
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené 
projektové dokumentace.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele
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8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na 
písemné vyzvání zhotovitele (postačující jev tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou 
poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány 
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace. 
Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 
zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i 
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel požadovaný objednatelem, že 
bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím, estetická, energeticky 
úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené 
projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové 
dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová 
dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto článku 5 
let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat 
ve srovnání s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných ČSN 
či za existence nových materiálů, technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, 
než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro 
případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. V takovém případě se záruka vztahuje na 
tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a 
záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se zjištěním 
vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo 
na preventivní opatření k zamezení vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, které 
vyjdou najevo při provádění stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. Dále 
zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby 
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož 
nevhodnost byl zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu.
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Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele 
stavby nebo výhradně selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstraní prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace 
zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti 
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6. 
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a 
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, 
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl 
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel 
nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době 
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) první smluvní stranou upozorněna.
10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy 
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušení čl. VII. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení čl. XIII. odst. 13.3., 13.4., 13.6., 13.7. nebo 13.8. této smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. nebo odst. 
10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž nedodržení 
nemá za následek zánik oprávnění odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím 
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
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10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(zajednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku 
jako poddodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny 
smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly 
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII. této smlouvy, a objednatel na 
jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e) 
tohoto článku smlouvy nebo v ěl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy 
z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od počátku však 
pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech odstoupení od 
smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a 
na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí 
peníze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši 
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení 
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který je 
uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře dokumentace a CD, které poskytl 
uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovení stavby, či které archivuje podle zákona č. 
134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly vedle 
vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a tyto 
provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud součástí 
výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez vyhotovení 
dokumentace, tyto objednatel zhotoviteli zaplatí, pokud je do odstoupení od smlouvy nezaplatil 
a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad pouze v částečném 
rozsahu a smluvní strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto prací a kdo komu 
kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli
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polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem byly 
provedené práce. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na 
úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění 
poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze 
této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem 
(dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby), aby 
bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění 
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace 
a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li 
bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze 
předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli 
polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.11. Ustanovení čl. V. odst. 5.5. této smlouvy o snížení ceny díla není dotčeno ujednáními o 
vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok pouze 
na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně uvedené 
v cenové nabídce se bude řídit určení ceny jednotlivých výkonových fází při snížené ceně díla.

10.12. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného 
díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční 
doby s výjimkou případu uvedeného včl. XIII. odst. 13.8. smlouvy, kdy nový zhotovitel 
převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, 
tj. nedodrží kterýkoliv termín stanovený v čl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního 
orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy a 
nesplní ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této 
povinnosti.
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11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 /3 ceny díla bez DPH za každý 
případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.6. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.

11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, 
byť jen započatý den prodlení.

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6.,
12.7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč za každý případ porušení povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, 
zejména převyšuje-li smluvní pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu díla 
podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, pokud 
byla uplatněna po vzniku nároku na sníženou cenu díla. V ostatním platí pro smluvní pokuty 
dle této smlouvy ustanovení OP.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího 
návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. 
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá 
zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj. 
z ujednání o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující jednotlivé 
výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jména a 
příjmení či obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném 
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a 
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě 
k účelům uvedeným v odst. 13.3. tohoto článku.
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12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. 
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které licenci 
postoupil.

12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování 
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit 
či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této 
smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací 
a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku odpovědnost a záruku za 
celou projektovou dokumentaci vytvořenou zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je 
objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru 
s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je 
objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy podstatně pozměňující 
koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné změny nebo úpravy 
nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení 
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to není 
vyloučeno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIII. odst. 13.6. této 
smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou 
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již 
bylo započato splněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka snepodstatnými změnami 
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí 
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel nemůže 
mít důvodné očekávání v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy nerozhodne příslušný 
orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na 
základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero
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kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající 
v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout 
zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména 
okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny 
závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy objednatel požaduje po schválení 
výkonové fáze její změnu, variantu ěi alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána ěi předložena v českém jazyce. Slovenština se 
nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracování dokumentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec 
uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako 
havarijní situace či potřeba zajištění případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.7. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé 
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, 
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

13.8. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložených OP, platí ustanovení 
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas 
s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.9. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odmítl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž 
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření 
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, 
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
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13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č, 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2024 
Příloha č.2 - Obchodní podmínky MČ Praha 4
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CENOVÁ NABÍDKA

BD PlKRTOVA 1316/11, PRAHA 4 - ZATEPLENÍ OBJEKTU - 
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Projektová dokumentace stavby

Jednotlivé Části dokumentace:

Název části dokumentace %
z celkové 
ceny

I Nabídková cena 
bez DPH v Kč

Nabídková cena 
včetně DPH v Kč

Průzkum, zaměření 
stávajícího stavu

15 65.700,- 79.497,-

Projektová dokumentace pro 
stavební povolení (DSP)

32 140.160,- r 169.593,60

inženýrská činnost 10 43.800,- 52.998,-
Projektová dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) 
včetně výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu

32 140.160,- 169.593,60

Účast v zadávacím řízení 14.580,- 17.641,80
AD 28dní x 2hod x 600,- 
Kč/hod

33.600,- 40.656,-

Nabídková cena celkem: 438.000,- 529.980,-





Příloha č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. SML/2024/0680/OSIO

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY 

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku v platném znění 
určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiální podklady a základní právní regulativy............................................ 1
II. Závazek mlčenlivosti...................................................................................... 2
III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem............................................ 2
IV. Součinnost smluvních stran........................................................................... 3
V. Provádění díla................................................................................................. 4
VI. Převzetí díla nebo jeho ěásti............................ >•<......................................... 5
VIL Náležitosti účetních a daňových dokladů.................................................... 6
VIII. Smluvní pokuty.......................................................................................... 7
IX. Odpovědnost za vady - záruka.................................................................... 8
X. Zánik závazků................................................................................................ 9

I. Materiální podklady a základní právní regulativy

Materiální podklady pro plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základními právními regulativy jsou zejména:

• zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění
• zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. znění
• zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. 

znění
• nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hlavním městě Praze, v pl. znění
• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
• nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v pl. znění
• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, vpl. zněm, a vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o 

udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby v pl. znění
• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
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prostředí, v pl. znění
• nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, v pl. znění
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
• nařízení vlády ě. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění

• vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. znění

• zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v pl. znění
• zákon ě. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
• zákon ě. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
• zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
• zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v pl. znění
• zákon ě. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
• zákon ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
• české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a 

technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, 
postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla

• a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele. V případě pozbytí 
jejich platnosti, pak právní předpisy a normy, které je nahradí (viz např. § 332a 
stavebního zákona).

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním 
díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady 
a řádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné 
podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním 
šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.
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3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či 
rozporu spodklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo splatnou právní 
úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové 
upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by 
se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se 
dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků 
smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které 
v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv zčásti plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněním a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto 
případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě 
zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné 
plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele 
bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající naplnění zajištěné objednatelem.

IV. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou 
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a 
vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku 
požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami ktomu, aby pro činnost obou 
smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a 
které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, 
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který 
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami 
a zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným 
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména 
respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když 
jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě 
potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.
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4,5, V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:

3 pracovní dny pro předávání např. dožádaných stanovisek a podkladů

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní 
lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty 
počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 
lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plnění, koordinovat činnost 
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla 
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového 
postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných 
dotčenými orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být 
předložena v českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení 
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
požární ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu 
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržení tohoto 
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu 
dodržování BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový 
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používání bude výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a 
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla
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sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným 
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.

5.8. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel 
ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí 
kjeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. 
Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím 
související i event, vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace 
takových věcí není zřejmá z materiálních podkladů, které objednatel zhotoviteli podle 
smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu 
podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou 
povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním 
předmětu díla - stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné 
osobě ukládá, v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli 
vzniklou škodu.

5.11. Přerušení prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn 
práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho 
provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně 
písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a 
navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nej efektivnější způsob jejich 
odstranění.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, 
přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování předmětu plnění. Všichni 
účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění 
cenové kontroly.

VI. Převzetí díla nebo jeho části

6.1. Ukončení díla

Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu 
s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
v souladu
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s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu 
s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být 
prokázány dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 
objednatel povinen dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu 
podle obecně závazných předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo 
jiným porušením závazku zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

6.3. Příprava k předání díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se 
zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody 
objednateli.
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném 
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany pracovním pořádku 
harmonogram jeho přejímek.
V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvní strany 
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou 
lhůty pro jejich odstranění.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním 
dodatku.

VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list, 
splátkový list - faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při provádění díla. 
Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti -

označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- den odeslání a den splatnosti,
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- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 
konstantní a variabilní symbol,

- účtovaná částka
- ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtování poskytnutých záloh, účtovaná 

částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,
- důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a 

daňového dokladu,
- soupis příloh.

7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních 
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti 
faktury-daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného 
plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá 
zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce 
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro 
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o 
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli 
zaplacena.

VIII. Smluvní pokuty

8.1. Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, jsou smluvní strany v případě porušení svých 
závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Smluvní pokuta za prodlení s provedením díla činí 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. 
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den 
prodlení.
Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,- 
Kč za každý den až do splnění povinnosti.
Smluvní pokuta za nesplnění lhůty pro odstranění vad a nedodělků činí 1000,- Kč za každý 
den prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že 
dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při 
přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj. že se 
vedle smluvní pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany 
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních 
stran od smlouvy.
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IX.
Odpovědnost za vady - záruka

9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady či nedodělky v případě, 
že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu, že tyto odchylky budou řádně 
vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 
stanovené: na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného 
výběrového řízení, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti 
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 
materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není- 
li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského 
zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce 
záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své 
požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo: 
půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad 
a nedodělků - opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných částí, 
dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ) má objednatel, vedle nároků shora uvedených, právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne obdržení reklamace zaslat 
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli 
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění 
vad díla nej později do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li 
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro 
toto náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí 
nového plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady ěi 
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat 
provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu 
zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě 
nezaniká.

9.5. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plnění 
objednateli bez vad a nedodělků a ten jej převezme.
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9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli 
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

X. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

10.2. dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový 
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, 
které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

10.3. odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li 
některý z nich povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana obrátit na 
soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti 
uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které 
by jej oproti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany - kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 
(dodateěnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. 
V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany 
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném 
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného
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Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.

10.5. dodatečnou nemožností plnění
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončením účinnosti 
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 
účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky 
smluvních stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo 
u kterých tak stanoví zákon.
Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky, 
nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo 
jejich části jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědní lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel 
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 
Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li 
možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce
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