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Smlouva o dilo
uzavfena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zédkona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen
,Obcansky zakonik®)

k investiéni akci s nazvem
,»,Novacek Il a Domov pro osoby s PAS“ — DPZ, DPS
23TUOIN32

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzefi
ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

Odbor investic Magistratu mésta Plzné
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

osoba opravnéna zastupovat objednatele:
Tatana Kicova, povéfena vedenim Ol MMP

bankovni spojeni:  xxx

¢islo udtu: XXX

(dale také jako ,objednatel”)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:

XXX
tel.: xxx, e-mail: xxx

a

INGEM a.s.

ICO: 635 04 006

DIC: CZ63504006

se sidlem Barrandova 366/26, Plzeri, PSC 326 00

zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil B, vioZka 465

a

Nosek & Raffelova architekti, s.r.o.

ICO: 086 85 932

DIC: CZ08685932

se sidlem Opavska 420/44, Doubravka, 312 00 Plzeh

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, oddil C, vloZka 38562

jako spoleénost ,PROJEKCNi SDRUZENi NOVACEK II“
na zakladé smlouvy o spole€nosti dle ustanoveni § 2716 a nasl. Ob&anského zakoniku ze dne
27.03.2024 zastoupena Ing. Janem Michalkem, ¢lenem predstavenstva spol. INGEM a.s.

bankovni spojeni: XXX
Cislo uctu: XXX
(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:
XXX
tel.: xxx, e-mail: xxx

(spolegné také jako ,smluvni strany“ a samostatné také jako ,smluvni strana®)
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tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®) na vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni dokumentace
pro povoleni zaméru a projektové dokumentace pro provadéni stavby k investiéni akci objednatele
S nazvem
»,Novacek Il a Domov pro osoby s PAS“ (dale jen “smlouva®).

I
Ugel a predmét smlouvy

1.1. Ugelem této smlouvy je Uprava vzajemnych prav a povinnosti zhotovitele a objednatele pFi realizaci
dila dle této smlouvy, kterym se rozumi zejména provedeni radonového a pyrotechnického
prizkumu, inZenyrsko — geologického prizkumu (dale i ,1G"), hydrogeologického prizkumu (dale i
,HG"), dale navrzeni a vyhotoveni projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro povoleni
zameéru (dale jen ,DPZ") v€etné zaijisténi kompletni inzenyrské &innosti nezbytné pro ziskani
pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru a vyhotoveni projektové dokumentace pro provadéni
stavby v€etné soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér (dale jen ,DPS*)
(DPZ a DPS dale také jako ,projektova dokumentace” &i ,PD*), a provadéni autorského dozoru
projektanta po dobu realizace stavby az do vydani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti.
Vyhotoveni projektové dokumentace je pfedmétem dila. Pfedmét dila bude objednatelem pouzity
rovnéz jako podklad pro vybér zhotovitele stavby.

Smluvni strany sjednavaji, ze pokud nedojde k zahajeni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele
stavby vyprojektované podle této smlouvy do 5 let od protokolarniho pfedani DPS objednateli, dojde
k zaniku zavazku v rozsahu provadéni autorského dozoru projektanta, ledaze se smluvni strany
dohodnou jinak. Tim neni dot€ena povinnost zhotovitele dle ¢l. 5.12 této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svym jménem a na svou odpovédnost, fadné
a vc€as, na svlj naklad a nebezpeci provést dilo, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou
a objednatel se zavazuje dilo fadné zhotovené dle podminek této smlouvy od zhotovitele prevzit
a zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.

Cilem a zamérem objednatele je ziskat na zakladé zhotovené projektové dokumentace pravomocné
rozhodnuti o povoleni zaméru pro pfedmétnou stavbu a dokumentaci pro provadéni stavby v€etné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Souasné bude projektova dokumentace pouzita jako
jeden z podkladu pro vybér zhotovitele stavby.

Aby byly vySe popsané zaméry, cile a potfeby objednatele napinény, je logickym nezbytnym
predpokladem dukladna projektova pfiprava, a to jak stavebni ¢asti, tak pfipadnych souvisejicich
technologickych dodavek. Vyhotoveni PD tak pfedstavuje zcela nezbytny krok pro jakékoliv dalsi
navazujici aktivity objednatele v souvislosti se stavbou. Zhotovitel prohlasuje, Ze disledné zvazil
vSechny podminky pInéni pfedmétu smlouvy, a to vCetné rizika potencialni Skody, kterou svym
jednanim muze objednateli, popf. dalSim osobam zpusobit.

Dokumentace musi volit optimalni feSeni jak z hlediska technického, tak ekonomickeho a musi byt
provedeny v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy a respektovat pfislusné CSN, EN, TKP,
TP a platné zakony a vyhlasky a technické pfedpisy MD.

1.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma s plnénim zavazkud co do obsahu i rozsahu obdobnym tém, které jsou
ujednany touto smlouvou, dostate&né predchozi zkuSenosti, a Ze disponuje dostatecnou kvalifikaci
pro fadné provedeni dila.

1.4.Zhotovitel je povinen fidit se pfi provadéni dila podminkami stanovenymi touto smlouvou, jejimi
pfilohami a na ni navazujicimi dodatky a dohodami, zadavacimi podminkami vefejné zakazky, dale
pfipadnymi pokyny objednatele udélenymi pfi provadéni dila.

1.5. Dilem dle této smlouvy se rozumi soubor zavazku zhotovitele dle této smlouvy, jejichz spinéni ma
probéhnout v ramci lhity pro pfedani dila, zejména zavazkl vyhotovit DPZ a provést kompletni
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inzenyrskou c&innost nezbytnou pro vydani pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru a
vyhotoveni DPS vé&etné vykazu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&etné vykazu vymér.

1.6. Podrobna specifikace dalSich zavazk( a povinnosti zhotovitele a podrobné technické podminky,
které je zhotovitel povinen dodrzet pfi realizaci dila dle této smlouvy je jsou uvedeny v pfiloze €. 1
této smlouvy s nazvem ,Specifikace dalSich zavazk( zhotovitele a podrobné technické podminky a
pozadavky na predmét plnéni“. Smluvni strany si ujednaly, Ze poruSeni povinnosti a pozadavkl
stanovenych v pfiloze €. 1 této smlouvy je povazovano za podstatné poruseni smlouvy.

1.7.Je-li v prabéhu provadeéni dila zjisténo, Zze k jeho dokon&eni je nezbytné upravit jiz vyhotovenou
projektovou dokumentaci, zejména zapracovat do DPZ ¢i DPS pfipadné dodate¢né pfipominky
spravcl inZzenyrskych siti a budoucich spravcu jednotlivych stavebnich objektl, DOSS atp., je
zhotovitel povinen takové upravy bezodkladné provést, a to bez dopadu na cenu dila.

1.8.Zavazky zhotovitele dle této smlouvy jsou splnény pfedanim pravomocného rozhodnuti o povoleni
zameéru objednateli a dokumentace pro provedeni stavby véetné ocenéného a neocenéného
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné vykazu vymér.

1.9.V dobé provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na zhotovované véci, a to az do upiného a
kompletniho pfedani zhotoveného pfedmétu dila bez zjevnych vad a nedodélkli objednateli.
VeSkeré naklady spojené s fadnym dokoncenim dila jsou zahrnuty v cené dila dle této Smlouvy.

1.10. Soucasti dila dle této Smlouvy jsou i dal$i Cinnosti v této Smlouvé vyslovné neuvedené, jejichz
provedeni je vzhledem k povaze pfedmétu plnéni a dokumentld a informaci pfedanych
Objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichz nezbytnosti a nutnosti jejich provedeni Zhotovitel
z titulu své odbornosti musel védét, a které Objednatel spravedlivé o¢ekava nebo ocekavat mize.

1.11. Smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel je povinen zajistit, aby byla DPZ pfedlozena stavebnimu
Ufadu v souladu s platnymi a G€innymi pravnimi predpisy, zejména zakonem ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon (dale jen ,novy stavebni zakon“) a stavebni ufad mohl na zakladé DPZ vydat
rozhodnuti o povoleni zaméru. Tzn. Ze zhotovitel je povinen v souladu s § 332a nového stavebniho
zakona DPZ (popf. i DPS) vypracovavat podle dosavadnich provadécich pfedpist s vyjimkou ¢asti,
které jsou v rozporu s novym stavebnim zadkonem. Zhotovitel je vSak povinen reflektovat vefejné
dostupné navrhy provadécich pravnich predpist k novému stavebnimu zakonu (zejména navrh
vyhlasky o dokumentaci staveb a vyhlasky o pozadavcich na vystavbu) a sledovat stav jejich
pfipravy a PD vypracovavat pokud mozno v podobé souladné s predpokladanym znénim
provadécich pravnich pfedpist. S ohledem na nabyti GCinnosti provadécich pfedpisi k novému
stavebnimu zakonu (pfedpoklad k 1. 7. 2024) se Zhotovitel zavazuje pfistoupit k pfipadné nezbytné
upravé projektové dokumentace zav€as, bez naroku na jakékoliv zvySeni ceny dila &i prodlouzZeni
doby pInéni.

Il.
Doba a misto pIlnéni, podminky provadéni dila
2.1.Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. pfedat pfedmét dila provedeny v souladu s podminkami
stanovenymi smlouvou ve znéni vSech jejich dodatklli bez vad a nedodélkl, v nasledujicich
terminech:
2.1.1. Pfedani pruzkumu v rozsahu dle Pfilohy €.1: do 6. tydna od podpisu smlouvy
2.1.2. Predani DPZ objednateli a podani
Zadosti o stanovisko OTS TU MMP k dokumentaci
pro povoleni zaméru:
do 3. tydni od predani prizkumu objednateli dle ¢l. 2.1.1.

2.1.3. Podani zadosti o vydani rozhodnuti o povoleni zaméru:

do 1 tydne od ziskani kladného stanoviska TU MMP OTS k DPZ
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2.1.4. Pfedani kompletni DPZ objednateli, v€etné pravomocného
rozhodnuti o povoleni zaméru:

do 1 tydne od pravni moci rozhodnuti o
povoleni zaméru

2.1.5. Pfedani DPS projednané s pfisluSnymi spravnimi
organy a dotéenymi u€astniky, v€etné objednatelem
odsouhlaseného soupisu praci:
do 8. tydnid od pravni moci rozhodnuti o
povoleni zaméru

2.1.6. Provadeéni autorského dozoru:
po dobu realizace stavby az do vydani
pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti

2.2.Pfedmét dila provedeny v souladu s touto smlouvou muze byt zhotovitelem objednateli pfedan i
pfed terminem dokonéeni sjednanym touto smlouvou.

2.3.Zdrzi-li se provadeéni dila z divodua vyluéné na strané objednatele, spravnich organi ¢i tfetich osob
s vyjimkou poddodavatel(, ma zhotovitel pravo na pfimérené prodlouzZeni doby plnéni, a to o dobu,
o kterou bylo provadéni dila ¢i jeho ¢asti zdrzeno z dlivodd vyluéné na strané objednatele,
spravnich organu ¢i tretich osob, pficemz zhotovitel jednajici s nalezitou péc¢i nemohl vzniku
prodleni zabranit ani je pfekonat.

2.4.Prodleni zhotovitele oproti Ihtam dle ¢l. 2. 1. smlouvy je povazovano za podstatné poruseni
smiouvy.

2.5. Misto pInéni je na adrese Jagellonska 8, Plzeri 306 32. popfipadé jiné misto, ur€ené objednatelem.

2.6. Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni zavazkud dle této smlouvy podle pokynl objednatele,
budou — li udéleny, a v souladu s jeho zajmy. Zhotovitel je povinen objednateli bez zbyte€ného
odkladu sdélovat vSechny jim zjiSténé relevantni skuteCnosti, obzvlasté pak ty, které by mohly
ovlivnit pokyny &i zajmy objednatele.

2.7.Jsou-li pokyny objednatele v rozporu s pravnimi nebo profesnimi pfedpisy, CSN &i jinymi normami
nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich zhotovitel pfi plnéni zavazki dle této smlouvy
postupoval, je povinen o tom objednatele bezodkladné pisemné poudit.

2.8.Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli souginnost nezbytnou pro to, aby byl schopen
zavazky dle této smlouvy fadné a v&as plinit.

2.9.Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit i opatfit jakykoli doklad ¢i dokument, nelze z
jeho schvaleni objednatelem dovozovat preneseni odpovédnosti za Fadné a v€asné provedeni dila
ze zhotovitele na objednatele, a to ani ¢aste¢né.

2.10. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila zjiStovat upfesfiujici pozadavky a predstavy
objednatele vaZici se k projektovym dokumentacim a stavbé, tyto s nim konzultovat a dilo provést
tak, aby projektova dokumentace v nejvy$$i mozné mife upfesnujicim pozadavkim a pfedstavam
objednatele odpovidala.

2.11. Aby mohly byt upfesiujici poZzadavky a pfedstavy objednatele vazici se k projektovym
dokumentacim a stavbé se zhotovitelem naleZité konzultovany a zohlednény v projektovych
dokumentacich, je zhotovitel povinen v pribé&hu zpracovani dila svolavat a organizovat vyrobni
vybory, a to minimalné v rozsahu stanoveném v pfiloze €. 1 této smlouvy. O konkrétnim terminu
konani vyrobniho vyboru bude zhotovitel informovat objednatele pisemné nejméné 5 pracovnich
dnll pfed jeho konanim. Na jednotlivé vyrobni vybory je zhotovitel povinen pozvat i zastupce
dotéenych organizaci a budoucich spravct, popfipadé dalSi subjekty uréené objednatelem v této
smlouvé nebo dle na zakladé pokynu objednatele. Porudeni povinnosti dle tohoto &lanku je
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povazovano za podstatné poruseni smlouvy. Zhotovitel je povinen svolat vyrobni vybory tak, aby
byl schopen fadné a v€as zapracovat pozadavky vyplyvajici z téchto vyrobnich vybor(, a pfitom
byl schopen dodrzet Ihlity pro zhotoveni dila dle této smlouvy.

2.12. O kazdém vyrobnim vyboru vyhotovi zhotovitel zaznam, ktery nejpozdéji do 3 pracovnich dni
po konani vyrobniho vyboru zaSle objednateli a v§em UucCastnikim jednani, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem ujednano jinak. Jakékoliv schvaleni projektové dokumentace ze
strany objednatele nenahrazuje vystupni kontrolu zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho
odpovédnosti za spravnost, Uplnost a proveditelnost projektové dokumentace.

2.13. Zhotovitel je povinen pfedat projektové dokumentace objednateli v pozadovaném poctu
vyhotoveni uvedenych v pfiloze €. 1 této smlouvy.

2.14. Dokumentace musi obsahovat technické specifikace a technické a uzivatelské standardy
stavby, jejich objektll nebo ¢asti. V dokumentaci budou dodrzeny obecné pozadavky na
bezpectnost a ochranu zdravi pfi praci a poZzadavky na provedeni a zvlastni poZzadavky pro vybrané
druhy staveb.

2.15. Zhotovitel provede dilo s potfebnou odbornou pééi, fadné a v ujednaném &ase. Radné je dilo
provedeno tehdy, odpovida-li této smlouvé, pfislusnym pravnim nebo profesnim piedpistim, CSN,
EN, TKP, TP a platnymi zakony, vyhlaskami, technickymi pfedpisy MD a jinym normam, které se
na provedeni dila pfimo &i nepfimo vztahuji.

2.16. Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost,
muze pozadovat, aby zhotovitel provedl napravu a provadél dilo fadnym zplsobem. Jestlize tak
Zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihaté, ktera vSak nebude delSi nez tfi (3) pracovni
dny, jedna se o podstatné poruseni smlouvy. Za timto ucelem je zhotovitel povinen piredlozit
projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole, a to do jednoho (1) dne ode dne doruceni
pisemné (i e-mailové) vyzvy objednatele k jejimu pfedlozeni, v jakékoliv fazi rozpracovanosti
provadénych dokumentaci, a to v misté plnéni. Naklady souvisejici se splnénim povinnosti
zhotovitele dle tohoto €lanku jsou zahrnuty v cené dila. V pfipadé nesplnéni této povinnosti ma
objednatel pravo ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé takové poruSeni.

2.17. Hlavnim projektantem ve smyslu ¢l. X. pism. c¢) zadavacich podminek na zadani vefejné
zakazky je Ing. Martin Vasko (dale jen ,hlavni projektant®). Zhotovitel prohlasuje, Ze tato osoba
spliuje veSkeré pozadavky objednatele jakozto zadavatele vefejné zakazky na technickou
kvalifikaci a splfiuje veSkeré pozadavky objednatele na hlavniho projektanta uvedené v zadavacich
podminkach na zadani vefejné zakazky. Hlavni projektant je povinen osobné se uc€astnit kazdého
vyrobniho vyboru, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem pro konkrétni vyrobni vybor jinak.
V pfipadé, Ze se prohlaseni zhotovitele dle tohoto ¢lanku ukézZe jako nepravdivé, nebo v pfipadé,
Ze se hlavni projektant vyrobniho vyboru bez pfedchoziho odsouhlaseni jeho neuclasti
objednatelem pro konkrétni vyrobni vybor nezucastni, je objednatel opravnén uloZit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé poruseni této povinnosti. Poruseni povinnosti dle
tohoto €lanku je podstatnym porusenim smlouvy.

2.18. V pfipadé, Ze hlavni projektant nebude nadale z objektivnich divodd schopen podilet se na
plnéni dle této smlouvy v pozadovaném rozsahu, zavazuje se zhotovitel nahradit osobu hlavniho
projektanta jinou osobou, ktera bude splfiovat pozadavky objednatele na osobu hlavniho
projektanta dle zadavacich podminek na zadani vefejné zakazky a rovnéz bude mit minimalné
stejné dlouhou dobu praxe v oboru jako osoba hlavniho projektanta. Objednatel si vyhrazuje pravo
kdykoliv v pribéhu plnéni tuto skute¢nost ovéfit. V pfipadé poruseni této povinnosti je objednatel
opravnén ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdé takové porudeni.

V pfipadé zmény osoby hlavniho projektanta plati pravidlo uvedené v ¢l. 2.18 smlouvy obdobné.
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M.
Cena dila a platebni a fakturaéni podminky

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za ¢innost dle této smlouvy sjednanou cenu ve vysi
3184 000,- K¢ bez DPH (slovy tfi miliony sto osmdesat ¢&tyfi tisic Korun ¢eskych),
cena xxx K¢ bez DPH / hod. za projekéni ¢innost,
cena xxx K& bez DPH / hod. za provadéni autorského dozoru vramci realizace stavby
v predpokladaném celkovém poctu xxx hodin
celkova cena dila se sklada z:

XXX 21% XXX XXX

XXX 21% XXX XXX

XXX 21% XXX XXX

XXX 21% XXX XXX

XXX 21% XXX XXX

K cené dle ¢l. 3.1. bude uctovana DPH v zakonné vySi ke dni uskute€néni zdanitelného pInéni.
Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s ustanovenim
§ 92e) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a Pokynem
D — 59 GFR k ustanoveni § 26 a k ptiloze &. 1 Pokynu.

3.2. Celkova cena dila dle této smlouvy je sjednana jako nejvySe pFipustna, véetné vSech poplatkl a
veSkerych dal$ich nakladd spojenych se zhotovenim a pfedanim dila dle této smlouvy. Zhotovitel
prohlasuje, Zze v cené dila jsou zahrnuty veSkeré jeho naklady, které pfi pInéni svych zavazki dle
této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi v€. nakladd vyslovné neuvedenych, jejichz
vynaloZeni musi zhotovitel z titulu své odbornosti pfedpokladat, a to i na zakladé zkuSenosti
s realizaci obdobnych dél. V dohodnuté cené jsou zahrnuty i rezijni naklady, doprava, cestovné,
ubytovani, licence a dalSi naklady, které patfi k UpInému a bezvadnému provedeni dila dle této
smlouvy.

3.3. Cena za dilo bude objednatelem zhotoviteli uhrazena v ¢eské méné na zakladé dafiového dokladu
— faktury. Cena za dilo bude zhotovitelem fakturovana v nize uvedenych dil€ich platbach, a to
takto:

e cena zpracovani prizkumu dle pfilohy €. 1 po splnéni povinnosti dle ¢l. 2.1.1., a to
to proti dokumentim:
» faktura,
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> jedna kopie protokolu o pfedani prizkumui podepsaného obéma smluvnimi
stranami;

e cenazazpracovani DPZ po spinéni povinnosti dle ¢l. 2.1.2., a to to proti dokument{im:
> faktura,
> jedna kopie protokolu o pfedani DPZ podepsaného obéma smluvnimi stranami
a kopie podané Zadosti o stanovisko OTS TU MMP;

e cena za inzenyrskou €innost nezbytnou pro ziskani pravomocného rozhodnuti
0 povoleni zaméru po splnéni povinnosti dle ¢l. 2.1.3 a 2.1.4. a pfedani
pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru objednateli, a to to proti dokumentim:

> faktura,
> jedna kopie protokolu o pfedani pravomocného rozhodnuti o povoleni zaméru
podepsaného obéma smluvnimi stranami;

e cenaza zpracovani DPS po pfedani DPS dle ¢l. 2.1.5. smlouvy (v¢etné objednatelem
odsouhlaseného neocenéného a ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, véetné vykazu vymér, a to proti dokumentim:

> faktura,
> jedna kopie protokolu o pfedani DPS a objednatelem odsouhlaseného soupisu
praci, podepsaného obéma smluvnimi stranami;

e cena za autorsky dozor formou mésiéni fakturace, pfi¢emz fakturu je zhotovitel
povinen vystavit vzdy po skonceni kalendafniho meésice, v jehoz ramci byl autorsky
dozor poskytovan, a to proti dokumentim:

» faktura,
> jedna kopie vykazu ¢innosti za pfislusny kalendarni mésic.

Jednotlivé protokoly budou vzdy vyhotoveny v poétu dvou originall, pficemz kazdé ze smluvnich
stran nalezi vzdy jeden original kazdého. PFilohou kazdé faktury bude kopie pfislusného protokolu
0 splnéni povinnosti.

3.4.Zhotovitel vystavi danovy doklad vzdy do sedmi (7) dni ode dne spinéni povinnosti, na zakladé
které je opravnén fakturovat dil¢i cenu za dilo dle této smlouvy.

3.5. Splatnost dariovych dokladd je smluvnimi stranami sjednana na tficet (30) kalendafnich dnli ode
dne predani danového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zalohy
na uhradu ceny dila.

3.6.Povinnost uhradit cenu za dilo nebo jeji ¢ast dle podminek uvedenych v této smlouvé bude
objednatelem splnéna v okamZiku odepsani pfislusné ¢astky za dilo z bankovniho u¢tu objednatele.

3.7.Danovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dafiového dokladu stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy a touto smlouvou. Dafovy doklad a vSechny u&etni doklady musi dale obsahovat
Cislo zakazky objednatele 23TUOIN32 a musi obsahovat roz&lenéni uvedené ceny v tomto rozsahu:
K& bez DPH; DPH v %, DPH v K&, celkem v&etné DPH v K&, dale musi obsahovat oznaceni a Cislo,
jméno nebo nazev, sidlo nebo misto podnikani a identifikacni Cislo a udaje o zapisu v obchodnim
rejstfiku nebo jiné evidenci, v€etné spisové znacky, a to jak zhotovitele, tak i objednatele, duvod
fakturace, popis sluzby, pfesné oznaceni dila, dafovy udaj, oznaceni bank. Ustavu a &. G¢tu, na
ktery ma byt placeno, den odeslani faktury a IhGta splatnosti dle €l. 3.5 této smlouvy, datum
uskutecnéni zdanitelného pInéni, ¢astka k uhradé. Faktura musi byt vystavena na statutarni mésto
Plzen, se sidlem namésti Republiky 1/1, Plzen, PSC 301 00, DIC: CZ00075370, ICO: 000 75 370 a
dorudena na adresu kone&ného pFijemce: statutarni mésto Plzefi, Odbor investic MMP, Skroupova
5, Plzen, PSC 306 32.

3.8.V pfipadé&, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje &i bude neuplny, je objednatel
opravnén danovy doklad vratit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy
daniovy doklad opravit, event. vystavit novy darfiovy doklad. Lhata splatnosti po¢ina v takovém
pfipadé bézet ode dne doruceni opraveného ¢&i nové vystaveného danového dokladu objednateli.
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3.9.Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uctll, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze darnovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto darnovy doklad povazovan za
neuplny, pfiemz v takovém pripadé se aplikuje postup uvedeny ¢l. 3.8. této smlouvy.

3.10. V pfipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskuteénéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplisobem umozriujicim
dalkovy pfistup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona €.235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny platby
zhotoviteli uskuteCriované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou Castku DPH. Smluvni strany si
sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam objednatel
v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.

3.11. Cenadiladle této smlouvy mize byt ménéna pouze v souvislosti se zménou danovych pravnich
predpisu, které budou mit prokazatelny vliv na vysi smluvni ceny, zejména na vysi DPH.

3.12. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze jakékoliv jeho pohledavky vici objednateli, které vzniknou
na zakladé této smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocist jednostrannym pravnim ukonem.

V.
Predani a prevzeti dila

4.1. Zhotovitel splni povinnosti dle této smlouvy fadnym a véasnym provedenim dila specifikovaného
v ¢l. | této smlouvy bez zjevnych vad a nedodélkll a fadnym pfedanim predmétu dila objednateli
zpusobem a v terminech dle této smlouvy.

4.2. Pfedmét dila zhotoveny dle pozadavku a podminek stanovenych touto smlouvou je pfedan véas,
pokud bude objednateli zhotovitelem pfedan nejpozdéji posledni den dil¢ich Ihat pro pInéni
uvedenych v €l. 2.1 smlouvy.

4.3.0 spInéni kazdé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v terminech dle této smlouvy bude
smluvnimi stranami vyhotoven pfedavaci protokol, ktery bude datovan a podepsan osobami
opravnénymi zastupovat objednatele i zhotovitele.

4.4. Objednatel je opravnén pfedmét dila, ktery bude vykazovat vady a nedodélky, nepfevzit, ustanoveni
§ 2605 Obc&anského zakoniku se nepouZije.

V.
Prava a povinnosti smluvnich stran

5.1.Zhotovitel je povinen provést dilo dle této smlouvy fadné a v&as, kompletné ve sjednaném rozsahu,
kvalité a ve sjednanych Ih(tach. Dokumentace musi respektovat a zohledriovat veSkeré souvisejici
pravni pfedpisy a technické normy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na svou odpovédnost.

5.3.Zhotovitel pfebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 Ob¢anského zékoniku a v
této souvislosti dale prohlasuje, Ze je plné seznamen s rozsahem a povahou dila, spravné vymezil,
vyhodnotil a ocenil veSkeré prace, vykony a &innosti, které jsou nezbytné pro fadné a v€asné spinéni
zavazku dle této smlouvy a fadné provéfil mistni podminky pro provedeni dila.

5.4.Zhotovitel je povinen fidit se pfi provadéni dila ujednanimi této smlouvy v¢. jejich pfiloh, vychozimi
podklady pfedanymi objednatelem, jeho pokyny v pribé&hu provadéni dila, budou-li udéleny
a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich organud. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila
zjiStovat upresnujici pozadavky a predstavy objednatele vazici se k pfedmétu dila, tyto s nim
konzultovat a dilo provést tak, aby pfedmét dila v nejvy$§i mozné mife upfesnujicim pozadavkim
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a predstavam objednatele odpovidala.

5.5.Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel porusuje svou povinnost,
mUlze pozadovat, aby zhotovitel provedl napravu a provadél dilo Fadnym zpUsobem. Jestlize tak
zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfimérené Ih(ité, ktera vSak nebude delSi nez tfi (3) pracovni dny,
jedna se o podstatné poruseni smlouvy.

5.6. Zhotovitel prohlasuje, Zze disponuje pojisténim odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé ve
vy$i min. celkové ceny za dilo dle této smlouvy, platnou na tzemi Ceské republiky. Zhotovitel je ke
dni uzavfeni smlouvy povinen pfedlozit objednateli kopii dokladu o existenci pojisténi odpovédnosti
dle tohoto ustanoveni smlouvy.

5.7.Uzavienim této smlouvy udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej pfi pInéni
zavazki dle této smlouvy zastupoval ve spravnich fizenich a pfi vSech jednanich s
prislusnymi spravnimi organy ¢i jinymi osobami, kterych je treba pro vyhotoveni
projektovych dokumentaci ¢i pro obstarani rozhodnuti nezbytnych pro realizaci stavby.

5.8.Zhotovitel je povinen pfedbézné, a neni-li to mozné, tak ihned po jejich u€inéni, informovat
objednatele o obsahu jakychkoli ikonl ¢inénych za objednatele.

5.9. Zhotovitel postupuje vzdy tak, aby nedochazelo ke zbyteCnym prodlenim. Zhotovitel se zavazuje
poskytovat pfisluSnému spravnimu organu soucinnost ve Ihitach, které byly spravnim organem
stanoveny, neni-li takové lhuty, pak ve Ih(ité pfiméfené, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

5.10. Nesplnéni povinnosti zhotovitele dle ¢l. V. Smlouvy se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

5.11. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, nebo rozsifit pInéni zajistované poddodavatelem,
oproti specifikaci uvedené v nabidce v poptavkovém fizeni, pouze se souhlasem objednatele.

5.12.  Zhotovitel se zavazuje, ze v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby bude na
pisemnou vyzvu objednatele odpovidat na pfipadné Zadosti dodavatelll o vysvétleni zadavaci
dokumentace ve smyslu zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel je povinen vypracovat jasné, srozumitelné a odborné odpovédi na
pfipadné dotazy ucastnik(i zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby, v€etné pfipadné upravy
nebo doplnéni podkladd a soupisu praci a rozpoctu, pokud odpovéd, uprava i doplnéni podkladu
Upravu (byt nepatrnou) soupisu praci a rozpoétu zaklada, a to ve |haté do 2 pracovnich dnu od
vyzvani objednatelem.

Kontaktni e-mail zhotovitele pro zasilani vyzev dle tohoto &lanku je xxx

V pfipadé, ze zhotovitel neodpovi na vyzvu objednatele ve stanovené |haté (v€. pfipadné, byt
nepatrné Upravy soupisu praci a rozpoctu), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni s odpovédi dle tohoto ¢lanku smlouvy.

5.13. Zhotovitel se zavazuje v pfipadé zmény e-mailové adresy uvedené v ¢l. 5.12. této smlouvy
neprodlené nejpozdéji do 3 pracovnich dn(, informovat o této skutecnosti objednatele a v téze Ihuté
mu sdélit nahradni kontaktni e-mail. V pfipadé nedodrZeni této povinnosti ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této
povinnosti.

5.14. Objednatel se zavazuje, Ze bude zhotovitele pisemné, na e-mailovou adresu kontaktni osoby
zhotovitele ve vécech technickych, ktera je uvedena v zahlavi této smlouvy, informovat
o planovaném zahajeni zadavaciho fizeni na vybér dodavatele stavby v souvislosti s povinnostmi
zhotovitele dle ¢l. V odst. 5.12. smlouvy nejpozdéji 7 dnti pfed zahajenim zadavaciho fizeni.

5.15. Zhotovitel se zavazuje, Zze ve smlouvach s pfipadnymi poddodavateli zavaze poddodavatele

k pInéni téch zavazki, k jejichz spIinéni se zavazal v této smlouvé, a to v rozsahu, v jakém budou
poddodavatelem tyto zavazky plnény. Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit u€ast jednotlivych
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poddodavatell zhotovitele na plnéni ¢asti zavazka dle této smlouvy. Zhotovitel vS8ak odpovida za
plnéni takovych zavazkd poddodavateli, jako by je plnil sam.

VI
Pozadavky na soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€. vykazu vymér

6.1. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale ,Soupis*“) musi byt zpracovan v
souladu s vyhladSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich

pfepisd, a v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

6.2.Soupis bude zpracovan v systému cenové soustavy URS a bude obsahovat podrobny popis
pozadovanych standard(i, ne vsak odkazy na jednotlivd obchodni_oznadeni nebo nazvy
obchodnich firem. Za poruseni této podminky je objednatel opravnén ulozit zhotoviteli smluvni
pokutu 1.000,- K& za kazdy odkaz na obchodni oznaceni.

6.3. Objednatel pozaduje, aby soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pfedkladany jako soucast
DPS, byl pro vSechny stavebni objekty, inzenyrské objekty a provozni soubory jednotny, tj.
zpracovan v jednom SW produktu, v jedné cenové soustavé a s jednotnym vystupem.

6.4. Soupis praci, zadani i rozpocet, bude zpracovan v elektronické podobé a predlozen ve formatu
UNIxml, pdf a xIs.

6.5. Soupis bude zpracovan v aktualni cenové Urovni. Soupis bude obsahovat pfislusné CPV kody dle
nafizeni komise (ES) €. 213/2008 ve znéni pozdéjSich pfedpisl, bude obsahovat rozdéleni dle
klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92 pism. e) zakona ¢&. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znéni a
Pokynem D 6 GFR k § 26 a k pfiloze 6. 1.

Soupis nesmi obsahovat u vlastnich polozek MJ ,soubor* a ,komplet® , vyjimku tvofi polozky
z cenové soustavy URS. Pokud budou vyjime&né v Soupisu uvedeny vlastni polozky, které nejsou
definovany v pouzité cenové soustavé, je tfeba uvést jejich pfesnou specifikaci.

6.6. Objednatel pozaduje, aby byly pro vypracovani soupisu stavebnich praci pouzity agregované
polozky stavebnich praci jen vyjime¢né. V takovém pfipadé vSak musi zhotovitel doplnit popis
agregované polozky o podrobny vycet vSech praci, dodavek a sluzeb, ze kterych se popsana
agregovana poloZka sklada a které jsou nezbytné pro jeji provedeni na stavbé.

6.7.Objednatel pozaduje ke kazdé poloZce soupisu uvést v soupisu i vypolet pouZity pfi stanoveni
predpokladaného mnozZstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou grafickou nebo textovou
Cast dokumentace pro provedeni stavebnich praci tak, aby byla umoznéna kontrola celkové vyméry,
nebo odkaz na vypocet stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro provedeni
stavebnich praci.

Pokud budou v pfedanych soupisech stavebnich praci, dodavek ¢&i sluzeb pouzity jakékoliv
vypoctové vzorce, rui zhotovitel za jejich spravnost a uUplnost, a to i v pfipadé, ze takovy soupis
upravi €i zméni na zakladé zadosti o poskytnuti vysvétleni k zadavacim podminkam &i na pokyn
objednatele. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli $kodu,
ktera mu vznikla v disledku takové chyby.

6.8.Objednatel poZaduje, aby zhotovitel pro sestaveni soupisu stavebnich praci pouzil pfednostné
polozky z cenové soustavy URS a tim odkazal na vechny ostatni informace k poloZce, které jsou
obsahem cenové soustavy. Pokud polozka stavebnich praci odpovidajici stavebni praci na stavbé
nebude nalezena v cenové soustaveé, musi byt takovato polozka vytvofena a v soupisu oznacena
jako ,R* — polozka, kdy zde musi byt vyslovné stanoveno, Ze se nejedna o polozku z cenové
soustavy, ale o polozku vlastni. U takovéto polozky musi zhotovitel uvést pfesny popis jejiho
obsahu.
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6.9.V pfipadég, Ze polozkovy rozpocet bude obsahovat ,R* — poloZky, musi zhotovitel objednateli na jeho
vyzadani dolozit samostatné ocenéni takovychto polozek (kalkulace, dodavky, ceniky apod.).

6.10. Soupis musi pracovat pouze s Udaji zaokrouhlenymi na 2 desetinna mista tak, aby pfi jejich
nasobeni mérnou jednotkou nedochazelo k matematickému rozdilu (POZOR - toto neni totozné se
zobrazenim pouze dvou desetinnych mist).

6.11. Soupis bude zvlast zpracovan pro jednotlivé stavebni objekty a dale ¢lenén dle zvyklosti vyse
uvedenych cenik(, véetné krycich listt rozpo¢tu a souhrnného listu rozpoctu.

6.12. PFed zapocetim tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s objednatelem (xxx — referent
objednatele povéreny kontrolou rozpodtd, tel. xxx, e-mail:xxx) zplisob jeho zpracovani. Soupis musi
byt nejméné pét (5) pracovnich dni pfed vydanim jeho finalni verze odsouhlasen objednatelem. Za
kazdé poruseni povinnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000,- K&.

6.13. Na vrchnim listu Soupisu musi byt uvedena nasledujici prohlaseni:
,Soupis praci je sestaven za vyuZziti polozek cenové soustavy URS. Cenové a technické
podminky URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. uvodni &asti katalogu) jsou
neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve
sloupci ,Cenova soustava*“ uvede Z&dny (daj, nepochazi z cenové soustavy URS.*

VII.
Autorska prava

7.1.V pfipadé, ze dilo, jeho ¢ast a/nebo jakykoliv dokument pfedany zhotovitelem objednateli nebo
pouzity zhotovitelem pfi plnéni této smlouvy podléha ochrané podle autorského zakona, zavazuje
se zhotovitel postupovat tak, aby ziskal v3echny potiebné souhlasy a zajistii objednateli
neodvolatelnou vyhradni licenci k uziti autorského dila, pouzitého zhotovitelem pfi pInéni této
smlouvy, v€. opravnéni k modifikacim, ipravam ¢i jinym zmé&nam autorského dila. Zhotovitel touto
smlouvou opraviuje objednatele k uziti pfedmétu dila v§emi moznymi zplsoby uziti. Zhotovitel
poskytuje objednateli podpisem této smlouvy vyhradni licenci. Licence se poskytuje ke vSem
moznym zpUsobdm uziti dila v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobé.
Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

7.2.Licence je poskytnuta na dobu neur€itou, a to v neomezeném rozsahu mnoZzstevnim a ke vdem
zpUsobUm uziti. Zhotovitel prohlasuje, ze pfedmét dila je vytvoren jejim autorem &i autory jakozto
dilo zaméstnanecké, pfipadné Ze je opravnén poskytnout objednateli licenci na zakladé smluvniho
ujednani s jejim autorem &i autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

7.3.0Objednatel je opravnén pfedmét dila zvefejnit, upravit, zpracovat vetné pfekladu, spojit s jinym
dilem, zafadit do dila souborného a uvadét dilo na vefejnost pod svym jménem a takto upravené
dilo dale neomezené uzivat vSemi zpUsoby uziti.

7.4.Zhotovitel nesmi poskytnout licenci k projektové dokumentaci tfeti osobé. Zhotovitel je povinen
zdrzet se vykonu prava uzit pfedmét dila. Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni
licence tfeti osobé&, a to at uz zcela, nebo z&asti a sou€¢asné udéluje objednateli pravo poskytovat
podlicence v plném rozsahu, jaky vyplyva z licenéniho opravnéni.

7.5.0bjednatel je bez souhlasu zhotovitele opravnén predmét dila zpracovat, ménit ¢i upravovat,
vytvaret odvozena autorska dila samostatné nebo i prostfednictvim tfetich osob a spojovat ji s jinymi
autorskymi dily. Objednatel je rovnéZ opravnén uvadét projektovou dokumentaci a autorska dila na
jejim zakladé vznikla na vefejnost i pod svym nazvem. V pfipadech, kdy to je obvyklé, pfipoji
objednatel informace i 0 autorstvi zhotovitele.

7.6.Zhotovitel je sam opravnén uzit pfedmét dila, zejména pro potfeby marketingu, pro potfeby
prezentace na vefejnosti, vystavach ¢i jednotlivé u tfetich osob v jakékoliv formé zachycené na
jakémkoliv nosici, pouze se souhlasem objednatele.
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7.7.Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze odmeéna za poskytnuti licence je sougasti ceny dila dle této
smlouvy. Uzemni rozsah licence neni omezen na uzemi Ceské republiky.

VIII.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

8.1. Zhotovitel odpovida za to, ze objednatel bude moci uzivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky za
jakost. Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé. Zhotovitel odpovida i za vady, jeZ jsou na dile zjist&ny
v zaruéni lhaté.

8.2.Zaru¢ni Ihita pocina bézet okamzikem predani kompletniho pfedmétu dila a kon&i dnem fadného
dokonceni realizace stavby, nejpozdéji vSak do 120 meésici ode dne predani pfedmétu dila.
Ustanoveni § 2630 Obc¢anského zakoniku tim neni dotéeno. Zhotovitel nese naklady spojené s
pfipadnymi potfebnymi opravami projektu, jakoz i Skody vzniklé v dUsledku vady projektu
objednateli, dot¢enym uc&astnikim nebo dodavateli stavby. O dobu reklamace vad projektu se
prodluzuje zaru¢ni doba na projekt.

8.3. Zhotovitel po zaruéni Ihtu odpovida objednateli zejména za to, Ze pfedmét dila ke dni jeho prevzeti
objednatelem mél vlastnosti, které si smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, takové vlastnosti,
které zhotovitel popsal nebo které objednatel ofekaval s ohledem na povahu projektové
dokumentace, vlastnosti bézné& predpokladané a odpovidajici platnym, uznavanym, obvykle
pouzivanym ¢i vlastnosti stanovené technickymi pfedpisy, a plnila svij ucel, ktery vyplyva zejména
z ¢l. I. této smlouvy, nebyl-li u€el sjednan, pak pro ucel obvykly.

8.4.Prava z vadného plInéni objednatel uplatni u zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to reklamaci
doru€enou k rukam kontaktni osoby zhotovitele. | reklamace odeslana objednatelem posledni den
zarucni lhaty se povazuje za v€as uplatnénou. Smluvni strany sjednavaji, ze § 2605 odst. 2
Obcéanského zakoniku a § 2618 Obcanského zakoniku se nepouziji. V reklamaci objednatel uvede
alespon popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaka prava v souvislosti s
vadou dila uplatriuje. Neuvede-li objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatfiuje, ma se
za to, ze pozaduje provedeni opravy dila.

8.5. Objednatel méa zejména pravo:
a) na odstranéni vady novym provedenim vadné Casti dila,
b) na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplisobem opravitelna,
c) na pfiméFfenou slevu z ceny dila, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvézeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

8.6.Zhotovitel se zavazuje provéfit reklamaci a nejpozdéji nasledujici pracovni den ode dne jejiho
doru€eni oznamit objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak zhotovitel v uvedené Ihtté neucini,
ma se za to, Ze reklamaci uznava a ze zvolené pravo z vadného pInéni uspokoji.

8.7.V pfipadé, Ze objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit,
i kdyZ reklamaci neuzna, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé zhotovitel objednatele pisemné upozorni, Ze se vzhledem k neuznani reklamace bude
domahat uhrady nakladdi na odstranéni vady od objednatele.

8.8.V pfipadé, Ze objednatel zvoli pravo odstoupit od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy U¢inné dnem
doruceni reklamace. Ustanoveni &l. VII. odst. 7.6 se nepouZije.

8.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzna, maze byt jeji opravnénost ovérena znaleckym posudkem, ktery
obstara objednatel. V pfipadé, ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznalena jako
opravnéna, ponese zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného pinéni
vznika i v tomto pfipadé dnem doruceni reklamace zhotoviteli. Prokaze-li se, ze objednatel
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reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynalozené naklady
na odstranéni vady.

8.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dni ode dne doruceni reklamace. Je-li vada reklamovana v priibéhu zadavaciho fizeni
na vybér zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozdéji do dvou (2) pracovnich
dni ode dne doruéeni reklamace. Uvedené lhlaty pro odstranéni vad plati, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym pInénim s dilem souvisejicich
zavazk( smluvni strany postupuji obdobné v souladu s ustanovenimi tohoto ¢lanku.

8.11. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhuté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez uUjmy na ostatnich pravech objednatele ze zaruky,
nechat je odstranit tfeti osobou na G&et zhotovitele. V takovém pfFipadé je zhotovitel povinen uhradit
objednateli skuteéné naklady vynaloZzené na odstranéni vad a souasné plati, ze takovy postup
objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy.

8.12. Objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama o sobé ¢&i ve spojeni s jinymi brani
fadnému a bezpecnému provozu dila, & timto bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za
ucelem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo jemu znamého poddodavatele, ktery pro
zhotovitele pfisluSnou ¢ast dila realizoval a pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto
poddodavateli.

8.13. Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na pfipadnou smluvni pokutu sjednanou touto
smlouvou a nahradu Skody.

IX.
Smluvni pokuty a uroky z prodleni

9.1.P¥i nedodrzeni terminu splatnosti ceny dila dle této smlouvy ma zhotovitel narok na zakonny urok
z prodleni za kazdy den prodleni v zakonné vysi.

9.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy, i zapocCaty den prodleni s pfedanim dila nebo jeho €asti v rozsahu a Ihatach uvedenych
v této smlouvé.

9.3.Pokud zhotovitel ve sjednané |hté neodstrani reklamovanou vadu dila, zavazuje se objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu,
s jejimz odstranénim je v prodleni, a to za kazdy i zapoCaty den prodleni.

9.4.V pfipadé, Ze zhotovitel neprojedna dilo dle této smlouvy s objednatelem na vyrobnich vyborech
v minimalnim rozsahu stanoveném touto smlouvou a jejimi pfilohami, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy neuskute¢nény vyrobni vybor.

9.5. Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

9.6. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoli smluvni pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na
zakladé této smlouvy, proti fakturované cené za dilo

9.7. Timto si smluvni strany pro zaloZzeny vztah touto smlouvu vyslovné sjednavaji odchylnou upravu od
ustaveni § 2050 Ob&anského zdkoniku tak, Ze ujednani o smluvni pokuté se nedotyka naroku na
nahradu Skody v plné vysi. Jakékoliv pohledavky vuci zhotoviteli je objednatel opravnén
jednostranné zapocist na splatné Ci nesplatné pohledavky zhotovitele. To plati i tehdy, bude-li
smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.
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10.1.

10.2.

10.3.
a)
c)
d)
€)
f)

9)

10.4.

10.5.

10.6.

a)

b)

10.7.

10.8.

X.
Odstoupeni od smlouvy, vypovéd

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porusSeni smlouvy
objednatelem.

Smluvni strany mohou smlouvu ukondit
- dohodou,
- vypovédi ze zakonnych dlvodu ¢i divodi uvedenych v této smlouvé,
- odstoupenim ze zakonnych davodu ¢i diivodl uvedenych v této smlouvé.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:

v pfipadé poruSeni smlouvy zhotovitelem,

bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu objednatele pfiméfenou jistotu,

v pfipadé vydani rozhodnuti o upadku zhotovitele dle § 136 zakona &. 182/2006 Sb., o upadku
a zpusobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa,

nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi ani v dodateéné Ih(ité,

zhotovitel pozbyde jakékoliv opravnéni vyzadované pravnimi predpisy pro provadéni ¢innosti,
k niz se zavazuje touto smlouvou,

porusi-li zhotovitel nékterou z povinnosti dle platnych pravnich predpisu, technickych norem a
rozhodnuti pfislusnych organl, zejména organl statni spravy, které je povinen pfi plnéni
zavazku zaloZzeného touto smlouvou dodrzovat,

pokud zhotovitel podléha mezinarodnim sankcim podle zakona o provadéni mezinarodnich
sankci nebo Sankéniho nafizeni EU.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych
pfipadl povazuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto poruSeni pfedvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy
je ucinné doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smiluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout vypovédi, a to za
nize uvedenych podminek.

Objednatel je opravnén zavazky kdykoli ¢astecné nebo v celém rozsahu vypovédét. Zavazky
pak zanikaji doru€enim vypovédi, neni-li ve vypovédi uvedeno jinak.

Zhotovitel je opravnén zavazky CasteCné nebo v celém rozsahu vypovédét v pfipadé
podstatného poruseni smlouvy objednatelem. Smluvni strany pro pfipad vypovédi ze strany
zhotovitele sjednavaji mésicni vypovédni dobu, ktera pocina bézet od pocatku kalendarniho
mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd objednateli doru¢ena.

Vypovéd musi mit pisemnou formu.

Zavazky, u kterych ze smlouvy nebo z pfisludného pravniho pfedpisu vyplyva, Ze by mély trvat

i po zaniku smlouvy, trvaji i pfes zanik smlouvy.

10.9.

Zhotovitel je povinen ve Ih(té deseti (10) dnd po ukonceni smlouvy odstoupenim nebo po

vypovédi zavazkl ze smlouvy predat objednateli veSkerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do

té

doby objednateli nepfedal. Na veSkera takova plnéni se bude bez omezeni vztahovat licence.

Objednatel je povinen za tuto ¢ast dila poskytnout zhotoviteli pfiméfenou odmeénu, pfi€emz pfi jejim
vypoctu smluvni strany vyjdou z ceny dila a miry, s jakou bylo zhotovitelem fadné a v€as provedeno.
Uvedené neplati, prohlasi-li objednatel, zZe takova ¢ast dila bez provedeni ostatnich pro néj nema
hospodarsky vyznam. V takovém pfipadé je vSak povinen pfedanou PD zhotoviteli vratit.
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10.10. Objednatel neni po ukonceni smlouvy odstoupenim nebo po vypovédi zavazk( ze smlouvy
povinen uhradit zhotoviteli odpovidajici ¢ast ceny dila za jiz pfedané &asti PD, které objednatel
reklamoval a jeho prava z vadného plnéni dosud nebyla plné uspokojena, nebo za tu ¢ast dila,
o které objednatel prohlasi, Zze pro néj nema hospodarsky vyznam bez provedeni ostatnich ¢asti.
V takovém pfipadé je vSak povinen pfedanou PD zhotoviteli vratit.

10.11.0bjednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze dilo provadéné na zakladé této
smlouvy bude vykazovat vady ve formé& Spatné kvality ¢i nedodrzeni rozsahu dila, ackoliv na
vyskyt vad s uvedenim jejich specifikace byl zhotovitel nejméné jednou pisemné upozornén
a neproved| pfisluSnou napravu.

10.12.Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé prodleni objednatele s placenim faktur
del$im nez 30 dni ode dne dorudeni.

10.13.0dstoupenim od této smlouvy nezanikaji povinnosti nahradit vzniklou $kodu a hradit smluvni
pokuty sjednané pro pfipad poruseni této smlouvy a dale ty povinnosti smluvnich stran, které
vznikly pfed odstoupenim od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva néco jiného.

XI.

11.1. Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou aktualizaci
technického nebo formalniho feseni dila, pokud béhem 36 mésicl od pfedani a prevzeti DPS a
soupisu praci dle ¢l. IV dojde ke zméné predpisli nebo technickych norem (max. jedenkrat).

11.2. Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 mésicu od pisemné vyzvy objednatele.

11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pozadat zhotovitele v pfipadé potfeby o bezplatnou aktualizaci
rozpoctu (max. dvakrat).

11.4. Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 mésice od pisemné vyzvy objednatele, nebude-
li vyzvou mezi zhotovitelem a objednatelem ujednano jinak.

11.5. Na provedené aktualizace se obdobné vztahuji vS8echna prava a povinnosti tykajici se dila véetné
ustanoveni o zaruce za jakost a autorskych pravech.

XIl.
DalsSi povinnosti zhotovitele

12.1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e€) zdkona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni
pozdéjSich predpisli, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné
v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout
pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organd
(Zprostredkujiciho subjektu, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného finanéniho Ufadu a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a vytvofit vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

12.2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ke dni nabyti G&innosti smlouvy je seznamen se v8emi povinnostmi
vyplyvajicimi z této smlouvy.

12.3. Zhotovitel ve smyslu ustanoveni § 5 odst. 1 Ob&anského zakoniku, prohlasuje, Ze jako pfislusnik
urcitého povolani nebo stavu je schopen jednat se znalosti a pe€livosti, ktera je s jeho povolanim
nebo stavem spojena, Ze je drzitelem pfisluSnych Zivnostenskych opravnéni, zejména pak
zivnostenského opravnéni k projektové Cinnosti ve vystavbé a ma fadné vybaveni, zkuSenosti
a schopnosti, aby fadné a vcéas provedl pfedmét pinéni dle této Smiouvy.
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XIIl.
Zavérecna ustanoveni

13.1. Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména Ob&anskym zakonikem, ve znéni
pozdéjSich predpis(.

13.2. Smluvni strany se zavazuji, Ze budou jednat vzdy ve prospéch této smlouvy, a to jak vici sobé
navzajem, tak i tfetim osobam. Smluvni strany se rovnéz zavazuiji zdrzet takového jednani, které
by mohl byt druhou stranou vykladano jako jednani sméfujici proti smyslu a ucelu této smlouvy.

13.3. Pokud pozbude nékteré ustanoveni této smlouvy platnosti, nema to vliv na platnost smlouvy jako
celku. Smluvni strany se zavazuji takové ustanoveni nahradit novym platnym, které se bude co
nejvice blizit pdvodnimu a bude v souladu s puvodni vili stran a u¢elem smlouvy.

13.4. Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona dle
ustanoveni § 558 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

13.5. Smluvni strany si vyslovné sjednavaiji pro pfipadné spory z této smlouvy mistni pfisluSnost soudu
vécné pfislusného v prvnim stupni se sidlem v Plzni, a to Okresni soud Plzeri — mésto nebo
Krajsky soud v Plzni. Skute¢nost, zda se jedna o Okresni soud Plzefi — mésto nebo Krajsky soud
v Plzni bude uréena na zakladé ustanoveni pravnich predpist o vécné pfislusnosti, zejména zak.
¢. 99/1963, ob&anského soudniho Fadu, ve znéni pozdéjSich predpis.

13.6. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Obc&anského z&koniku si smluvni strany sjednavaji
promléeci dobu ve vztahu k veSkerym pravim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy poc¢ala promli€eci doba plynout.

13.7. Ustanoveni § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 Ob¢anského zakoniku mezi smluvnimi stranami
neplati, tj. tato smlouva maze byt doplfiovana a ménéna pouze pisemnymi, v fadé &islovanymi
dodatky. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

13.8. Zadné ukony &i jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavfeni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha smluvni
strana podpisem smlouvy souhlasi.

13.9. Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy ve znéni jejich pfiloh,
tykajici se licenci, zaruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti za Skodu
a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukon&enim uc&innosti smlouvy, ani dalSi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku ucinnosti této smlouvy.

13.10.Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv,
ve znéni pozdéjSich predpisU, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany
se dohodly, Ze smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zaSle spravci registru
statutarni mésto Plzeri.

13.11.Nedilnou souéast smlouvy tvofi:
- PFiloha €. 1: Podrobné technické podminky a specifikace pozadavk( objednatele
- Zadavaci podminky pro zadani vefejné zakazky

13.12.Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formatu PDF, pfiéemZ dokument je elektronicky podepsan
divéryhodnym elektronickym podpisem, zalozenym na kvalifikovaném osobnim certifikatu ve
smyslu zakona €. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéjSich predpisu.

13.13.Tato smlouva nabyva uc€innosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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13.14.Strany si smlouvu precetly, prohlasuji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych udaji a zZe jim
nejsou znamy zadné skuteCnosti branici uzavieni smlouvy a pInéni povinnosti z ni vyplyvajicich.
Na diikaz souhlasu se znénim smlouvy strany pfipojuji své podpisy.

V Plzni dne 11.06.2024 V Plzni dne 10.06.2024
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Tat'ana Kicova Ing. Jan Michalek

povéiena vedenim Ol MMP Clen pfedstavenstva INGEM a.s.

na zakladé pIné moci
ze dne 27.03.2024
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Priloha ¢. 1 ke smlouvé o dilo:

Specifikace dalsSich zavazkl zhotovitele a podrobné technické podminky a pozadavky na
predmét pInéni

Rozsah Gzemi akce:

Projektova dokumentace bude FeSit novostavbu dvou pfizemnich objektl s provozem chranéného
bydleni pro autisty v€etné potiebného technického a provozniho zazemi. V objektech budou ubytovani
klienti s lehkou az stfedné tézkou poruchou autistického spektra od vékové hranice 15 let (ProCit) resp.
od 18 let (Novacek Il.) az do jejich doziti. Navrhovana novostavba bude stat na pozemcich parc. €.
pozemcich parc. €. 11130/1 a 11130/2 v k.0. Plzenh.

Predmét verejné zakazky:

Predpokladany rozsah a umisténi vychazi z architektonické studie ,Novacek Il. a Domov pro osoby s
PAS® z 11/2023, zpracovana spolecnosti Nosek&Raffelova architekti s.r.o., se sidlem Opavska 44/420,
312 00 Plzen, ICO 08685932.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana v souladu s pozadavky zakona &. 283/2021 Sb., stavebni
zakon ve znéni pozdéjSich predpisu, v rozsahu a obsahu pfilohy €. 8 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., kterou
se stanovi rozsah a obsah dokumentace pro vydani spoleéného povoleni, dale v souladu s pozadavky
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou ¢.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich pfedpisti a a veskerymi
souvisejicimi platnymi pravnimi pfedpisy. Projektova dokumentace musi rovnéz respektovat pfislusné
CSN, ON, TKP a TP.

Projektova dokumentace musi respektovat pozadavky stanovené ,Plzefiskym standardem — kanalizace
a vodovod“ a ,Plzefisky standard komunikaci“ (oba dokumenty jsou volné pfistupné na webovych
strankach Spravy vefejné statku mésta Plzné (SVSmP) www.svsmp.cz.

Podrobné pozadavky na predmét vefejné zakazky, stejné jako obchodni, zaruéni, licenéni a dalSi
podminky pro plnéni vefejné zakazky jsou obsazeny v zavazném navrhu smlouvy o dilo a dalSich
prilohach zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky.

Provedeni dopliujiciho inzenyrsko-geologického prizkumu

Pfed zahajenim praci na dalSich stupnich dokumentace je nutno provést:

- geodetické zaméreni;

- radonovy pruzkum;

- pyrotechnicky priizkum;

- IG a HG prazkum, v€etné analyzy na obsah Skodlivin v susiné a ekotoxikologické testy zeminy.

(v8echny pruzkumy dale jen ,IGP*)
Zakladni minimalni rozsah IGP musi byt zpracovatelem projektu uréen tak, aby byl dostate€nym
podkladem pro navrh dalSich stupn projektové dokumentace. Rozsah, tj. po¢et umisténi sond je v
kompetenci zhotovitele (popfipadé po konzultaci s Objednatelem) a musi zaruit bezproblémoveé
provedeni stavby s eliminaci vicenakladl a vicepraci.
Objednateli bude pfedana slozka geodetického zaméfeni a IGP v rozsahu:

- 2x vV listinné podobé

- 1xv elektronické podobé na USB, a to v uzamc¢eném format *.pdf a otevieném formatu *.dwg,

.doc,

Kompletni geodeticka dokumentace bude obsahovat:
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textovy soubor se seznamem soufadnic — x, y, z, popis bodu (JTSK, tfida pfesnosti 3, vySka
Bpv) ve formatu *.xlIs, *.doc a *.pdf
vykres 2 D (polohopis) ve formatu *.dgn, *.dwg nebo *.dxf a *.pdf

Vypracovani dokumentace pro povoleni zaméru

Zavazek provést DZP dale zahrnuje zejména:

a)

b)

<)

d)

f)

a)

k)

m)

n)

0)

pfedkladani dokumentace pro povoleni zaméru objednateli k vyjadfeni dle podminek této
smlouvy, zejména na vyrobnich vyborech;

v pribéhu projektovani bude zhotovitel povinen svolat minimalné ¢tyfi vyrobni vybory —
vstupni, dva v pribéhu zpracovani PD a pfed odevzdanim kone¢ného feSeni DPZ za uUcasti
v8ech zainteresovanych, zejména: objednatele, zhotovitele a osoby hlavniho projektanta,
objednatele, zastupce provozovatele budouciho spravce, SVSMP, OSI MMP, SITMP, UKRMP,
USOMP a UMO Plzef 1. O konkrétnim terminu konani vyrobniho vyboru bude Zhotovitel
informovat Objednatele pisemné (i e-mailem) nejméné 5 pracovnich dnl pfed jeho konanim;
zpracovani zapisl z vyrobnich vybor(, které nejpozdéji do 3 pracovnich dni po konani
vyrobniho vyboru za8le Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednano
jinak. Jakékoliv schvaleni projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje vystupni
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, uplnost a
proveditelnost projektové dokumentace;

zapracovani pfipominek objednatele a u€astnikd vyrobnich vyborl (zejména dotéenych organu
statni spravy, zastupce provozovatele budouciho spravce, SVSMP, OSI MMP, SITMP, UKRMP
a UMO Plzefi 1, apod.) do dokumentace pro povoleni zaméru,

konzultace navrhu dokumentace pro povoleni zameéru s objednatelem,

provedeni doplfujicich prazkumu (napf. pyrotechnicky apod.), budou-li tfeba, aby DPZ mohla
byt bezvadné vyhotovena;

projednani dokumentace pro povoleni zaméru s dot€enymi organy statni spravy a Uc¢astniky
fizeni a obstarani bezvadnych nezbytnych doklad( za objednatele, zejména rozhodnuti,
vyjadieni, souhlast, stanovisek, souhrnného stanoviska TU MMP OTS, a jinych dokladd o
splnéni pozadavkl podle pfisluSsnych pravnich pfedpisti a jakychkoli jinych dokument( ¢i
podkladi véetné provedeni dalSich ukonl nezbytnych ¢i vhodnych pro to, aby dokumentace pro
povoleni zaméru mohla byt bezvadné vyhotovena, &i aby rozhodnuti nezbytna pro realizaci
mohla byt vydana;

vyhotoveni posouzeni vlivu stavby a zafizeni na vefejné zdravi a na Zivotni prostfedi (bude-li
dle zdkona €. 100/2001 Sb. vyZzadovana);

provéfeni existence inZzenyrskych siti, navrZeni jejich prelozek a podminek pfipojeni novostavby
na né apod.;

Sougasti plnéni neni zpracovani objektl pFipadnych prelozek CEZ a.s. a PLZENSKE
TEPLARENSKE a.s., které budou zpracovany samostatné spravci téchto siti, ktefi budou
samostatnymi investory. Projednani technickych podminek spravcu siti je soucasti projektové
dokumentace. Ostatni vyvolané prelozky budou zpracovany Zhotovitelem projektové
dokumentace.

dokumentace musi respektovat pozadavky stanovené ,Plzefiskym standardem — kanalizace
a vodovod® a ,Plzefisky standard komunikaci“ (dokumenty jsou volné pfistupné na webovych
strankach  Spravy  vefejného  statku mésta Plzné www.svsmp.cz a na
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/);

zpracovani zaborového elaboratu pro pfipadné majetkopravni vypofadani, tj. doCasné a trvalé
zabory, vykupy, podklady pro najemni smlouvy a vécna bfemena pro vSechny stavbou dotcené
nemovitosti véetné sousednich pozemku. Déleni bude po jednotlivych majitelich pozemku s
vyznacenim délky a rozsahu dotéeni pozemku. Pfed dokoncenim slozky bude tato
konzultovana s pfislusnym referentem na Ol MMP; zaborovy elaborat bude samostatnou
slozkou DPZ;

dokumentace musi obsahovat vymezeni hranic obvodu stavenisté zakreslenych do katastralni
mapy a doloZeny vypisy k.U. dotéenych pozemku stavebnim zamérem;

zapracovani pfipominek dle ziskanych vyjadfeni a stanovisek;

veskera dalsi souvisejici inZenyrska ¢innost nezbytna pro ziskani pravomocného rozhodnuti o
povoleni zaméru;
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p) predani Cistopisu dokumentace pro povoleni zaméru objednateli v pfisluSném poctu stejnopisu;
g) kompletni digitalni vykresova dokumentace v otevieném a uzavieném formatu (situace stavby
budou vyhotoveny polohové v soufadnicovém systému JTSK i vySkové v systému Bpv — Balt
po vyrovnani) ve formatu *.dwg *.dgn, *.dxf a *.pdf, texty ve formatu *.xls, *.doc a *.pdf.
r) podani zadosti o povoleni zaméru;
s) zastupovani objednatele ve spravnim fizeni za i¢elem ziskani pravomocného povoleni zaméru;
t) predani pravomocného povoleni zaméru objednateli ve stanovenych lhatach;
u) dokumentace musi byt v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy a respektovat pfislusné
CSN, EN, TKP, TP a platné zakony a vyhlasky a technické predpisy MD;
v) koordinace s navazujicimi stavbami a planovanymi zaméry jinych investor(;
w) dokumentace musi volit optimalni feSeni jak z hlediska technického, tak ekonomického;
X) dokumentace pro povoleni zaméru bude zpracovana dle vyhlasky & 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb- viz €l. 1.10. smlouvy;
y) soucasti dokumentace bude priikaz energetické naro¢nosti budovy, statické posouzeni;
z) Samostatnou slozkou DPZ bude podrobny IGP, véetné radonového prizkumu, pyrotechnického
prizkumu. Rozsah, tj. poet umisténi sond je v kompetenci zhotovitele (popfipadé po konzultaci
s Objednatelem) a musi zarucit bezproblémové provedeni stavby s eliminaci vicenaklad( a
vicepraci.
aa) soucasti dokumentace bude dopravni znaceni a dopravni opatfeni (véetné uzavirek a objizdék
pro provadéni) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI Ceské policie a pFislu§ného
odboru dopravy; Graficky navrh pfechodné Gpravy provozu bude zpracovany do polohopisného
zaméreni stavajiciho stavu a bude obsahovat:
» Hrany komunikaci, budovy, sloupy VO, sloupy SSZ, vjezdy + zastavky a zalivy
MHD a linkové dopravy
» Trvalé vodorovné a svislé dopravni znaeni oznacené dle vyhlasky ¢. 294/2015
Sb., - Sedou (€ernou) barvou
» Rozhodujici koty
» Navrh pfechodné Upravy provozu s pfesnym umisténim se zakreslenim:
e Navrzeného dopravniho znaceni — barevné
Trvalého dopravniho znaéeni zneplatnéného — barevné
Trvalého dopravniho znadeni ponechaného bez Upravy — Sedé (Cerné)
Upravy SSZ — doloZeno projednani se SVSMP
Dale napf.
Obalové kfivky — detail mista
Rozhledové trojuhelniky vyjezdu vozidel stavby ze stavby nebo
dolozeni rozhodnuti o povoleni stavenistniho sjezdu od pfislusného silni¢niho
uradu
bb) soudasti dokumentace budou podminky pro zachovani bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci
zpracované opravnénou osobou (koordinator BOZP v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.
a Nafizeni vlady €.591/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl);
cc) Zhotovitel bude béhem zpracovani DPZ spolupracovat s koordinatorem BOZP, kterého zfidi
Objednatel na zakladé poZadavku zakona €. 309/2006 Sb. pro fazi pfipravy stavby. Zhotovitel
poskytne bezodkladné koordinatorovi veSkeré potfebné podklady, o které pozada tak, aby mohl
vypracovat prace dle uzaviené smlouvy mezi Objednatelem a koordinatorem BOZP.
dd) dokumentace pro povoleni zaméru bude splhovat podminky pozarné bezpecénostniho feseni
stavby a plnit veSkeré pozadavky na zajiSténi pozarni bezpecnosti vyplyvajici z norem
a technickych predpisu;
ee) soucasti dokumentace budou technické podminky (specifikace), véetné seznamu norem,
pouzitych pfi zpracovani dokumentace;
ff) soucasti dokumentace bude zpracovani vizualizace stavby, propocet nakladl stavby a zasady
organizace vystavby (ZOV) v€etné ¢asového harmonogramu;
gg) provedeni hlukové studie s méfenim hluku od navrhované technologie VZT;
hh) zpracovani dendrologického prizkumu v€etné navrhu kaceni a povoleni kaceni drevin
rostoucich mimo les;
i) projednani dokumentace pro povoleni zaméru se vSemi vlastniky dotéenych pozemki a
zarizeni (jejich pisemna stanoviska budou dolozena v dokladové ¢asti DPZ);

InZenyrska &innost ke PZ
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e souCasti plnéni je rovnéz inzenyrska ¢innost nezbytna pro ziskani pravomocného rozhodnuti
0 povoleni zaméru, tj. zejména projednani DPZ s dot€enymi organy statni spravy a ucastniky
spravniho fizeni vedeného u pfislusného stavebniho ufadu a zajisténi souhrnného stanoviska OTS
TU MMP, v8e za uéelem ziskani bezrozporovych kladnych stanovisek k navrzenému projektovému
fedeni, podani Zadosti o povoleni zaméru, inzenyrska €innost spojena s fizenim o vydani rozhodnuti
o povoleni zaméru;

e vykon inZenyrské ¢innosti zahrnuje rovnéz projednani DPZ jak v prabéhu jejiho zpracovani, tak i po
dopracovani kone¢né verze se vSemi zainteresovanymi slozkami, spravci siti, vlastniky nemovitosti
stavbou dotéenych a se stavbou sousedicich a ziskani souhlasnych stanovisek vnitfnich odboru
objednatele.

Zpracovana PD bude zadavateli pfedana kompletni véetné vSech souvisejicich dokladu
a pravomocného povoleni zaméru, a to v nize uvedeném rozsahu:

3x dokumentace pro povoleni zaméru v listinné podobé, z toho 1x potvrzena vécné a mistné
pfislusnym stavebnim Ufadem (original) a 1 x potvrzena vécné a mistné pfislusnym stavebnim
ufadem (kopie), v€. pravomocného povoleni zameéru a Stitku STAVBA POVOLENA

1x dokumentace pro povoleni zaméru v elektronické podobé& na USB ve formatu *.pdf a -ve
formatu *.dwg, *.doc;

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

DPS se nesmi odchylit od DPZ.

Zavazek provést DPS dale zahrnuje zejména:

a)

a)

h)

DPS bude zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni, a veSkerymi souvisejicimi platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem ¢€.
283/2021 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), a vesSkerych
provadécich vyhlasek ke stavebnimu zakonu, dale v souladu s pozadavky zakona ¢. 134/2016
Sbh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a musi respektovat pFislusné CSN, ON,
TKP.

soucasti DPS budou technické podminky (specifikace), véetné seznamu norem, pouzitych pfi
jejim zpracovani;

zpracovana DPS bude obsahovat zatfidéni odpadd vEéetné navrhu jejich likvidace;

v DPS budou zapracovany pfipadné podminky a poZadavky plynouci ze stavebniho povoleni a
vyjadreni dotéenych organu;

DPS bude obsahovat ZOV v¢etné €asového harmonogramui;

v DPS bude vymezeni hranic obvodu stavenidté v situaci s uvedenim parcelniho Eisla
dot&enych pozemku i sousednich parcel a potfebné vySkové a smérové body. Musi byt dodrzen
zabor pozemkl z DPZ. Nesmi dojit k zaboru novych dalSich pozemku;

dokumentace musi respektovat pozadavky stanovené ,Plzefiskym standardem — kanalizace
a vodovod* a ,Plzensky standard komunikaci“ (dokumenty jsou volné pfistupné na webovych
strankach  Spravy  vefejného  statku mésta Plzné  www.svsmp.cz a na
https://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/);

provedeni doplfujicich prizkumu (napf. pyrotechnicky apod.), budou-li tfeba, aby DPS mohla
byt bezvadné vyhotovena;

v pribéhu projektovani bude zhotovitel povinen svolat minimalné tfi vyrobni vybory — vstupni
vyrobni vybor pfed zahajenim praci na DPS, v pribéhu provadéni praci a zavérec¢ny vyrobni
vybor. Vybory se budou konat v_sidle objednatele za osobni Uéasti vSech zainteresovanych
osob, zejména za Ucasti strany zhotovitele a osoby hlavniho projektanta, objednatele, zastupce
provozovatele budouciho spravce, SVSMP, OSI MMP, SITMP, UKRMP a UMO Plzefi 1, popf.
jinych DOSS vyplyvajici z DPZ, a pfipadné zastupcu dalSich dotéenych osob. O konkrétnim
terminu konani vyrobniho vyboru bude Zhotovitel informovat Objednatele pisemné (i e-mailem)
nejméné 5 pracovnich dnli pfed jeho konanim;
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)

k)

m)

n)

zpracovani zapisu z vyrobnich vyborud, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnud po konani
vyrobniho vyboru za$le Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem ujednano
jinak. Jakékoliv schvaleni projektové dokumentace ze strany Objednatele nenahrazuje vystupni
kontrolu Zhotovitele a nezbavuje Zhotovitele jeho odpovédnosti za spravnost, uplnost a
proveditelnost projektové dokumentace;

finalni verze DPS musi byt projednana a odsouhlasena ze strany objednatele a budouciho
spravce objektu;

Na vrchnim listu Soupisu musi byt uvedena nasledujici prohlaseni:

,Soupis praci je sestaven za vyuZiti poloZzek cenové soustavy URS. Cenové a technické
podminky URS, které nejsou uvedeny v soupisu praci (tzv. uvodni &asti katalogu) jsou
neomezené dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz. PoloZky soupisu praci, které nemaji ve
sloupci ,Cenova soustava*“ uvede Z&dny (daj, nepochazi z cenové soustavy URS.*

Soucasti DPS je zpracovani objekth pfipadnych prelozek inZzenyrskych siti. Projednani
technickych podminek pfelozek se spravci siti je rovnéz soucasti DPS.

Zhotovitel je povinen spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora siti, prace
koordinovat a zahrnout do ¢asového planu a ZOV;,

Soucasti dokumentace DPS bude:
statické posouzeni (podrobny staticky vypocet);
prikaz energetické naro¢nosti budovy;
zasady organizace vystavby (ZOV), v€etné ¢asového harmonogramu;
plan BOZP zpracovany dle PFilohy ¢€.6 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich ve znéni nafizeni vlady €.
136/2016 Sb. (zajisti objednatel)
neocenény a ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Finalni DPS bude objednateli pfedana kompletni véetné vSech souvisejicich dokladd a Soupisu, a to
V nize uvedeném rozsahu:

6 x DPS v listinné podobé, véetné slozky ovérenych inzenyrskych siti

1 x neocenény Soupis v listinné podobé;

1 x ocenény Soupis V listinné podobé;

DPS v elektronické podobé na samostatném USB. USB bude obsahovat:

DPS dle ¢lenéni DPS ve formatu *.pdf, v¢. zavérecného projednani DPS a dokladovou &asti
k DPS v¢€. ovéfenych inzenyrskych siti

DPS v elektronické podobé ve formatu *.dwg;

neocenény Soupis v elektronické podobé ve formatu *.xml, *.xIs a *.pdf;

ocenény soupis v elektronické podobé ve formatu *.xml, *.xIs a *.pdf;

dokladovou ¢ast k DPS v¢&. zavére€ného projednani DPS a ovéfenych inzenyrskych siti.
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