



GYMNÁZIUM, ŠTERNBERK

Horní náměstí 5, 785 01 ŠTERNBERK

tel.: 585 094 101, fax: 585 754 783

e-mail: kanakova@gymst.cz, <http://www.gymst.cz>

SMLOUVA O DÍLO

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5**

Sídlo: Horní náměstí 5, 785 01 Šternberk

IČO: 00601764

DIČ: CZ00601764

Zastoupení: Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka školy

V technických věcech jedná za objednatele:

Mgr. Tamara Kaňáková

kontakt: +420 603 815 442, email: kanakova@gymst.cz

Zhotovitel:

Název: Roman Divina

Sídlo: Labutí 8 Šternberk 785 01

Zapsaná v OR vedeném MEST 12865/2010 OŽÚ 630/2010mich
v ...Šternberku.....

IČO: 14583054 DIČ: CZ6904135315

Zastoupení:

Bankovní spojení:

číslo účtu: 27- 4167280217/0100

V technických věcech jedná za zhotovitele:

kontakt: 602 548 213 email divinaklempirstvi@seznam.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zhotovit dílo specifikované v článku III. této Smlouvy, řádně zhotovené dílo předat sjednaným způsobem a ve sjednaných termínech, a závazek objednatele řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení díla v souladu se stavební dokumentací k akci „Výměna střešní krytiny, budova B, východní část.“. Součástí stavební dokumentace je podrobný položkový rozpočet.
2. Zhotovitel provede Předmět smlouvy dle stavební dokumentace včetně všech souvisejících

prací a předá kompletně dokončený Předmět smlouvy v rozsahu specifikovaném v čl. III této Smlouvy. Pokud nedojde k dohodě o rozšíření nebo zúžení předmětu plnění platí cena sjednaná dle článku V. této Smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen v rámci Předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k zahájení, dokončení a předání Předmětu díla. Zástupce zhotovitele, uvedený v článku I. Smluvní strany, bude přítomen při všech kontrolních dnech. Kontrolní dny stanoví objednatel a je povinen je oznámit písemně nebo e-mailem minimálně 5 pracovních dní předem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vést stavební deník a mít jej stále k dispozici na místě realizace díla.
4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele a zároveň technického dozoru objednatele prováděny jakékoliv změny proti stavební dokumentaci.
5. Případné změny nebo rozšíření Předmětu díla oproti předanému položkovému rozpočtu požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu realizace, musí být předem odsouhlaseny s objednatelem formou dodatku k této Smlouvě a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla nebudou mít vliv na termín dokončení realizace, pokud nebude v dodatku ke Smlouvě o dílo dohodnuta i změna termínu.
6. Změny v realizaci požadované zhotovitelem odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem. Následně zhotovitel projedná se zástupcem objednatele kalkulaci navrhovaných změn zpracovanou v souladu s čl. V. odst. 3. a 4. Smlouvy. Teprve když objednatel kalkulaci navrhovaných změn odsouhlasí, mohou být požadované změny realizovány.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel si zkontroloval výkaz výměr a místo realizace díla. Proto nelze na základě dodatečných zjištění odchylek požadovat kompenzace nad rámec této Smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Odpovědnost za provedení díla přebírá zhotovitel i za subdodavatele.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení realizace : **15.7/2017.**
2. **Lhůta pro dokončení díla je stanovena do 15.9. 2017**
3. Za nesplnění dokončení a předání Předmětu smlouvy v termínu stanoveném v čl. IV. odst. 2. této Smlouvy vinou zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu Smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této Smlouvy právo od této Smlouvy odstoupit a zadat provedení nebo dokončení Předmětu smlouvy nebo jeho části jinému dodavateli. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce.

V. CENA ZA DÍLO

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v článku V. této Smlouvy.

2. Cena za dílo specifikovaná v článku V. této Smlouvy o dílo je sjednána dohodou Smluvních stran pro celý rozsah plnění jako pevná, maximální a nejvýše přípustná. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony nezbytné k řádnému provedení díla dle této Smlouvy.
3. Ohodnocený rozpočet s výkazem výměr - Příloha č.1 Smlouvy je pro zpracování nabídkové ceny rozhodujícím podkladem pro sjednání ceny.

Cena bez DPH	311 668 Kč
Cena včetně DPH	377 118 Kč

4. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, na návrh objednatele, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen, které byly použity v položkovém rozpočtu pro Předmět smlouvy.

VI. FINANCOVÁNÍ

1. První fakturace je přípustná nejdříve 1 měsíc od zahájení prací, další na základě dílčích daňových dokladů, které mohou být zhotovitelem vystavovány k poslednímu dni v měsíci (den zdanitelného plnění) a k datu protokolárního předání a převzetí díla dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb.
2. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem.
3. Platby budou uskutečňovány na základě daňových dokladů zhotovitele doručených objednateli. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, bude u nich vždy přiložen soupis provedených prací formou zjišťovacích protokolů, potvrzených zástupci obou Smluvních stran.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a sjednaných příloh, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
5. Na faktuře bude uvedena souvislost s projektem uvedením názvu projektu „Sanace tělocvičny školy“.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto částku proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

10. Veškeré odsouhlasené a provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci doloženy soupisem prací, který bude odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v poslední faktuře samostatnými položkami.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá staveniště v termínu 5 dní před zahájením prací. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve stavební dokumentaci.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem technického dozoru, který bude jmenován objednatelem. Technický dozor je oprávněn:
 - a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy;
 - b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
 - c) kontrolovat a přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;
 - d) neodsouhlasit předložený soupis provedených prací, který je povinnou přílohou faktur a na jehož základě vzniká zhotoviteli nárok na část ceny, pokud je v rozporu s jeho zjištěním;
3. Nerespektování požadavků technického dozoru ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení prací až do doby sjednání nápravy. Zastavení prací musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení prací. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2x) je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel zamezí znečišťování území sousedícího s prováděnou zakázkou po dobu všech prací vykonávaných v předmětném území. Rovněž tak je povinen odstranit neprodleně veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich dodavatelem. Totéž se jedná i v případě určení skládek materiálů. Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené v území realizace od doby předání a převzetí díla.
4. Na území, kde probíhala realizace, zhotovitel provede kompletní úklid nejpozději do 10ti dnů po předání a převzetí díla nebo v termínu stanoveném dohodou Smluvních stran s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám. V případě nesplnění tohoto termínu je objednatel oprávněn požadovat na zhotovitel smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení.
2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru území, kde budou práce probíhat a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných

- prací, kterou provádí technický dozor objednatele (dále také TDS) a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění Smlouvy.
5. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby.
 6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
 7. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé při provádění díla na zhotovované věci do doby řádného předání díla objednateli.
 8. Zhotovitel nese do předání dokončeného Předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle a materiálu, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
 9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
 11. Jakákoliv ujednání o smluvní pokutě v této Smlouvě o dílo nemá vliv na nárok oprávněné strany na náhradu škody.
 12. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
 13. Zhotovitel musí mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy sjednáno pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen mít sjednáno toto pojištění i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty, vztahující se k předmětu plnění. Tuto skutečnost musí zhotovitel zadavateli doložit na vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla či běhu záruční lhůty.

IX. ZÁRUKY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět této smlouvy je provedený podle podmínek Smlouvy a že má vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba trvá třicet šest (36) měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím části díla.
4. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve Smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem, platných předpisů a v souladu s požadavky dotčených orgánů a objednatele.
5. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto Smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od stavební dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem.
6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady stavební dokumentace předané objednatel, které zjistil před zahájením prací nebo v jejich průběhu.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

Je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku; pokud zhotovitel neprovádí dílo v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14ti dnů po písemném upozornění nebo upozornění zápisem ve stavebním deníku; zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání Předmětu smlouvy.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V případě odstoupení od Smlouvy je zhotovitel povinen umožnit do 10ti pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn zveřejnit obsah této Smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě Smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu Smlouvy. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti Smlouvy jen tehdy, budou-li Smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této Smlouvě nebo jako nová Smlouva.
2. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě (2) paré smluv a zhotovitel jedno (1) paré smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této Smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy oprávnění zástupci jednotlivých stran.

Ve Šternberku dne 29.6.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Tamara Kaňáková, ředitelka školy

Roman Divina

Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Gymnázium Šternberk, Horní náměstí 5		
Objekt:	Výměna střešní krytiny		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:	Roman Divina Labutí 8 Šternberk	15483054	CZ 6904135315
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	Náklady na MJ:	
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:	Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních			13	
2		D+M	2 600	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	23 800	15	
4		PSV	285 268	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		311 668	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		311 668	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		311 668	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					311 668
				27	DPH 21%
					65 450
				28	
				29	
				30	Celkem (ř. 26-29)
					377 118

Vypracoval: Roman Divina	Razítko	Název stavby v evid. FACE	
		Název objektu v evid.	
		Číslo záznamu v evid.	5315
Podpis		Datum	

<u>Rekapitulace rozpočtu</u>					
Název stavby :	Gymnaziu Sternberk				
Číslo stavby :	Roman Divina			Datum:	16,6,2017
Název SO :	Vymena stresní krytiny				
Číslo SO :	018				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
155	Elektroinstalace	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000
158	Vzduchotechnika	0,00	800,00	800,00	0,000
762	Konstrukce tesarské	2 620,00	2 343,91	4 963,91	0,310
764	Konstrukce klempířské	0,00	27 990,06	27 990,06	0,117
765	Krytiny tvrdé	0,00	251 394,08	251 394,08	4,238
783	Nátery	0,00	920,00	920,00	0,001
94	Lesení a stavební vytahy	0,00	21 800,00	21 800,00	0,000
95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
Celkem		2 620,00	309 048,05	311 668,05	4,66

Položkový rozpočet											
Název stavby:	Gymnázium Sternberk					Číslo stavby:		Roman Divina			
Název SO:	Vyměna střešní krytiny					Číslo SO:		018			
Datum zpracování:	16.6.2017					Datum aktualizace:		CENA			
Poř.											
Číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost		dodávky	celkem	jednotková	montáže celkem
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
155	Elektroinstalace										
1	155 00-0002	uprava hromosvodu	ks	1,000	0,000	0,000				1 800,00	1 800,00
		155 celkem				0,000			0,00		1 800,00
158	Vzduchotechnika										
1	158 00-0002	dmiz odvětrání 6,0m vc. likvidace	ks	1,000	0,000	0,000				800,00	800,00
		158 celkem				0,000			0,00		800,00
762	Konstrukce tesarské										
1	762 34-1210	Mtz bednění skřine prkna hruba sraz	m2	13,875	0,000	0,000				73,90	1 025,36
1/1	605 00000-01	rezivo hranene SM - prkna	M3	0,400	0,750	0,300	6 550,00		2 620,00		
2	762 39-5000	Spojovací prostředky mtz strecha	m3	0,400	0,024	0,010				871,00	348,40
3	998 76-2102	Presun t tesarske kce objekt v -12m	t	0,310	0,000	0,000				970,00	300,43
4	762 34-1811	Dmiz bednění střeš z prken	m2	13,870	0,015	0,208				21,00	291,27
5	979 01-1111	sviz doprava suti prve podlaží	t	0,208	0,000	0,000				220,00	45,77
6	979 01-1121	sviz doprava suti ZKD podlaží	t	0,208	0,000	0,000				130,00	27,05
7	979 08-1111	odvoz suti na skladku do 1 km	t	0,208	0,000	0,000				476,00	99,03
8	979 08-1121	odvoz suti na skladku ZKD 1 km	t	3,953	0,000	0,000				25,00	98,82
9	979 08-2111	vnitrostav doprava suti do 10 m	t	0,208	0,000	0,000				188,00	39,11
10	979 08-9999	poplatek za uložení suti na skladce	t	0,208	0,000	0,000				330,00	68,66
		762 celkem				0,310			2 620,00		2 343,91
764	Konstrukce klempířské										
1	998 76-4102	Presun t klempir kce objekt v 12m	t	0,117	0,000	0,000				1 100,00	128,26
2	764 39-1821	Dmiz zavetna lista rs 330 -45?	m	11,000	0,002	0,021				21,70	238,70
3	764 39-2840	Dmiz stresni uzlabi rs 500 -30?	m	20,000	0,003	0,061				16,70	334,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							celkem	jednotková	celkem	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	764 33-1831	Dmiz lem zed tvrda kryt rs 330 -45?	m	22,000	0,002	0,045			17,50	385,00
5	764 39-3831	Dmiz stresni hreben rs 400 -45?	m	56,000	0,002	0,110			17,00	952,00
6	979 01-1111	svis doprava suti prve podlazi	t	0,238	0,000	0,000			220,00	52,35
7	979 01-1121	svis doprava suti ZKD podlazi	t	0,238	0,000	0,000			130,00	30,93
8	979 08-1111	odvoz suti na skladu do 1 km	t	0,238	0,000	0,000			450,00	107,07
9	979 08-1121	odvoz suti na skladu ZKD 1 km	t	4,521	0,000	0,000			25,00	25,00
10	979 08-2111	vnitrostav doprava suti do 10 m	t	0,238	0,000	0,000			188,00	44,73
11	979 08-9999	poplatek za ulozeni suti na skladce	t	0,238	0,000	0,000			330,00	78,52
12	764 39-2330	uzladi Al plech, rs 400 mm	m	20,000	0,002	0,040			266,50	5 330,00
13	764 33-1330	Lem zed Al tvrda krytina rs 330	m	22,000	0,001	0,017			193,00	4 246,00
14	764 39-3320	Stresni prvky Al8 hreben rs 330	m	56,000	0,001	0,052			225,00	12 600,00
15	764 39-1320	Stres prvky Al8 zavelma lista 330	m	11,000	0,001	0,008			212,50	2 337,50
16	764 00-0001	demontaz kominoveho telesa	ks	1,000	0,000	0,000			1 100,00	1 100,00
		764 celkem				0,117		0,00		27 990,06
	765	Krytiny tvrdé								
1	998 76-5102	Presun t krytin tvrde objekt v -12m	t	4,238	0,000	0,000			803,00	3 402,71
2	765 13-1801	Dmiz vlaknocem skladana 307sut	m2	277,500	0,018	4,934			38,00	10 545,00
3	765 13-1891	Pripl dmiz vlaknocem vhnita 307-	m2	277,500	0,000	0,000			16,00	4 440,00
4	979 01-1111	svis doprava suti prve podlazi	t	4,934	0,000	0,000			188,00	927,58
5	979 01-1121	svis doprava suti ZKD podlazi	t	4,934	0,000	0,000			25,00	123,35
6	979 08-1111	odvoz suti na skladu do 1 km	t	4,934	0,000	0,000			450,00	2 220,28
7	979 08-1121	odvoz suti na skladu ZKD 1 km	t	93,745	0,000	0,000			25,00	2 343,63
8	979 08-2111	vnitrostav doprava suti do 10 m	t	4,934	0,000	0,000			265,00	1 307,50
9	979 08-9999	poplatek za ulozeni suti na skladce	t	4,934	0,000	0,000			1 300,00	6 414,14
10	765 90-1116	foile paropropusna podstresni	m2	277,500	0,000	0,056			69,00	19 147,50
11	765 32-2121	krytina vlaknocementova	m2	277,500	0,014	3,885			614,00	170 385,00
12	765 32-2810	dvojite zalozeni u okapu do roviny	m	82,000	0,002	0,164			201,50	16 523,00
13	765 32-0001	protisnehova zabrana	ks	246,000	0,001	0,123			46,40	11 414,40
14	765 32-0002	odvetravaci taska pro VZT	ks	1,000	0,010	0,010			2 200,00	2 200,00
		765 celkem				4,238		0,00		251 394,08
	783	Nátery								

Poř. číslo pol.	Číslo položky 1	Název položky 2	Měrná jednotka 3	Množství 4	Jednotková hmotnost 5	Celková hmotnost 6	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková 7	celkem 8	jednotková 9	celkem 10
1	783 78-3312	Náter tesar kci drevokaz prev ext	m2	20,000	0,000	0,001			46,00	920,00
		783 celkem				0,001		0,00		920,00
	94	Lesení a stavební vytahy								
1	941 11-1131	Mtz les rad trub leh+podl s1,5 v10m	m2	200,000	0,000	0,000			46,00	9 200,00
2	941 11-1831	Dmtz les rad trub leh+podl s1,5 v10	m2	200,000	0,000	0,000			27,00	5 400,00
3	941 11-1231	Pripř ZKD den lesení k 94111-1131	m2	6 000,000	0,000	0,000			1,20	7 200,00
		94 celkem				0,000		0,00		21 800,00
	95	Různé dokončující konstrukce a práce na pozemních stavbách								
1	952 90-0003	zakryvaní stavby v průběhu provádění	soubor	1,000	0,000	0,000			2 000,00	2 000,00
		95 celkem				0,000		0,00		2 000,00