

č. SoD objednatele: 23/2024

č. SoD zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel. [REDACTED]

Bc. Petr Gabriel, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

PSVS-STRUKTURE s.r.o.

se sídlem Mateří 813/16, 614 00 Brno

IČO: 07794967

DIČ: CZ07794967

zastoupena **Milanem Ščukou, MBA**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 110247

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Milan Ščuka, MBA, tel. 602710215

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí akce „**Zámecký park v MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora**“ (dále jen „dílo“).
- 1.2 Předmětem díla jsou stavební práce, a to v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou zpracovala Ing. Eva Wagnerová, Jihlavská 216/10, 664 41 Troubsko - Veselka, IČO 14670925, v 02/2024. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenou dokumentací seznámil již před podpisem této smlouvy.

1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skladu materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění skládky odpadu vzniklého při zhotovování díla a likvidaci tohoto odpadu,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, vystavení dokladů o jejich provedení a předání těchto dokladů objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN týkající se díla se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „normy“).

1.5 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

5 862 928,00 Kč bez DPH (dále také „limit ceny díla“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená v předchozím odstavci je nejvyšší možnou konečnou cenou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla. Pokud se při provádění díla objeví potřeba dalších prací k dokončení díla, nemá zhotovitel nárok na zvýšení ceny díla (limitu ceny díla).

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

3.1 Cena díla bude uhrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla.

Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny v souladu s ust. § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Jejich přílohou bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem. Fakturované částky musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemohou být ve svém součtu vyšší než limit ceny díla.

- 3.2 Splatnost daňových dokladů bude činit 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 3.3 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení daňového dokladu. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.4 Daňové doklady zašle zhotovitel objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.5 Jestliže daňový doklad nebude vystaven řádně, je objednatel oprávněn jej zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě poběží až od doručení nového, řádně vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad není vystaven řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k němu není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byl vystaven v rozporu s touto smlouvou.
- 3.6 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV. Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do 30. 4. 2025 (dále jen „lhůta k provedení díla“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dne 23. 9. 2024.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud bude objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení bude bránit řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do sedmi dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla, objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do dvou pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto odstavce se prodlužuje lhůta k provedení díla.

4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odst. 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.

4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V. Provedení, předání a převzetí díla

5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.

5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad dle odst. 5.4. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nebude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže bude mít odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů nebo jestliže nebude kompletní.

5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.

5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- specifikaci díla,
- den převzetí díla,
- prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
- soupis příloh a tyto přílohy.

5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:

- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- dokumentace skutečného provedení díla,
- atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.,
- doklady o likvidaci odpadu.

VI. Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději 23. 9. 2024. O předání bude pořízen písemný záznam. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i předmět díla v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovou kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup

prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem materiál náhradní. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.

VIII. Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.
- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX. Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). U zařízení, u nichž je uvedena záruční doba výrobcem, se sjednává záruční doba dle záručních podmínek výrobců.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití ke svému obvyklému účelu a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou,

má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla či jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla či jeho částí.

- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto odstavce.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla, resp. jeho částí, nebo dodání chybějícího díla, resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit do patnácti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X. Zákonná zodpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.
- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI. Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den trvání prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.

- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

XII. Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla nebo s provedením díla delším než deset dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než dvacet dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do sedmi dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než deset dnů.
- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího bodu odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu porušení ani do sedmi dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, mohou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do deseti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatelem doposud

neuhrazených prací. Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.

- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost daňového dokladu bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do patnácti dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.
- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.


14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do čtrnácti dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

Přílohy:


- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne 26-06-2024

V Brně dne 4.7.2024



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Milan Ščuka, MBA
jednatel společnosti

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 29. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 25. 6. 2024

Změnový list

Dílo: „Zámecký park v MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora“

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:


Stanovisko vedoucího odboru:

Stanovisko starosty (místostarosty):

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	S0220/01/4	Sadové a stavební úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00	Sadové a stavební úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
S0220/01/4	Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant	ing. Eva Wágnerová, ing. Ivan Zbořil		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ing. Eva Wágnerová, ing. Ivan Zbořil			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	S0220/01/4
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	4 332 116	Vedlejší náklady	11 482
Z PSV celkem	1 408 921	Zařízení stavby, provoz a likvidace	28 705
R M práce celkem	0	Zábory, ochrana území prací, poplatky	2 871
N M dodávky celkem	0	Inženýrská a koordinační činnost	8 612
ZRN celkem	5 741 036	autorská činnost	11 482
		Ostatní náklady	11 482
HZS	4 200	dokumentace skut. prov.	17 223
ZRN+HZS	5 745 236	Ostatní náklady neuvedené	25 835
ZRN+ost. náklady+HZS	5 862 928	Ostatní náklady celkem	117 691
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Milan Ščuka, MBA	Jméno :
Datum :		Datum : 11.6. 2024	Datum :
Podpis :			Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		5 862 928 Kč
DPH	21,0 %		1 231 215 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 094 143 Kč

Poznámka :

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet :	S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy		Sadové a stavební úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Zemní a přípravné práce	11 000	0	0	0	0
1 Zemní práce - asanace dřevin	945 459	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	427 022	0	0	0	0
12 Stromy	250 237	0	0	0	0
13 Keře	323 246	0	0	0	0
14 Cibuloviny	16 100	0	0	0	0
15 Pobytový trávník	78 274	0	0	0	0
16 Štěrkový trávník pro pojezd	286 987	0	0	0	0
17 Podrostové společenstvo	64 677	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	130 445	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	169 790	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	351 621	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	446 640	0	0	0	0
5 Komunikace a ostatní plochy	165 163	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	127 066	0	0	0	2 100
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	25 436	0	0	0	2 100
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	161 160	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	70 409	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	176 211	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	5 401	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	10 097	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	308 005	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	3 439	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	39 280	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické - mobiliář	0	1 042 699	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	105 172	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 332 116	1 408 921	0	0	4 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vedlejší náklady		0,2	5 741 036	11 482
Zařízení stavby, provoz a likvidace		0,5	5 741 036	28 705
Zábory, ochrana území prací, poplatky		0,1	5 741 036	2 871
Inženýrská a koordinační činnost		0,2	5 741 036	8 612
autorská činnost		0,2	5 741 036	11 482
Ostatní náklady		0,2	5 741 036	11 482
dokumentace skut.prov.		0,3	5 741 036	17 223
Geodetické práce, zaměření		0,3	5 741 036	14 353
Mimostaveništní doprava		0,2	5 741 036	11 482
CELKEM VRN				117 691

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Zemní a přípravné práce				
1	110001112R00	Vytyčení inženýrských sítí v upravovaných částech a dotčeného okolí před zahájením prací	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	110001113R00	Vytyčení plánovaných stavebních úprav	kpl	1,00	6 000,00	6 000,00
		vytyčení opěrných zdí, cest a schodišť, celkem 43 vytyčovacíh: 1 bodů:		1,00		
	Celkem za	0 Zemní a přípravné práce				11 000,00
Díl: 1		Zemní práce - asanace dřevin				
3	111251111R00	Drcení ořezaných keřů (zbývající části stromů a keřů)	m3	10,75	4 815,00	51 761,25
		části stromů a ostatní dřeviny z ploch: 2,88+2,55+4,52+0,8		10,75		
		část použít na stromy a keře:				
		zbytek zůstane v místě:				
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 30x30 cm do sutě	m2	63,00	72,60	4 573,80
		dlažba 30x30 cm do sutě: 32		32,00		
		dtto tl. 8 cm pro opětné použití: 31		31,00		
5	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2 - prosívka fr. 4-8 mm (pod původní bet. dlažbou) tl. do 5 cm	m2	31,00	60,40	1 872,40
6	113107410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2 šetrk. lože tl. 10 cm	m2	125,00	22,10	2 762,50
		šetrkové lože tl. 10 cm: 125		125,00		
7	113202111R00	Vytrhání obru z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním hmot a přemístěním do 3 m	m	152,00	104,50	15 884,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl. do 30 cm ponechat na stavbě pro opětné použití	m3	40,20	90,20	3 626,04
		betonové schody - mocnost 30 cm: 15*0,3		4,50		
		dřevěné schodiště - mocnost 20 cm - rozprostřít po okolí: 48*0,2		9,60		
		jezdecké schody - mocnost 20 cm - dtto: 18*0,2		3,60		
		sejmutí ornice pro modelaci terenu tl. 15 cm: 150*0,15		22,50		
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 s přehozením do 3 m	m3	30,90	227,50	7 029,75
		8,4		8,40		
		modelace terenu zářezi: 150*0,15		22,50		
10	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3	m3	30,00	210,50	6 315,00
		odkop terenu pro modelaci terenu tl. do 20 cm: 150*0,2		30,00		
		50% odvoz na skládku, 50% použit pro modelaci terenu:				
11	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3 patky odpadkového koše	m3	3,04	610,00	1 853,85
		4 ks - (zemínu uložit v místě): (0,4*0,4*0,6)*4		0,38		
		19 ks - patek pro lavice: (0,4*0,4*0,6)*19		1,82		
		vrtná patka D 20 cm: 0,16956		0,17		
		patky bet.: (0,35*0,35*0,9)*6		0,66		
12	161201399RTR	Dřevní hmota drcená odvoz na deponii zůstane v místě (přebytečný mulč)	m3	0,88	480,00	422,40
		část použít na mulč u stromů a keřů: 10,75-(7,67+2,2)		0,88		
13	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	95,69	54,00	5 167,21
		výkopek+patky: 8,4+3,0391		11,44		
		ornice: 17,7		17,70		
		přemístění podkladních vrstev: 31*0,05+125*0,1		14,05		
		výkop v zemníku: 30		30,00		
		modelace odkopy: 22,5		22,50		
14	162301411R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	7,00	683,00	4 781,00
		vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů s naložením, : 7		7,00		
		složením a dopravou:				
15	162301412R00	Vod. přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	4,00	1 450,00	5 800,00
		vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů s naložením, : 4		4,00		
		složením a dopravou:				

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Řečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	2,00	646,00	1 292,00
		vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů s naložením:2		2,00		
		složením a dopravou:				
17	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	2,00	1 350,00	2 700,00
		vodorovné přemístění větví, kmenů a pařezů s naložením:2		2,00		
		složením a dopravou:				
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	70,69	296,50	20 959,32
		10m3 ponechat na zpětné dosypy:95,6891-10		85,69		
		15m3 ponechat na modelaci terenu:15*-1		-15,00		
19	171204111R00	Uložení výkopku vč poplatku na skládku cena je pouze orientační	m3	70,69	550,00	38 879,01
20	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním-úprava okolí schodiště původní zemina a část ornice tl.do 20 cm	m3	9,58	586,00	5 616,22
		úprava okolo schodiště:4*0,2		0,80		
		dosyp kolem opěrných zídek:8,4		8,40		
		kolem patek(odp.koše):0,384		0,38		
21	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	17,70	80,30	1 421,31
22	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině - hloubkové prokypření půdy	m2	700,00	69,40	48 580,00
		(v současné době sklad materiálu a parkoviště):700		700,00		
23	979990161RRT	Poplatek za skládku - dřevo (kmeny a pařezy) odpad skupina 170201	t	10,99	1 500,00	16 487,25
		kmeny, pařezy a nedrcené zbytky:(4,86+10,5+1,55)*0,65		10,99		
24	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení porostů listnaté a jehličnaté	m2	665,00	94,90	63 108,50
25	111200002RA0	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 200 mm, spálení porostů listnaté a jehličnaté	m2	1 200,00	155,00	186 000,00
		bude provedeno 2X v rámci realizace:600*2		1 200,00		
		Poznámka:pěstební cíl vit TZ				
		pěstební probírky keřových skupin:				
26	112100010RA0	Kácení stromů 10-30 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	9,00	1 529,00	13 761,00
		listnaté stromy:7		7,00		
		jehličnaté stromy:2		2,00		
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním,:				
		odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a:				
		pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění,:				
		spálení větví(nebo drcení):				
27	112100011RA0	Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	4,00	3 730,00	14 920,00
		listnaté stromy:2		2,00		
		jehličnaté stromy:2		2,00		
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním,:				
		odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů :				
		a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění,:				
		spálení větví(nebo drcení na štěpku):				
28	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	2,00	5 715,00	11 430,00
		listnaté stromy:2		2,00		
		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním,:				
		odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů :				
		a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění,:				
		spálení větví(nebo drcení na štěpku):				
		0				
29	112100012RA0	Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km	kus	2,00	5 715,00	11 430,00
		listnaté :2		2,00		
30	181050010RA0	Terénní modelace	m2	150,00	181,50	27 225,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zářezi do průměrné hloubky až 15 cm:150		150,00		
31	R - položka	Chemické ošetření drobných pařezků dřevin po očištění plochy, natřeno jednotlivě štětcem ihned provedení 2x během realizace:600*2	m2	1 200,00	135,00	162 000,00
32	nezatříděno	Zdravotní řez - strom s plochou do 50 m2	kus	7,00	1 250,00	8 750,00
33	nezatříděno	Bezpečnostní řez - strom s plochou více než 600 m2	kus	1,00	7 500,00	7 500,00
34	nezatříděno	Lokální redukce - strom s plochou do 50 m2	kus	2,00	850,00	1 700,00
35	nezatříděno	Zdravotní řez - strom s plochou 101-200 m2	kus	22,00	3 000,00	66 000,00
36	nezatříděno	Zdravotní řez - strom s plochou 51-100 m2	kus	13,00	2 200,00	28 600,00
37	nezatříděno	Bezpečnostní řez - strom s plochou do 50 m2	kus	1,00	850,00	850,00
38	nezatříděno	Výchovný řez a vyvětvení stromů	kus	8,00	200,00	1 600,00
39	nezatříděno	Bezpečnostní řez - strom s plochou 51-100 m2	kus	6,00	1 300,00	7 800,00
40	nezatříděno	Bezpečnostní řez - strom s plochou 201-300 m2	kus	3,00	3 200,00	9 600,00
41	nezatříděno	Bezpečnostní řez - strom s plochou 101-200 m2	kus	7,00	2 200,00	15 400,00
42	nezatříděno	Obvodová redukce- strom s plochou 101-200 m2	kus	6,00	1 900,00	11 400,00
43	nezatříděno	Instalace dynamické vazby (4t)	kus	3,00	6 000,00	18 000,00
44	nezatříděno	Odstranění popínavých rostlin z kmene a ochmetu	kus	4,00	300,00	1 200,00
45	nezatříděno	Obvodová redukce - strom s plochou 51-100 m2	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
46	nezatříděno	Lokální redukce - strom s plochou 51-100 m2	kus	3,00	1 200,00	3 600,00
47	nezatříděno	Lokální redukce- strom s plochou 101-200 m2	kus	7,00	1 900,00	13 300,00
48	nezatříděno	Lokální redukce - strom s plochou 201-300 m2	kus	3,00	2 500,00	7 500,00
	Celkem za	1 Zemní práce - asanace dřevin				945 458,81
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
49	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m pro založení nového trávníku	m2	890,00	94,80	84 372,00
50	162302111R00	Vodorovné přemístění drnu do 1000 m	m2	890,00	46,80	41 652,00
51	162302112R00	Příplatek za dalších 5000m -	m2	890,00	280,00	249 200,00
52	167102111R00	Nakládání drnu	m2	890,00	13,20	11 748,00
53	171204111R00	Uložení drnu vč poplatku na skládku cena je pouze orientační	m3	89,00	450,00	40 050,00
		890*0,1		89,00		
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				427 022,00
Díl: 12		Stromy				
54	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 a rovina	kus	22,00	629,00	13 838,00
55	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině se zalitím	kus	22,00	201,50	4 433,00
56	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	22,00	523,00	11 506,00
		3 ks/strom:22		22,00		
57	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině a svahu až do 1 : 5	kus	22,00	13,30	292,60
58	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	22,00	74,10	1 630,20
		1m2/strom:22*1		22,00		
59	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	1,76	171,50	301,84
		80l/strom:22*0,08		1,76		
60	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km	m3	1,76	798,00	1 404,48
61	MAT 01	Acer campestre /ok 10-12 cm/	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
62	MAT 02	Prunus avium "PLENA" /OK 10 - 12 cm/	kus	11,00	4 500,00	49 500,00
63	MAT 03	Magnolia x soulangeana /v. 200-250 cm/	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
64	MAT 04	Carpinus betulus /ok 10-12 cm/	kus	4,00	4 000,00	16 000,00
65	MAT 05	Acer pseudoplatanus /ok 10-12 cm/	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
66	MAT 06	Prunus avium /OK 10 - 12 cm/	kus	2,00	3 000,00	6 000,00
67	nezatříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	330,00	3,50	1 155,00
		15 ks/strom:15 *22		330,00		
68	nezatříděno	Údržba dřevin po dobu 36 měsíců	kus	22,00	4 500,00	99 000,00
69	nezatříděno	hydroabsorbent - 0,50 kg/strom	kg	11,00	380,00	4 180,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		22*0,5		11,00		
70	nezatříděno	Zeolit 3kg/strom	kg	66,00	30,00	1 980,00
		22*3		66,00		
71	05217500R	Kůl ke kotvení dřevin do D 10 cm délka 2,5m	kus	66,00	200,00	13 200,00
		3 ks/strom:22*3		66,00		
72	103911002A	Mulč z místa vč.dopravy	m3	2,20	480,00	1 056,00
		22*0,1		2,20		
73	709213401	chránička z bambusu/rákos	kus	22,00	80,00	1 760,00
	Celkem za	12 Stromy				250 237,12
Díl: 13		Keře				
74	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	132,00	21,20	2 798,40
75	183102132R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:2	kus	15,00	29,10	436,50
76	183205112RTR	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 pro hortenzie rytím	m2	13,50	24,30	328,05
77	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině se zalitím	kus	132,00	82,50	10 890,00
78	184102121R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2	kus	15,00	126,00	1 890,00
79	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	16,00	353,00	5 648,00
		habrová linie délky 39,5 m,kůly do vzdálenosti do 3 m:16		16,00		
80	184921093R0A	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina linie šíře 0,8m	m2	61,60	74,10	4 564,56
		linie šíře 0,8m2:77*0,8		61,60		
81	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2 linie šíře 0,8 m	m2	15,20	148,50	2 257,20
		19*0,8		15,20		
82	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,74	171,50	126,91
		5l/keř:147*0,005		0,74		
83	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	0,74	798,00	590,52
84	767912150RE	Ostatní montážní, spojovací materiál a napínací materiál	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
85	767912150U0A	Mtž kotevní lanko ocelové ke kůlům (16 ks) 2x nad sebou	m	94,80		
		39,5*2*1,2		94,80		
86	31118112020	Napínací prvky - očka Pzn do D 15 mm -	kus	36,00	3,50	126,00
		16*2+4		36,00		
87	MAT 07	Carpinus betulus /v. 150-175 cm/	kus	87,00	250,00	21 750,00
88	MAT 08	Lonicera xylosteum /v. 40-60 cm/	kus	2,00	150,00	300,00
89	MAT 09	Euonymus europaeus /v.40-60 cm/	kus	3,00	150,00	450,00
90	MAT 10	Taxus baccata /v. 40-60 cm/	kus	35,00	250,00	8 750,00
91	MAT 11	Hydrangea paniculata "Limelight" / V 60 - 80 cm /	kus	11,00	500,00	5 500,00
92	MAT 12	Hydrangea macrophylla 'Starlight' /v. 40-60 cm/	kus	9,00	500,00	4 500,00
93	nezatříděno	Zeolit 0,1 kg/m2 hortenzie 0.2kg/rostlina - ostatní rostliny	kg	30,75	30,00	922,50
		hortenzie 0,1kg/m2:13,5*0,1		1,35		
		ostatní rostliny 0,2 kg/rostlina:147*0,2		29,40		
94	nezatříděno	Doplnění kompostu pro hortenzie vč dodávky	kg	810,00	26,00	21 060,00
		60kg/m2:13,5*60		810,00		
95	nezatříděno	hydroabsorbent 100g/ks	kg	2,20	380,00	836,00
		22*0,1		2,20		
96	nezatříděno	Údržba keřů po dobu 36 měsíců	kus	147,00	1 500,00	220 500,00
97	nezatříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě	kus	147,00	3,50	514,50
		1ks/rostlina:147*1		147,00		
98	05217220	Kotevní kůl D 8 cm délka 2m habrová linie	kus	16,00	145,00	2 320,00
99	103911002	Mulč z místa vč dopravy	m3	7,68	480,00	3 686,40
		(61,6+15,2)*0,1		7,68		
	Celkem za	13 Keře				323 245,54
Díl: 14		Cibuloviny				
100	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokofenných	kus	1 000,00	6,10	6 100,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
101	MAT 13	Narcissus 'Snowboard'	kus	300,00	15,00	4 500,00
102	MAT 14	Tulip praestans 'Fusilier'	kus	200,00	15,00	3 000,00
103	MAT 15	Scilla siberica	kus	500,00	5,00	2 500,00
	Celkem za	14 Cibuloviny				16 100,00
Díl: 15		Pobyťový trávník				
104	111104211R00	Pokosení trávníku pobyťového rovina a svah do 1:5, odvoz do 20 km	m2	1 180,00	9,00	10 620,00
		2x pokos:590*2		1 180,00		
105	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km	m2	600,00	12,00	7 200,00
		2x pokos:300*2		600,00		
106	180402111R00	Založení trávníku pobyťového výsevem v rovině a svahu do 1:5	m2	590,00	32,00	18 880,00
107	180402112R00	Založení trávníku pobyťového výsevem svah do 1:2	m2	300,00	50,00	15 000,00
108	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině a svahu 1 : 5	m2	472,00	2,00	944,00
		80% plochy:590*0,8		472,00		
109	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu 1:5	m2	118,00	9,00	1 062,00
		20% plochy:590*0,2		118,00		
110	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu 1:5	m2	590,00	1,50	885,00
		590		590,00		
111	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	300,00	10,50	3 150,00
		100% plochy:300		300,00		
112	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	300,00	2,00	600,00
113	MAT	Směs travní pro pobyťové plochy ,výsevek (25g/m2)	kg	22,25	750,00	16 687,50
		890*0,025		22,25		
114	nezatříděno	Doplnění zeolitu 100g/m2	kg	59,00	55,00	3 245,00
		590*0,1		59,00		
	Celkem za	15 Pobyťový trávník				78 273,50
Díl: 16		Štěrkový trávník pro pojezd				
115	111104111R00	Pokosení trávníku rovina a svah do 1 : 5 , s odvozem do 20 km - 2x	m2	780,00	5,50	4 290,00
		Plocha :390*2		780,00		
116	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3/strojně/ část zeminy použít v místě	m3	175,50	137,50	24 131,25
		výkop tl.450 mm :390*0,45		175,50		
117	180404111RT1	Založení štěrkového trávníku výsevem v rovině	m2	390,00	121,50	47 385,00
		390		390,00		
118	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	390,00	80,30	31 317,00
		rozprostření vytěžené ornice v místě				
119	181301102R0A	Doplnění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	195,00	80,30	15 658,50
		cc z 50% kvalitní zeminou:390*0,5		195,00		
120	183403161R0I	Obdělání půdy válením, v rovině 100% výměry	m2	390,00	0,84	327,60
		390		390,00		
121	271532213U00	Násyp kamenivo hrubé 8-16mm	m3	39,00	1 250,00	48 750,00
		390*0,1		39,00		
122	451573111RT2	Lože ze štěrku fr. 0 - 63 mm tl.200 mm	m3	78,00	1 165,00	90 870,00
		štěrkové lože:390*0,2		78,00		
123	561121111RTR	Hutnění upravené podloží na 30MPa pro štěrkový trávník	m2	390,00	49,20	19 188,00
		390		390,00		
124	nezatříděno	Doplnění zeolitu 100g/m2	kg	39,00	30,00	1 170,00
		390*0,1		39,00		
125	005724071	Směs travní pro štěrkový trávník 20g/m2	kg	7,80	500,00	3 900,00
		390*0,02		7,80		
	Celkem za	16 Štěrkový trávník pro pojezd				286 987,35
Díl: 17		Podrostové společenstvo				

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
126	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	770,00	21,20	16 324,00
127	183204112R00	Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím	kus	770,00	7,10	5 467,00
		770		770,00		
128	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	77,00	23,60	1 817,20
129	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	77,00	74,10	5 705,70
130	MAT01	Vinca minor	kus	120,00	50,00	6 000,00
131	MAT02	Omphalodes verna	kus	120,00	50,00	6 000,00
132	MAT03	Anemone sylvestric 'Madonna'	kus	100,00	45,00	4 500,00
133	MAT04	Anemone nemorosa	kus	90,00	45,00	4 050,00
134	MAT05	Hepatica nobilis	kus	100,00	45,00	4 500,00
135	MAT06	Galium odoratum	kus	80,00	30,00	2 400,00
136	MAT07	Corydalis cava	kus	80,00	30,00	2 400,00
137	nezatříděno	Doplnění zeolitu 100g/m2	kg	7,70	30,00	231,00
		77*0,1		7,70		
138	nezatříděno	Dodávka hnojivé tablety k výsadbě 1Ks/rostlina	kus	770,00	3,50	2 695,00
		770*1		770,00		
139	103911002A	Mulč z místa vč.dopravy	m3	5,39	480,00	2 587,20
		77*0,07		5,39		
	Celkem za	17 Podrostové společenstvo				64 677,10
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
140	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	m3	5,00	1 188,00	5 940,00
		opěrné zidky :3,6		3,60		
		monolit schody:1,4		1,40		
141	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	1,10	4 050,00	4 455,00
		schody u pomníku:1,1		1,10		
142	273321611R0W	Česaný beton-úprava povrchu C 30/37 (B 37)	m3	3,15	6 000,00	18 900,00
		tl.150 mm:21*0,15		3,15		
143	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20) betonováno do výkopu (opěrné zidky)	m3	10,50	4 050,00	42 525,00
144	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení opěrné zidky pro pohledový beton	m2	52,00	750,00	39 000,00
		52		52,00		
145	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění pro pohledový beton	m2	52,00	151,50	7 878,00
146	275311125U00	Základ patka prostý beton C16/20 pro odpadkové koše,lavičky a sloupky oplocení	m3	2,90	4 050,00	11 747,43
		odpad.koše:(0,4*0,4*0,6)*4		0,38		
		lavičky:(0,4*0,4*0,6)*19		1,82		
		sloupky oplocené:0,1696*1,05		0,18		
		patky betonové:(0,35*0,35*0,7)*6		0,51		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				130 445,43
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
147	311321412R0T	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 (B 35) monolitická stěna npohledový beton	m3	5,00	4 950,00	24 750,00
148	327215130R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, skládaná na sucho	m3	2,80	4 800,00	13 440,00
149	327215132R00	Zdivo nadzákl. obkladní z lom.kamene, vyspárování	m3	16,45	8 000,00	131 600,00
		opěrná zídka skládaná do cementové malty:16,45		16,45		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				169 790,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
150	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10)	m3	1,05	4 050,00	4 252,50
		podkladní deska tl 50 mm(monolit.schody):18*0,05		0,90		
		dtto schody u pomnílu:3*0,05		0,15		
151	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 (B 30) monolit-pohledový beton	m3	5,00	6 000,00	30 000,00
152	430361212R00	Vyztuz konstr schodist b oc 10 425 (BSt 500 S)	t	1,14	53 000,00	60 600,20

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Řečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		monolit schody 80 kg na 1m3: 5*0,08		0,40		
		schody u pomníku dtto: 1,1*0,08		0,09		
		opěrné zidky R16 (272m): ((2*2*17*4)*0,00178)*1,03		0,50		
		dtto R10 (204m): (204*0,000746)*1,03		0,16		
153	430361921RT2	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,25	46 350,00	11 582,87
		monolit schody: ((10+25)*0,004)*1,05		0,15		
		schody u pomníku: 6*0,004*1,05		0,03		
		síť v ploše: 18,5*0,004*1,05		0,08		
154	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	48,00	1 590,00	76 320,00
155	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	48,00	206,50	9 912,00
156	434121426R00	Osazení Prefa stupňů 350/150/1500 mm dtto 350/150/1000 mm+350/150/500 mm	m	44,50	699,00	31 105,50
		monolit schody: 21*1,5		31,50		
		schody u pomníku: 12*1+2*0,5		13,00		
157	451573111RTT	Lože ze šterkodrt' fr.0 - 32 mm hutněno tl.100 mm	m3	39,00	1 165,00	45 435,00
		390*0,1		39,00		
158	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	17,00	129,50	2 201,50
		monolit schody pohled.beton: 14		14,00		
		schody u pomníku: 3		3,00		
159	59373748	Schodišťový stupeň Prefa 1500/300/15 +1000/300/150+500/300/150 mm	m	45,84	1 750,00	80 211,25
		monolit.schody stupeň délky 1500 mm (21 ks): 21*1,5*1,03		32,45		
		schody u pomníku délka 1000 mm (12 ks): 12*1*1,03		12,36		
		dtto ale délka 500 mm (2 ks): 2*0,5*1,03		1,03		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				351 620,82
Díl: 46	Zpevněné plochy					
160	271532213U00	Násyp kameniv hrubé 8-16mm	m3	7,02	1 570,00	11 013,55
		tl.vrstvy 50 mm: 140,3*0,05		7,02		
161	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 4 cm prosívka fr.4-8 mm tl.40 mm	m2	97,00	134,50	13 046,50
		původní dlažba tl.8 cm: 31		31,00		
		ostatní plochy: 66		66,00		
162	561121110RTR	Hutnění upravené podloží na 10 MPa	m2	140,30	58,00	8 137,40
163	561121111RTR	Hutnění upravené podloží na 30MPa	m2	524,50	65,00	34 092,50
		524,5		524,50		
164	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	66,00	131,50	8 679,00
165	564791110R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 32 mm pro zpevněné plochy se zhutněním	m3	45,95	1 570,00	72 141,50
		tl.100 mm: 458,5*0,1+0,1		45,95		
166	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm pro zpevněné plochy se zhutněním	m3	110,00	1 523,00	167 530,00
		tl.250 mm: 440*0,25		110,00		
167	631571005RTR	Mlatový povrch tl 110 mm (400m2)	m3	44,00	3 000,00	132 000,00
		šterkodrt' fr.0-1 mm tl.100 mm: 400*0,11		44,00		
		+podsyp kamenou drtí fr.0-4 mm tl 10 mm:				
Celkem za		46 Zpevněné plochy				446 640,45
Díl: 5	Komunikace a ostatní plochy					
168	564211111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm pískové lože pod bet.dlažbu	m2	5,40	52,40	282,96
169	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	7,00	91,10	637,70
		schody u pomníku: 3		3,00		
		pískový přesyp tl.10 mm: 400*0,01		4,00		
		kopaný písek fr.4-8 mm:				
170	591111111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z kamen.tl. 5 cm žulové kostky v trávniku	m2	37,00	800,00	29 600,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
171	59451111RT4	Dlažba - žulové odseky, lože z B 7,5 do 5 cm včetně dodávky kamene tl 12 - 20cm, třída 3	m2	47,00	1 550,00	72 850,00
		18+29		47,00		
172	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm původní očištěná dlažba	m2	31,00	350,00	10 850,00
173	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 30/30/4 cm	m2	5,40	800,00	4 320,00
174	599441111R00	Vyplnění spár dlažby	m2	36,40	5,00	182,00
		31+5,4		36,40		
175	977211 R.pol.	Přířezy zámkové dlažby tl.80 mm	m	0,80	885,00	708,00
176	58380129	Kostka dlažební žulová 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	9,53	4 800,00	45 732,00
		9,25*1,03		9,53		
Celkem za		5 Komunikace a ostatní plochy				165 162,66
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
177	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 žul.obrubník 100/250/1000 mm+100/250/500 mm	m	30,00	265,00	7 950,00
		20+10		30,00		
178	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z B12,5 včetně obrubníku 100/10/25	m	84,00	495,00	41 580,00
179	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,32	4 050,00	9 385,88
		(30*0,25*0,3)*1,03		2,32		
180	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	5,25	4 050,00	21 262,50
		84*0,25*0,25		5,25		
181	977211 R.pol.	Přířezy obrubníků tl.150 mm	m	2,50	485,00	1 212,50
182	58380373	Obrubník kamenný přímý žulový 100/250/1000 + 100/250/500 mm - jezdecké schody	m	31,50	1 450,00	45 675,00
		délka 1000 mm:20*1,05		21,00		
		délka 500 mm:20*0,5*1,05		10,50		
183	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	6,00	350,00	2 100,00
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				129 165,88
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
184	711491172RZ1	Izolace, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky geotextilie - 300	m2	31,20	64,30	2 006,16
		48*0,65		31,20		
185	936992121U00	Mtž odvod plast drenážní potrubí DN 110	m	48,00	100,00	4 800,00
186	93 R.pol.01	Odvodňovací tr D 50/3 mm vč osazení do zidky délka 500 mm-(9 ks) - pozink.	kus	9,00	530,00	4 770,00
187	286119011	Trubka drenážní- d = 110 mm, tl. stěny 3 mm,	m	50,40	275,00	13 860,00
		48*1,05		50,40		
188	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 4	h	6,00	350,00	2 100,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				27 536,16
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
189	952901411RRT	Vyčištění ploch po ukončení prací vč.přijezdových cest a okolí	m2	2 550,00	63,20	161 160,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				161 160,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
190	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého betonové zidky a ters.schody,+ schody u pomníku	m3	18,38	3 125,00	57 421,88
		schody a zidky:9		9,00		
		schody u pomníku:1,5		1,50		
		původní opěrná zídka:17,5*0,3*1,5		7,88		
191	963012525RT1	Odstranění prefa.panelů tl.15 cm do sutě	m3	0,45	2 000,00	900,00
		3*0,15		0,45		
192	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	31,00	56,50	1 751,50
193	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva vč sloupků a patek	m	38,00	272,00	10 336,00
		drátěné pletivo H 150 cm:38		38,00		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				70 409,38

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
194	998153131R00	Přesun hmot, zdi, schody samostatné zděné do 20 m s podloží	t	22,89	628,00	14 374,92
195	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva 978,82-22,89-51,4	t	904,53	108,00	97 689,24
196	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	51,40	1 248,00	64 147,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				176 211,36
Díl: 711		Izolace proti vodě				
197	711132101R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho uložení Nopovy folie u monolit stěny: 35	m2	35,00	27,80	973,00
198	28323110	Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm 35*1,1	m2	38,50	115,00	4 427,50
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				5 400,50
Díl: 712		Živičné krytiny				
199	712212111R0U	Podkladní pás ze separační folie	m2	10,00	32,00	320,00
200	712571801RZ5	Povlaková krytina střech oblých folií PVC volně 1 vrstva - včetně folie tl. 1,8 mm 10*1,2	m2	12,00	702,00	8 424,00
201	673522294R	Fólie podstřešní separační 300g/m2: 10*1,2	m2	12,00	80,00	960,00
202	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	97,04	4,05	393,01
	Celkem za	712 Živičné krytiny				10 097,01
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
203	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm Podklad dřevěné schodiště	m2	44,00	71,20	3 132,80
204	762341210RT4	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 40 mm fošny záklop: 10 fošny 120/40 mm délka 4,1m(7ks): 3,444*1,1	m2	13,79	150,50	2 075,15
205	762712130RT2	Osazení hranolů do 288 cm2 délka 4 m včetně dodávky řeziva akát hranoly 18/15 60 ks délky 4 m: 60*4	m	240,00	827,00	198 480,00
206	762712130RT3	Montáž vázaných konstrukcí hranolů do 288 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 16/16 sloupky, vaznice: 46*1,1	m	50,60	837,00	42 352,20
207	762795000R00	Spojovací prostředky konstrukce schodišťové + altán 6,264+0,5515	m3	6,82	1 380,00	9 405,39
208	762911124R00	Impregnace řeziva tlaková	m3	6,82	1 897,00	12 929,00
209	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg výstuž dřevěného schodiště vč osazení roxor R 10 dl. 500 mm . kus 116: ((120*0,5)*0,89)*1,05	kg	56,07	252,00	14 129,64
210	nezatříděno	tesařské skoby pro spojování dřev. schdnic vč osazení 60	kus	60,00	58,00	3 480,00
211	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce,	%	2 859,84	7,70	22 020,78
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				308 004,97
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
212	764331220R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	14,00	240,50	3 367,00
213	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	33,67	2,15	72,39
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				3 439,39
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
214	766211200RTR	D+M madel schodišť. dřevěných dřevo dub vč povrchové úpravy profil 60/50 mm: 12	m	12,00	1 650,00	19 800,00
215	766211201RTR	D+M madel schodišť. dřevěných dřevo dub vč. povrchové úpravy profil 60/40: 12	m	12,00	1 620,00	19 440,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Rečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
216	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	33,67	1,20	40,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				39 280,40
Díl:	767	Konstrukce zámečnické - mobiliář				
217	767 sub.01	Sloupky oplocení D 50/3 mm dl.2,5 m s víčkem Pzn	kus	7,00	480,00	3 360,00
218	767 sub.02	Vzpěry oplocení Pzn D 50/3 mm	kus	2,00	400,00	800,00
219	767 sub.03	kotevní destičky 160x160x8 mm v Pzn provedení (1,62*6)*1,1	kg	10,69	175,00	1 871,10
				10,69		
220	767 sub.04	spojovací prvky ocelové	kpl	1,00	800,00	800,00
		závitová tyč Pzn M12 vč matic podložek(6m délka):1		1,00		
		tesařské kotv.podložky:				
221	nezatříděno	napínací prvky oplocení	kus	6,00	150,00	900,00
222	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m vč dodávky pletiva pozink. H 1,8 m:18*1,2	m	21,60	158,50	3 423,60
				21,60		
223	767912150U00	Mtž napínací drát -15° 3*18*1,2	m	64,80	6,00	388,80
				64,80		
224	767912160U00	Přiháčkování pletiva k drátu -15°	m	18,00	10,00	180,00
225	767995102R00	D+M kovových atypických konstrukcí do 10 kg zábradlí schodišťové z Jackel prof. Betonové schdiště dtto - madlo:48*1,05 Dřevěné schody - Jackel prof 50/50/3 v Pzn provedení:120*1,05 Jezdecké schody zábradlí profil dtto délka 1,7 m(ks 10):(10*1,7*4,28)*1,05 dtto pásovina 50/10 mm - 12 m:12*3,99*1,05 vše v Pzn provedení:	kg	303,07	240,00	72 737,28
				50,40		
				126,00		
				76,40		
				50,27		
226	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg ocelové zábradlí (H 40 cm,délka 19 m)	kg	114,00	35,80	4 081,20
227	767999104R00	D+m atypických konstrukcí hmotnosti do 500 kg ocel.plech 1000x1100x10 mm(4 ks Pzn):((8,635*10)*4)*1,1 U č.100:(1,4*3*10,6)*1,1 pásovina 60/10 mm:(4,71*3,8)*1,1 pásovina 200/100/10 mm (2 ks):0,2*15,9*1,1 Šroub M10/50 mm+matice a podložky 12 ks:0,3 Pzn kotevní šrouby do betonu M10/100 mm -4 ks:0,15 Všechny prvky Pzn:	kg	452,55	200,00	90 509,56
				379,94		
				48,97		
				19,69		
				3,50		
				0,30		
				0,15		
228	767 sub.01	L1 - Dřevěná trámová lavice -1500x400x300mm vč.osazení a spodní stavby (dřevo akát)	kus	2,00	23 000,00	46 000,00
229	767 sub.02	L2 - Dřevěná trámová lavice - 2500x400x300 mm vč.osazení a spodní stavby (dřevo akát)	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
230	767 sub.03	L3 - Dřevěná trámová lavice - 5000x400x300 mm vč.osazení a spodní stavby (dřevo akát)	kus	3,00	75 000,00	225 000,00
231	767 sub.04	L4 - Typová lavice s opěradlem - 1600x500 mm vč.osazení a spodní stavby	kus	1,00	23 000,00	23 000,00
232	767 sub.05	L5 -Typová lavice s opěradlem 4000x500 mm vč. osazení a spodní stavby 1	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
				1,00		
233	767 sub.06	L6 Typové dřevěné křeslo vč osazení a spodní stavby	kus	4,00	18 000,00	72 000,00
234	767 sub.07	S - Typový dřevěný stůl vč.osazení a spodní stavby	kus	1,00	38 000,00	38 000,00
235	767 sub.08	K - Odpadkové koše-dodávka a osazení vč spodní stavby	kus	4,00	15 000,00	60 000,00
236	767 sub.09	Drobné kamenné objekty Uložení kamenných prvků do šterkového lože:7	kus	7,00	1 000,00	7 000,00
				7,00		
237	767 sub.10	Vyhroubení jemné jamky+ šterkové lůžko vč materiálu zeminu rozpostřít v místě:7	kus	7,00	200,00	1 400,00
				7,00		
238	767 sub.11	H Lanová prolézačka - dodávka	kpl	1,00	218 000,00	218 000,00
239	767 sub.12	Ha - lanová prolézačka montáž vč spodní stavby	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00
240	767 sub.14	Doprava mobiliář.prvků vč lanové prolézačky	kpl	1,00	32 000,00	32 000,00

Slepý rozpočet

Stavba :	S0220/01/4 Park Řečkovice, Brno, sadové úpravy	Rozpočet: S0220/01/4
Objekt :	SO 00 Sadové a stavební úpravy	Sadové a stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
241	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	9 434,52	3,10	29 247,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické - mobiliář				1 042 698,54
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
242	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	93,61	275,50	25 789,83
243	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	561,67	25,00	14 041,65
244	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	93,61	118,00	11 046,10
245	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí skup.170107	t	93,61	580,00	54 294,38
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				105 171,96