

číslo registrační (zhotovitel): 408P0358-29 číslo registrační (objednatel):

# SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. D700/21000/00109/24/00
DNE: 4. 7. 24 Podpis: [redacted]

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

## Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 5, areál Lazy

DIAMO, státní podnik	126695
Vytvořeno: 03.07.2024 v 10:04:58	
Čj.: DIAMO-D700/64859/2024	
Listů: 14 Příloh: 5	Zprac:
Druh: písemné	



### I. Smluvní strany

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik  
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV  
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
č. ú. 217301453/0300

**Zastoupený:** [redacted]  
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

**Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:**

**Osoba oprávněná k věcnému jednání:**

**Fakurační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod DARKOV  
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná  
nebo elektronicky: [redacted]

DIAMO, státní podnik Sekretariát ředitele o.z.
Dne: 3. 07. 2024
Čj. D700/64859/2024
Počet listů/příloh 14/5

**Zhotovitel:** AWT Rekultivace a.s.  
se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777  
IČO: 47676175 DIČ: CZ47676175, plátce DPH  
Bankovní spojení: [redacted]

**Zastoupený:** [redacted]

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je likvidace 9 ks povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 5, v areálu bývalého dolu Lazy v katastrálním území Lazy u Orlové (okres Karviná); 712434, a to objektů:
  - a) SO 05 – Most mezi těžní jámou č. 2 a těžní jámou č. 5 (zbývající část v délce 20,0 m) mezi pozemky parc. č. 1522/78 a 1522/80
  - b) SO 07 – Budova těžního stroje na pozemku parc. č. 1522/77
  - c) SO 08 – Šachetní budova těžní jámy č. 5 na pozemku parc. č. 1522/78
  - d) SO 08a – Těžní věž jámy č. 5 na pozemku parc. č. 1522/78
  - e) SO 09 – Požární sklad pro důl na pozemku parc. č. 1522/79
  - f) SO 10 – Dílna těžké techniky na pozemku parc. č. 1522/80
  - g) SO 14 – Ohřev vtažných větrů jámy č. 5 na pozemku parc. č. 1522/74
  - h) SO 21 – Zásobník těžného uhlí na pozemku parc. č. 1522/71 a 1522/72
  - i) SO 25 – Budova drtírny kamene na pozemku parc. č. 1522/78 (dále jen „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle vypracovaných dokumentací bouracích prací a dalších dokumentů:
  - a) „TPL – Demoliční výměry 2021, lokalita Lazy – II. etapa“, [redacted] červen 2022, archivní č.: G – 0122-07 až č.: G – 0122-09 a G – 0122-13,
  - b) [redacted], září 2020, číslo dok. 021 a 025,
  - c) Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“):
    - i. č.j. SBS 42388/2022/OBÚ-05 ze dne 22.9.2022,
    - ii. č.j. SBS 39060/2022 ze dne 6.9.2022,
    - iii. č.j. SBS 36296/2022 ze dne 24.8.2022,
    - iv. č.j. SBS 41613/2022/OBÚ-05, ze dne 19.9.2022,
    - v. č.j. SBS 43670/2020/OBÚ-05/13 ze dne 18.2.2021
  - d) Provozní předpis pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
  - e) Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele (dále jen „zadávací dokumentace“).
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
  - a) úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
  - b) úplatné proškolení vybraných zaměstnanců z Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
  - c) proškolení s obsluhou přenosných měřících přístrojů pro kontinuální zjišťování výskytu důlních plynů a zapůjčení 3 ks měřící techniky na kontrolu koncentrace,
  - d) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele (areál bývalého dolu Lazy),
  - e) bezúplatné zajištění výluky provozu v kolejisti [redacted]
  - f) přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu na základě požadavků zhotovitele. Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu jsou součástí zadávací dokumentace,
  - g) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V (na odběr elektrické energie bude se zhotovitelem sjednána samostatná smlouva).
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými zákony a normami (zejména stavební, bezpečnostní, hygienické, ostatní) vč. vypracované studie dopadu realizace

na životní prostředí (EIA), volně přístupné na webové stránce [https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA\\_MZP465?lang=cs](https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP465?lang=cs).

5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti a předepsaných parametrů je povinen zajistit a provést veškeré úkony, použít dohodnuté materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění předán objednateli.
6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
  - 6.1 Realizace díla **metodou dodávky Design & Build** (dále souhrnně jen „DB“) postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  - 6.2 Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
    - a) **inženýrská činnost** (např. odborné vedení stavby s požadovanou stavební kvalifikací, měření koncentrace důlních plynů apod.),
    - b) **přípravné práce** (např. plnění požadavků plánu BOZP, školení BOZP, zpracování provozní dokumentace, dočasné mobilní oplocení staveniště, zřízení staveniště, přeprava techniky na místo výkonu práce apod.),
    - c) všechny **vedlejší podružné práce** vyplývající z vydaných vyjádření dotčených orgánů (např. zajištění ochrany práv všech účastníků řízení, zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb a pozemků, ochrana kolejiště při provádění demoličních prací apod.),
    - d) **vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem**, odpojení, ochrana anebo přeložení inženýrských sítí v potřebném rozsahu (na základě vydaných vyjádření vlastníků inženýrských sítí),
    - e) **částečné nebo úplné odstrojení objektů** před strojní demolicí,
    - f) **provedení organizačních opatření k zajištění důsledné ochrany ploch** před znečištěním a prašností jak v areálu bývalého dolu Lazy, tak i u přilehlých staveb technické infrastruktury a komunikacích,
    - g) **provedení odstranění zbytků stavebních objektů** po úroveň [REDAKCE] pod okolní terén,
    - h) **úprava pozemků po odstranění staveb** způsobem, zajišťujícím nezávadné odvádění povrchových vod, a který neumožní zadržování vody v místě původní stavby,
    - i) **dělení kovového šrotu** na kusovitost o max. rozměrech do [REDAKCE], nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatel, dle jednotlivých druhů druhotní suroviny [REDAKCE]
    - j) **separace sutin na jednotlivé druhy odpadů** [REDAKCE]
    - k) **recyklace vyseparovaných betonových a železobetonových sutin na betonový recyklát frakce [REDAKCE]**, s následným převozem na pozemek parc. č. 1522/36 kat. území Lazy u Orlové s následným uhrnutím do figury,
    - l) **recyklace vyseparovaných sutin z cihel na cihlový recyklát frakce [REDAKCE]** s následným převozem na pozemek parc. č. 1573 kat. území Lazy u Orlové s následným uhrnutím do figury,
    - m) **přeprava a ekologická likvidace všech odpadů** vč. nebezpečných (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním oprávněné právnické osobě k recyklaci (kromě druhotných surovin, betonového recyklátu [REDAKCE] a cihlového recyklátu [REDAKCE])
    - n) **provedení hutněných zásypů** betonovým nebo cihlovým recyklátem (dle požadavku objednatele) po odstranění stavby a okolních zpevněných ploch po úroveň okolního terénu.
- 6.3 Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (kvalifikovaný technický dozor),

- předání díla dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
- 6.4 **Nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobu provádění demoličních prací.**
  - 6.5 Průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací.
  - 6.6 Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.
  - 6.7 Nakládka vyříděného šrotu do nádob objednatele – kontejnerů (cena nakládky je zahrnuta v celkové ceně díla).
  - 6.8 **Původcem všech odpadů, které při provádění díla vzniknou ( [REDACTED] [REDACTED], je zhotovitel.** Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
  - 6.9 **Druhotné suroviny [REDACTED] [REDACTED],** které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstávají majetkem objednatele.** Jeho likvidace [REDACTED] bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku.
  - 6.10 **Výrobek – betonový recyklát [REDACTED] a cihlový recyklát [REDACTED],** který vznikne recyklací vybouraných a vyseparovaných stavebních sutin po demolici objektů **zůstává majetkem objednatele.** Místo uložení bude v souladu s ustanoveními bodů 6.2 k) a f) tohoto odstavce a zapsáno v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku. Celkový objem sutin z cihel a betonů předpokládaný objednatelem k recyklaci je cca [REDACTED]
  - 6.11 Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. **Nedílnou součástí této smlouvy, jsou i přílohy, které doplní zhotovitel:**
- Příloha č. 2 – Technologické postupy prováděných prací vč. kontrolního a zkušebního plánu (KMZ)
  - Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací (**minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO, nakládka šrotu, recyklace sutin**)
  - Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydanými demoličními výměry zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek EIA
  - Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací
8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v rámci realizace díla.
  9. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých nebo předávaných materiálů a prokáže splnění předepsaných parametrů (např. protokol o recyklovaném kamenivu určeném k zásypům).
  10. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
  11. **Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.**
  12. Zhotovitel bere na vědomí, že množství sutin kvantifikované v projektové dokumentaci je

orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti, deklaruje, že provedl kontrolu projektové dokumentace před podáním cenové nabídky v takovém rozsahu, aby jim nabízena cena zahrnovala vše potřebné k provedení kompletního díla. Zhotovitel bere na vědomí, že celkový objem sutin z cihel a betonů předpokládaný objednatelem k recyklaci je cca [REDAKCE]. Celkový objem kovového šrotu předpokládaný objednatelem k nakládce je cca [REDAKCE]. Pokud nastane situace, že budou tyto objemy prokazatelně překročeny, budou pro určení výše oprávněných nákladů na vícepráce spojené s recyklací sutin a nakládkou šrotu použity tyto mezní hodnoty.

13. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na [REDAKCE] a to ode dne předání díla.
14. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích“ v aktuálním znění, se kterým bude zhotovitel seznámen a rovněž je součástí zadávací dokumentace.
15. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním sjednaného díla.
16. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
17. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:  
CPV: 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklízovací práce

### III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení prací: **8. 8. 2024** při převzetí staveniště **1. 8. 2024**.
2. Termín ukončení kompletního díla: **do 29. 11. 2024**.
3. V časovém harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje k dodržení termínů dvoufázového provedení díla a to takto:
  - a) I. fáze – provedení demolice objektů SO 08 a SO 08a vč. základových konstrukcí nejpozději **do 30. 09. 2024**,
  - b) II. fáze – provedení ostatních prací a předání hotového díla **do 29. 11. 2024**.
4. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy. Bližší časový harmonogram stanoví Příloha č. 5 k této smlouvě.
5. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušení a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, lokalita bývalého dolu Lazy, katastrální území Lazy u Orlové, okres Karviná; [712434].

### IV. Cena díla

1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových projektů *metodou dodávky Design & Build* a ve znění pozdějších předpisů, a je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (s výjimkou DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní

náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí **3 597 530,- Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace produkce (CZ – CPA) zařazeno pod číselným kódem **43.11.10**. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel. V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po jednotlivých dokončených ucelených částech (dle Přílohy č. 3) bez závad dle časového harmonogramu prací (Přílohy č. 5). Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce posoudí objednatel do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.
4. Zhotovitel – plátce DPH – vystaví na zdanitelné plnění fakturu – daňový doklad, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel doručí fakturu – daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu – daňový doklad lze zaslat elektronicky na [REDAKCE].
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura – daňový doklad. V případě shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část až do výše 10 % z ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.
7. Faktury – daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně vystavenou fakturu – daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury – daňového dokladu s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury – daňového dokladu objednateli.
8. Splatnost všech faktur – daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo je [REDAKCE] od termínu doručení faktury – daňového dokladu objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní



pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura – daňový doklad byla doručena nejpozději 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

9. Zálohy nebudou objednatelům poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
11. Na faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: **4520059668**.

## VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu prací (Příloha č. 5) a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny dílčího měsíčního finančního objemu díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
  - a) zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,
  - b) v případě prokázaného porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta **dle sazebníku sankcí** uvedeného v Bezpečnostní dohodě za každý takovýto prokázaný případ,
  - c) smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případě porušení bezpečnosti.
4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (dílčího díla) se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do úplného jejího odstranění.
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vyloučí použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem

plnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
9. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného předmětu a objemu prováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být při zadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat společnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] za každý započatý měsíc takového plnění.
10. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznámá dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
11. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] za každý den prodlení.
12. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] na jeden kalendářní den až do konečného předání.
13. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
14. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby–cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši [REDAKCE] a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany



zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

15. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby viz. čl. II, odst. 2 c) této smlouvy a v souladu s Přílohou č. 4 – Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši [REDAKCE].

## VII. Zvláštní ujednání

### A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak musí zhotovitel zajistit naplňování požadavků vyplývajících z dohody, která je Přílohou č. 1 smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech poddodavatelských organizací.
3. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz, a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu (Příloha č. 2).
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu zejména s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
  - a) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
  - d) ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
  - e) ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,
  - f) ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,
  - g) ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů, ve znění pozdějších předpisů,
  - h) ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů,
  - i) ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,

j) budou-li, podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele (v případě využití subdodavatelů), je **zadavatel stavby (stavebník)** povinen zabezpečit jednoho nebo více koordinátorů BOZP.

## **B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektů, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověřenci zástupci obou stran. Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do 5 pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej objednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.
8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotovitelé budou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že
  - 9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění,
  - 9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právními a fyzickými osobám v ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

## VIII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předáním dohodnutých dokladů.
2. Přípravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 pracovních dnů předem. Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápisu, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel ve třech vyhotoveních na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do provozu (užívání), dílo bude objednatelem převzato s povinností zhotovitele tyto vady odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů), technická zpráva o provedení demolic nebo DSP, prvotní dokumentace, fotodokumentace, certifikáty, atesty atd.

## IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání staveniště před započítáním plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného díla dle čl. VIII. této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (např. na nové podpůrné konstrukce zavěšení potrubních tahů) přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí vedle zákonných důvodů také nezapočetí prací do 14 dnů ode dne převzetí staveniště ze strany zhotovitele, přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované (nejméně trojí) kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací.
6. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá dodavatel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého

- plnění. V případě již zahájeného plnění má dodavatel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
  8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody (mimo případu dle odst. 6 tohoto článku) ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
  9. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.
  10. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
  11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO [www.diamo.cz/cs/compliance-program](http://www.diamo.cz/cs/compliance-program)). Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

## X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo

- obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
  3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu“ minimálně ve výši [REDAKCE] a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednateli předložit.
  4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
  5. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
  6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
  7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
  8. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se uznává za doručenu, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.
  9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně neváhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

#### **Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1 – Bezpečnostní dohoda

Příloha č. 2 – Technologické postupy prováděných prací


Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou *Design & Build*,  
[REDAKCE]

Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním  
výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek EIA  
Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací

V Karviné dne: 20 -06- 2024


V Petřvaldu dne: 27 -06- 2024

Za objednatele:



pověřený vedením odštěpného závodu DAR  
na základě Generálního pověření  
ze dne 25. 3. 2024

Za zhotovitele:



místopředseda představenstva





DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod DARKOV  
Stonavská 2179, Doly  
735 06 Karviná


BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

Příloha k(e) .....

Registrační č. ....

## BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV



AWT Rekultivace a.s.	<b>TECHNOLOGICKÝ POSTUP</b>	<b>Technologický postup č.</b>
	<b>na stavbu</b>	Platnost od: 05 /2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	<b>Technologický postup pro demolici povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č.5, areál Lazy</b>	Změna č. 0

Technologický postup č.:

č. výtisku:

## **Technologický postup pro demolici povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č.5, areál Lazy**




### Položkový rozpočet

Zhotovitel: AWT Rekulivace a.s.

Objednatel: DIAMO s. p., o. z. DARKOV

Název akce: Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č.5, areál Lazy

Poř.č.	SO	Název položky/popis	Množství	JC	JC [CZK]	Celkem [CZK]
1	SO05	Most mezi těžní jámou č.2 a těžní jámou č.5(zbývající část v délce 20,0m) mezi pozemky parc.č.1522/78 a 1522/80			85 200,00	85 200,00
2	SO07	Budova těžního stroje na pozemku parc.č.1522/77			218 000,00	218 000,00
3	SO08	Sachetní budova těžní jámy č.5 na pozemku parc.č.1522/78			241 900,00	241 900,00
4	SO08a	Těžní věž jámy č.5 na pozemku parc.č.1522/78			304 030,00	304 030,00
5	SO09	Požární sklad pro důl na pozemku parc.č.1522/79			71 400,00	71 400,00
6	SO10	Dílna těžké techniky na pozemku parc.č.1522/80			84 200,00	84 200,00
7	SO14	Ohřev vtažných větrů jámy č.5 na pozemku parc.č.1522/74			225 400,00	225 400,00
8	SO21	Zásobník těžného uhlí na pozemku parc.č.1522/71 a 1522/72			1 427 500,00	1 427 500,00
9	SO25	Budova drtírny kamene na pozemku parc.č.1522/78			240 900,00	240 900,00
10		nakládka vyseparovaného šrotu do kontejnerů přistavených objednatel			82,00	41 000,00
11		recyklace vyseparovaných sutin na betonový a cihlový recyklát frakce 0/90 mm s odvozem v areálu dolu Lazy a následným uhmutím			70,00	630 000,00
12		VRN (vedlejší rozpočtové náklady, např. koordinátorBOZP, plán BOZP, energie, převozy techniky, mobilní oplocení, školení ... )			28 000,00	28 000,00
Celkem dle SoD						3 597 530,00




AWT REKULTIVA  
RYCHVALECKÁ 26  
IČ: 47676175, DI

00-10




**Předběžná zpráva o nakládání s odpady  
v rámci realizace stavby „Demolice povrchových  
objektů v bezpečnostním pásmu jámy č. 5, areál Lazy“**



**Objednatel (zadavatel VŘ):** DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV  
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

**Zpracovatel (účastník VŘ) :** AWT Rekultivace a.s.  
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald



## Časový harmonogram plnění

### "Demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy č.5, areál Lazy"

Termín realizace díla : 01.08.2024 - 29.11.2024

Měsíc	2024																						
	červenec				srpen					září				říjen				listopad					
Týden č.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	
Podpis SOD																							
Předání staveniště + ZS																							
Zjištění, případné vytýčení + odpojení IS																							
Demolice SO08, SO08a - I.fáze																							
SO05, SO07, SO09, SO10, SO14, SO21, SO25 - II.fáze																							
Recyklace žb + cihly , odvoz odpadů na řízenou skládku																							
Zásyp objektů po demolcích, úprava terénu dle PD																							
Likvidace ZS, úklid okolí po demolici																							
Předání dokončené stavby POO2a																							

**AWT** REKULTIVACE

00-10

AWT REKULTIVACE A.S.  
RYCHVALDEKÁ 2012, 735 41 PETŘÁVALD  
IČ: 47676175, DIČ: CZ47676175