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Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
Hradecká 415, 506 01 Jičín
421  96  868
CZ42196868
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lng. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
C264809447
Komerční banka, a.s.
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II.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo, a to opravu povrchu vozovky vulici Dykova vHradci Králové vrozsahu určeném
zadávacím řízením objednatele č. 124071 na veřejnou zakázku malého rozsahu snázvem „Oprava
povrchu vozovky vulici Dykova, Hradec Králové" a nabídkou zhotovitele podanou do daného



zadávacího řízení (dále jen jako ,.dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit u něj cenu za
podmínek stanovených v této smlouvě. Předmět dílo je blíže vymezen v čl. lII. této smlouvy.

III.
Předmět díli

Předmětem díla je oprava povrchu vozovky v ul. Dykova v Hradci Králové, rozsah oprav je uveden
v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, a dále přodmět
(rozsah a podmínky provádění) díla vyplývají zdokumentace předmětné veřejné zakázky | z dalších
ustanovení této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), která jsou
součástí dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň vjednom vyhotovení.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce.
s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní
a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovýml
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro reallzacl předmětu plnění této smlouvy
v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

V rámci díla budou provedeny především tyto práce:

odfrézování živičného krytu vozovky, odvoz a uložení frézovaného materiálu a suti na skládku,
v částech komunikace se předpokládá odfrězování celého živičného krytu až na podkladní konstrukcí

z kameniva,
geodetické vyznačení navrhovaných výšek vozovky,
výškové úpravy silničních obrubníků, u kterých bude provedeno také předláždění chodníků,
úprava podkladních konstrukcí,
dodávka, pokládka a hutnění asfaltových vrstev,
výškové úpravy a výměna poklopů u šachet, vpustí, uzávěrů apod,
z důvodu objízdné trasy vozidel MHD bude pro odbočení vozidel z ulice Foerstrova provedena

demontáž a zpětná montáž ochranného ostrůvku u přechodu pro chodce na Jiráskově náměstí
provedení vodorovného dopravního značení.

Součástí předmětu díla je dále zajištění následujících činností a prací zhotovitelem:

— před zahájením stavby si zhotovitel zajistí na Magistrátu města Hradec Králové — odbor dopravy
povolenízvláštního užívání komunikace s dopravním značením stavby schváleným DI PČR OŘ HK,

— v koordinaci s prováděním opravy povrchu vozovky v rámci uzavírky bude provádět správce
vodovodu výměnu uzávěrů na rozvodech vody. Termin potřebný pro opravu 16 ks uzávěrů je cca
20 dní.

- sDPmHK objednatel projednal, že vozidla MHD budou jezdit po objízdné trase ulicemi
Foersterova, Veverkova a Hrubínova. Dále se předpokládá provádění prací za úplné uzavírky
s povolením vjezdu vozidel residentů, IZS apod.

— pro vozidla MHD bude zřízena náhradní zastávka v ulici Foersterova před čp. 849 a 739,

— zhotovitel si zajistí koordinačníjednání o projednání uzavírek daných úseků vozovek vč. pozvání
dalších zúčastněných subjektů (např. Dopravní podnik města Hradec Králové z důvodu odklonu
linky městské hromadné dopravy apod.),

— zhotovitel zajistí a předá objednateli vyjádření provozovatele veřejné komunikační sítě o existenci
nadzemních nebo podzemních vedení komunikačních sítí ve staveništi a zhotovitel zajistí vytýčení



ana  terénu polohové a výškové vyznačení tras technické infrastruktury, zejména energetických a
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné
podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi (uvedené pojmy viz zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění, příloha č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
v platném znění, a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění. Dále zajistí všechny
ostatní inženýrské sítě a jiné překážky z hlediska směrového a hloubkového uložení, vč. jejich
vytyčení a vyznačení,

— zajištění vytyčení prostorové polohy stavby (výkopů) zábranami a zajištění označení staveniště
informačními tabulemi sminimálně následujícími údaji: termínem provádění stavebních prací,
jménem zhotovitele, objednatele, kontaktem na zodpovědnou osobu zhotovitele dle této smlouvy
apod„

— udržování pořádku a čistoty na staveništi po celou dobu trvání provádění díla a případného
odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně úklidu,
odvozu a uložení vybouraných hmot, zeminy a stavební suti na skládku včetně jejich řádné
evidence a včetně úhrady uložení odpadu na skládku, to vše v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o odpadech, ve znění pozdej5|ch předpisů, stím, že při předání díla zhotovitel předloží
objednateli doklady o způsobu likvidace odpadů, '

— zajištění dodávky, montáže, přemísťování, údržby, kontroly a demontáže přechodného
dopravního značení odsouhlaseného Policií čR po dobu stavebních prací na díle a případného
odstraňování vad díla vč. projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích odborem dopravy Magistrátu města Hradec Králové před vlastní
realizací stavebních prací a zabezpečení všech s tím souvisejících podmínek,

— zajištění projednání a vydání všech dalších rozhodnutí nebo jiných správních aktů a dopravně
inženýrských opatření případně nutných pro řádně a bezpečné provedení díla a užívání
prováděním díla dotčených veřejných prostranství a komunikací včetně úplného splnění jimi
stanovených podmínek včetně splnění podmínek případně stanovených správci inženýrských sítí
nebo dotčenými orgány veřejné správy,

— provedení zemních prací včetně hutnění, bouracích prací (přídlažba, živice, beton, ...), pokládka
živičné směsi finišerem, pokládka živičné směsi finišerem, hutnění položené živičné směsi
vibračním válcem, vyčištění (vymetení) vyfrézovaných ploch,

— zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění stavby a
staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,

— zajištění dalších činností, jež vyplývají z této smlouvy, popř. i činností nebo prací blíže
nespecifikovaných, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo
řádně dokončit, příp. užívat. Provedenítěchto prací nezvyšuje cenu díla.

Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce a související dokumentace,
: nabídky zhotovitele nebo zjiných výše uvedených podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli
povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě
uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí
obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu
dodržet.

Zhotovitel je povinen přiložit podrobný časový harmonogram prací, který tvoří přílohu a nedílnou
součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.



Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo
vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.
Termíny a místo plnění

Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveníště): nejpozději do 5 dnů ode
dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové — odborem dopravy.

Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je
zhotovitel povinen do 3 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

0 předání staveniště bude sepsán zápis (protokol) podepsaný zástupci obou stran., Staveniště bude
předáno na základě povolené uzavírky 0 D  MMHK.

Uzavírka s návrhem objízdné trasy bude zhotovitelem konzultována sPČR, DPmHK a spříslušnými
orgány státní správy.

Lhůta pro provedení opravy povrchu bude 60 dní od protokolárního předání staveniště.

Celé dílo bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, nejpozději do 15. 11. 2024.

Místem plnění jeúzemí statutárního města Hradec Králové, místní komunikace v ulici Dykova.
!.

V.
Cena dílara platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH: 3 649 649,17 Kč.

Na poskytnuté stavební práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na objednatele,
v souladu s ust. & 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZDPH").

Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádně a včasné splnění celého předmětu smlouvy,
mj. i provádění prací vprodloužených směnách a dnech pracovního volna, dopravné a skládkovné.
Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy,
uzavírka, Objížďky, oznámení o akci, informovanost obyvatel, projednávánís úřady apod.)

Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v
ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla.

V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v
rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku
objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné
provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě
rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné
práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.

Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhot0vitelem nejpozději do 15 dnů
ode dne předání a převzetí díla oběma smluvními stranami písemně potvrzených zápisů ve stavebním
deníku a objednatelem písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou
faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů stím rozdílem, že
výše daně zpřidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň
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f v ;odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat příslušny cuselný kód klasifikace produkce jednotlivýcn
prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1.2008.

Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení.
Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž
doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.

Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je splatná, bude celá
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Nebude-Ii faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat
chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis
provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její
splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její
splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými
náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o
splatnosti prvotně vystavené faktury.

„—

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VI.
Sankce

V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Vpřípadě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady nebo vady uvedené v předávacím
protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,—— Kč za každý
započatý den prodlení. Označí—Ii objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení
sjinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání,
případně vdůsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 1.000,-- Kč.

V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každé jednotlivé takové porušení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý jednotlivý takový zjištěný
případ.

V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude
zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každýjednotlivý takový zjištěný případ.

Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše), odpovídají hodnotě jimi utvrzené
smluvní povinnosti.

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou s tím, že pro
splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla.
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Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vsouvislosti s touto
smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto
smlouvou.

VII'.
Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost. reklamace

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací
dokumentací (výzvou a s ní související dokumentací) a všemi technickými normami, jak závaznými, tak
doporučenými, které se vztahují k materiálům zpracovaným a pracím prováděným na základě této.
smlouvy o dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému
účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je  vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo
bude mít vlastnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro účel dle odst. 1 tohoto
článku, a t o  po celou dobu záruční doby (zhotovitel tak například odpovídá za odstranění případných
komunikačních závad, propady obrub, dlažby, za doplnění chybějícího spárovacího materiálu atd.).
Záruční doba na celé dílo je poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla.
V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od
převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné př i  předání a převzetí díla.

Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin
pružně plastick0u hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace aj.

Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do
doby odstranění této vady. Na vyměněná části díla se vztahuje nová, záruční doba v délce dle odst. 3
tohoto článku smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž í' reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstraněni
reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve
výše uvedené lhůtě, a t o i  v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Zhotovitel je povinen při"
záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradnívěci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada. byla
reklamována neoprávněně. Prokáže—Ii se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně
reklamované vady. V případě sporu o prokázání oprávněnosti reklamace je rozhodující a pro obě dvě
smluvní strany právně závazné stanovisko objednatele, a to až do vydání případného pravomocného
soudního rozhodnutí, ze kterého by případně vyplýval jiný závěr.

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstraněnívady odmítá.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklam0vané vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Tím není
dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zároveň zaplaceni smluvní pokuty dle čl. VI. této

7—
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smlouvy. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě
faktury vystavené objednatelem stím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená
ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo z odpovědnosti za vady).

Menší vady, které se vyskytly vzáruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, ale
nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí
osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě
náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10 tohoto článku smlouvy. V těchto případech
zhotovitel neodpovídá za odstranění takové vady.

VIII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

Při provádění díla budou zhotovitelem použity nové stavební prvky.

Zdroj energií (vody a elektrické energie) si zajistí zhotovitel na své náklady. Zajištění bezpečnosti práce
a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy.

Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení materiálu
a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.)

Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby nebo stavebních materiálů (díla) až do
předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí
škody na díle (stavbě) na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu.
Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a řádném vyklizení
staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na
staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu
a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
v souvislosti s prováděním díla nebo v důsledku jeho vadného provedení.

Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
— v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

— rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy
nebo platných právních předpisů,

— v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných“
náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, a to po celou dobu jeho provádění. Zjisti—Ii, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo
řádným způsobem. Neučiní—li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušenísmlouvy.

Kontrolní den bude konán min. 1x týdně, jeho závěry se zapíší do stavebního deníku.

Zároveň sopravenou posledni plochou bude před jejím předáním provedena kontrola díla dle této
SOD jako celku, tj. provedení kontroly všech konstrukcí nezávislou zkušebnou. Případná sleva zdíla
bude odečtena z fakturace poslední plochy.
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Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán ohledně způsobu provádění díla i
příkazy objednatele s tím, že zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-Ii nevhodnost zjistit ani při vynaložení
potřebné odborné péče.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činnosti (včetně škod způsobených
objednateli), včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, se sjednaným pojistným plněním ve
výši min. 5.000.000,-— Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii
pojistné smlouvy nebo pojistku) kdykoli během provádění díla nebo odstraňování vad díla.
Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše pojistného plnění pod uvedenou
hranici vprůběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.
Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.

V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní
prostředí- zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.

|x. _
Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu
provádění díla. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o
předání a převzetí díla. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.
Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy.

Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, může být však
podkladem pro uzavření případného písemného dodatku ke smlouvě.

X.
Přerušení provádění díla

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a vnezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo
možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako
například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že událostí vyšší moci není
nedostatek příslušného úředního povolení apod.),

- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný
výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních prací a jejich překládka, navzdory
splnění příslušné povinnosti zhotovitele dle čl. III. odst. 5 smlouvy),

— dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,

- jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně
provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu
v podobě zápisu ve stavebním deníku).

Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto
přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.



Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy;

- by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení sm|0uvy.

- prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících
na stavbě, nebo hrozí-li jiné, nikoliv nepatrné škody.

Přerušení provádění díla objednatelem : důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto
přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod) vyvolaných
přerušením.

Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku,

Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část
zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.

Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo
odpovědnosti zhotovitele za vady. ——

XI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, resp. jednotlivé plochy, jeho,řádným dokončením a
předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího
protokolu. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky,
anijejí užívání podstatným způsobem neomezují s tím, že vadami se rozumíi tzv. nedodělky.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat vymezení těchto
(zjevných) vad a ilhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde—Ii
mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být
odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o
této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude dílo považováno za
převzaté bezjakýchkoliv zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla všechny příslušné
prohlášení o shodě na použité materiály, protokoly o hutnících zkouškách, průkazné doklady o odvozu
a likvidaci vybouraných hmot, zeminy a stavební suti (odpadů) a další doklady stanovené příslušnými
předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem.

Na předání díla upozorní zhotovitel výše uvedené kontaktní osoby objednatele nejméně 3 pracovní
dny před jeho uskutečněním.

XII.
Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení
této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:



- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
- prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla nebo vady uvedené

v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů,
- situace, kdy se zhotovitel př i  provádění dna odchýlí od  časového harmonogramu, resp.

bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud zhotovitel uvedl v
nabídce v rámci shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které neodpovídaly
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zdalších důvodů uvedených vtéto
smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.

Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být
písemné.

Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny
zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené práce a
vrámci provádění díla řádně zpracované věci. Vpřípadě oprávněného odstoupení od smlouvy
objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na
dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.

odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení 5
2591, 5 2595, 5 2605, 5 2606, š 2620 odst. 2, 5 2627 odst. 1 a 2, 5 2628, 5 2630 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.

Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doručují na shora uvedené
doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní
strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových
stránkách www.tshk.cz.

V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy,
jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat,
že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-Ii by strana
neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením
novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a
bude v souladu s platným právním řádem.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů.

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich oprávněnými zástupci.



7; Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou
se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, pokud by insolvenčním soudem
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel
obdrží po jednom stejnopisu.

10. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí
se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících
a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich oprávnění zástupci.

XIV.

Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvyjsou následující přílohy: ..
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Časový harmonogram prací

. “k ' D7. 2024
V Jičíně dne 2 7  “55' ML V Hradci Králové dne .............-.'3, ..... „.

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

'

ředitel
TECHNI E SLUŽBY HRADEC |< ové



Chvba:

KSO:
Mlslo:

Zadavatel:

Uchazeč: '
M - SILNICE a.s.

Pmleklant:

moov'algl:

Poznámka:

REKAPITULACE STAVBY
m: TSHK

Oprava komunikaci \! HK

Can-MDP"

DPH zákhdní
snihná

—*—_m

Daumapodpjs: _

Oblidnlwhl

9911525241912? '

Sazba daně
21 90%
1 290%

CG-CZ:
Datum:

Ic:
DIČ:
IC:
DIC:
IČ:
DIČ:
IG:
DIČ:

_z—pmmnll

|)n .. MIB?

Uchazeč

Sinn-1 22

13.06.2024

421 96 888
592196868

8 849 848.17

Výše daně
750 425,33

0,00

4 415 015,50š

Razítko

___ n o



RIKAPITULACE OBJEKTCI STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ
m :  TSHK

lhvbl: Oprava komunikací v HK

Mlllo:
Zudlvablz
Uchmč: M - SILNICE ava.

Kód Popis

Náklady : rozpočtů

DYKOVAI Oprava komunit v čhti ulic'e Mov-

Datum: 13.06.2024
Proiektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

s 649 549,11 4 416 015,50
3 649 549.17 4 416 075.50



\
\

Datum a mínil:

KRYCÍ LIST SOUPI—SU PRACÍ

Rami-a_n „ Dam &

13.08.2024

421 96 868
62421. 96868

3 649 649,17

Výše daně
766 426,33

0,00

4 416 075,50

Razítka

Stavba:
Oprava komunikací v HK

Objekt:
DYKOVAZ - Oprava komunikací v části ullce Dylmva

KSO: cC—CZ:
M isto: Hradec Králové Datum:

Zadavatel: IC::
DIČ:

Uchazeč: IC:
M - samce 3,3, mc:

Projektant IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH

Základ daně _ ' Sazba daně
DPH základní 3 649 649.1? 21.0%

snížená 0,00 129099

Cena s DPH v CZK
_ _ ř _  * „ _ _ _ Í . , ' 1 _ _ ř  _

Projoku'nt * * * * * * ** ** * * Zpracava'v ul

Datum ; pnls: Razítko Datum apodpis:

čbjednnvitni * * * * * Uchazeč



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ

DYKOVAZ - Oprava komunikací v části ulice 'Dykova

Illvbn.
Oprava komunikaci v HK

Oblokt

Mino: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Kód dilu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni práce
5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Pnilzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 — Inženýrská činnost
VRN7 — Provozní vlivy

Stanza

Datum: 13.06.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Cena nikom [CZK]

3 649 649,17
3 518  699,17

252 190,15
2 950 761,86

105 020.00
114 300.70
94 517,5?
1 908.90

130 950.00
23 200.00
51 000,00



|

soums PRACÍ
Stavba:

Oprava komumkaci v HK
Objekt

DYKOVAZ - Oprava komunikací \! částl ulice Dykovo

Místo: Hradec Králové
Zadavatel:
Uchazeč: M - SILNICE a.s.

PČ Typ Kod Popis

Náklady soupisu celkem

0 HSV Práce a dodávky HSV
_0_ 1 Zemní práce

39 K 113106121

40 K 113106123

141 K 113100171

vv

!142 K 110100190

! :
: 44 | K 110107221

5
2

2

' 4 5  K 113154203

% K 110201112

47 K 113202111

113204111

1_ , |< 121112003

Roaebránl dlažeb komunikací pro pěší ; přemístěním
hmot na skládku na vzdálenost do 3 to nebo s
naiožením na dopravni prostředek 0 Iožom : kamenivo '
nebo živioe : s jakoukoliv výplní spor ručně :
betonových nebo kameninových dlaždic. desek nebo |
tvarovek
Rozebránl dlanb komunikací pro pěší 0 přemíotůnlm
hmot na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo :
naloženim na dopravní prostředek o totem : kameniva
nebo živice & s jakoukoliv výplní spár ručně ze
zámkové dlažby
15.220 __ __
Rozebrůni dlažeb vozovek & ploch : přemístěním hmot
na skládku na vzdalenootdo 3 m nobo 0 množením na
dopravni prostředek, 0 jakoukoliv výplnl spár ručně za
zámkové dlažby o ložem : kamenivo
0„1+70+4,5+o„,.2405+39+43
Roubránl dílců vozovek a ploch : přemlslěnim hmot
na skládku na vzdálenost do 3 rn nebo : nalotenin na
dopravní prostředek. u oiinicnlch dilců jakychkoliv
rozměrů. : Iožom : kamenivo nebo Zivioo stroju!
plochy jednotlivě do 50 m2 se spárami vyplněnými
kamenivem
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy !
jednotlivě přes 200 m2 : přemístěním hmot na skládku
no vzdálenost do 20 to nebo : nalezením na dopravní *
prostředek z kameniva hrubeho drceného. o tl. vrstvy
do 100 mm
"dlo sond'1 17,86510.05
"zbytek vozovky'aw,12-2357,3

F::voni zivičnoho podldadu mbo krytu | nolohnim
no dopravni prostředek plochy přec 500 do 1 000 m2 :
překakami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 In,
tioušťky vrstvy 50 mm
“udá plocha
vozovký'124.56+1 000.97+269,22+371.80+267.274429,11+10
3,09+251 ,os+92,05+40.40

a dle
00110"124.50+135,43+149,77+43,30+201,27+420.11+1ss,09+
251,05+92,05+46,4o
Součet
Vytrhlnl obrub : vybourúnim lože, . přomlotónlm hmot
na skládku na vzddenoat do 3 m nebo : noložonim na
dopravní prostředek oilničnloh ležatých
Vytrháni obrub : vybouráním lože. : přemlsiěnlm hmot *
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s uložením na
dopravní prodředok : krajniků noho obmbnlků
stojatých
“stojan obruby"5.9+4,5+4,0+15.5+6,a+4 0+5,0+0 o
“vodící proužky"4, 0+3,7
Součet
Vytfhůnl obrub : vybouránlm lože, : přemlslenlm hmot
na skládku na vzdálenost do 3 111 nebo 0 naložením no .
dopravni p_rostředek záhonovych
Sejmuti ornice měně při souvislé ploše, tl. vrstvy do
200 mm

sun-az?

A \

m2

m2

m2

m2

m2

Mnoiotvi

2,600

12.600

12.000

41.1W

, 11.100.

24,000

3 044.120

600.020
3 044.120

4 700.030
i

G 044.120

1 72.710

4 760.830

4.000

51 .700

44.000

51 .700

8.000

29.700

Datum:
Projektant
Zpracovatel:

Joem [CZK]

" 2357.300'

1 3.06. 2024

Cena celkem [CZK]

3 649 549,17

3 518 699,17

1

33



F O M  Kód

2 K 162751113

3 K 171251201

... w -

83 K 101152302

4 K 181311103

w

5 K 101411131

W

M 00872410
W

a 5

8 K 605130121

E
5

2
2

59 571908111

ž
x

ž
ž

E

14 K 573191111

W

11 | K 573211103

W

13 K 576133221

W

84 K 577155122

15 K 584121109

W

Popis

'mnl plodu mm :“k vc Foersterově ulici"29.7

Vodorovnd phmloíOnl výkopku nabo sypaniny po
Duchu na obvyklům domovním prosiíedku, bez
nnlohní výkopku. ovlok u uložením bez rozhrnutí z
horniny lí'ídy innolnooll I okupíny 1 až 3 na vzdálenost
Po. 0 000 do 0 000 m

"orníoo pod nníupní plochou usíávky ve Foersterova!
__yi.,."207'01

Uíohnl mocniny no skládky nebo meziskláclky baz
huinůní . uprcvonírn uložené sypaniny do
phdopgnóhc tvoru
“kompu-ilin- v lmllu lenna-'a,97
Uomvn plnno nn stavbách silnic a dálnic ctrojně v
Munn mimo okolních se zggněnlm
Roxpmlhnl : urovnání ornice v rovině nebo ve svahu
nkíonu do 1:5 mono pl'l souvislé ploše, ll. vrstvy do 200
mm
"po mimi dočasné zastávky ve Foerslerově uíici“29.7
Zlíohnl trávníku na půdě předem připravené plochy
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkována v
míru. nebo na svahu do 1:5
“po nulenl dočasné nástupní plochy zastávky va Foerstera/č
ulíď20,7
calvo směs íravnfparkavá

—' '\v množství 0,03kghn2"0,03*29.7

Komunikace pozemní ,
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovanó
kmnenivo střednézrnné » OKS) s rozprostřeníín :
mutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50
mm
“nahrazeni kameniva pod krytem vozovky dle sond-
1 .Ěůsf'16.7'0.4l2+2.2'0,412+31 .7'0,2I2+32 310.240 .4)12+31,
610,4+0,B)I2+35,5'(0.8+0.6)I2+5.3'0.3/2
"nahrazení kameniva pod krytem vozovky dle sond—
2. časf'(17.2+6,8)12'0,5+(24,1 +1 1 ,T)12"D,4+34,4'(0.0+D.4)I2+4
7, PDA/2+1 B,9'0,3!2+35.1 'O.3l2+29.0 '0.SI2
Mezisoučet
"nahrazení kameniva pod zbývajícím krytem
vomvkrm,12*0.05-117.065
"doplnění dle příčným
řezmzz .2'o,1 I2+31 .7'0.1IZM5.1"0.3/2+32.3*(0,3+o,1)12+31.
1'(o,1,+o.2)/2+29,e'o.212)
Monča
"převod obiemu na ííwět'ku vy'1117.065+57,800)lo,05
Kryl vymývaným dekoračním kamenivcm (kačínwm) il. '
200 mm
"taostůvddipfadpfechodcmprochodop'adsúgd _
Posiňk infiltrační katlonaktlvní emulzí v množství 1,00 |
ka./fn! !
“celá plocha
W124.56+1008,97+289.221-371.BO+267.27+429,11+1B
3.09+251„05+92,05+4640
Pacifik spojovací PS bez posypu kamanivem : asfaltu
silničního v mnozstvi 0 40 W
"celá plocha
vozovky"1 24,564-100897+269,22+371,00+261,27+429,1 1+1B
3,691-251.05192,05446,40
Asfaltový koberec maslixový SMA 11 (ARMS) :
rozprosíí'enlm & se zhutněnlm v pruhu šincy pics 3 m,
po zhutnění tl. 40 mm
“cola plocha
vnzovky"124,56+1008,97+269,22+371 „BO-1267.27“29.1 1+1 8
3,69+251 1154-92,05-046,40
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s !
rozprostřením a zhutnůnlm : ncmodifikovancho asfaltu
v pruhu šíiky přes 3 m, po zhulněnl tl. 80 mm
“delá plocha
vozovky'i24,56+1ooo,97+269,22+371.ao+267.27+429.111-18
3,69+251,05+92,_05+\46.40
Osazení silničních dílců ze želazového betonu s

jakéhokoliv druhu a velikosti. na plochu jednotlivě plus
1 5 do 50 m2
412.059)

podkladem : kameniva íčžsného do ll. 40 mm ' m2

808110427

MJ Množství

28.700

m3 2.910

2.070

m3 2,970

2.970
m2 :: 044.120

m2 29.700

29.100

m2 29,700

20.711)

kg 0,891 +
6351“

m2 3 515.020

65,425

3,545

57.888
3515.020

na 6,400
6,400

m2 3 044.120

3 044.120

m2 3 044.120

3 044.120

m2 ' 8 044.120

_ 3 044.120

m2 £ 3 044.120

3044.120

24.000

24.000

J.cens [CZK] Cena celkem [CZKlJ

3

0

0

0

z 950 761 „36

!

,

;

c



PČ Typ

16 K 55211210

1 7  M 59245020

18 K 596212210

w
19 K 599441111

W

0 8

52 K 099132111

_ "w
53 K 899132211

w
54 K 399132213

.W

64 K 899133211

iw
os M 59224481

D 9

20 K 913111115

W
1 2 1  K 913211113

W

'22 K 914111111
“23 K 915111112

'

W
W
W
W

24 K 915111122

W

25 K 915131112

4
5

5
2

2
5

1
za K 915491211

_
_
_
,
/

w
27 M 59218001

___..—

31 K 915611111

W

321 K 915821111
!Wbolv. nápisy

Popis MJ Množatví

Kledení dlažby : betonových zémkových dlazdlc
komunikací pro pěší ručně : íožem z kamenivo
léčeného nebo drceného ll. do 40 mm, & vyplněním
opéra dvojitým hulněnlm. vibrováním a se emelenlm m2 15200 
přebytečného materiálu na krajnici lí, 60 mm skupiny A,
pro plochy do 50 m2 !
dlažba okladebné belonavá 200%100mm lí 80mm m2 2.600 
_oňrodm _ , 
Kladení dlažby : betonových zámkových dlaždic
pozemních komunikací ručně s ložem : kameniva
hozeného nebo drceného lí. do 50 mm. : vyplněním
spór, : dvojllým hulnéním vibrovánlm a se omoroním "'2 41-99" 

plebylečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plochy do 50 m2 ,
"ojozay'u.1+:s,745.o+4,o+o,eío.5+3.944.a) _ 41,900 __
vyplnění spor mezí ollničními dllcl jakékoliv tloušl'lq !
kamonívem těženým ' "' 61000 
37,0 0,000

Trubní vedeni _
Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního : )
rámem semonlvoločním : ošetřením podkladních y kus 10.000 
vrahy hloubky do 25__cm \
9+1 1010119
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního
samonivelacního nebo pevného ventilového — kus 14.000 
fgnízonímýsonrsw _ 111990

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního _
semonivelačního nebo pevného hydmnloveho ' kua ' ZÍOOO 
"omgoníuvýšenl'w +1 _ _ 21030
Výměna (výšková úprave) vlakové mříže ullčnl vpustí
no belonové skruží : použitím betonových kuo E.ON 
vyrovnávacích prvků ' „__
“onízení+zvýienín1ríže+výrněnn"a+3+s „ _ ojpoo _
mříž vlaková & rimem pm ullční vpusť500x500, 'zatížen, 40 ton km 9,000 

Ogatní konstrukce a práce. bourání _ _
Monláž : demona dočasných dopravních značek
samostatných značek ziklednloh '“" "M 
4+4 „ _ 8,1!10
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran
renomíoh. šířky 3 rn '“" 74.000 
4H312+12+8+M8+B+6+4 74.000,

Montáž svislé dopravní znackyzákladní vellkosll do 1 
m2 obiímkamí na sloupky nebo konzoly _ k“ 2900 
Vodorovné dopravní značení ellíkanó barvou dbíící 
wa šířky 125 mm souvislá ona relronel'lemí "' 103.400 
'V11a'(17.5+2'a.o+13.a)'z ' * 12,666
-v12o'17.2 17,200
'V15"9,2+2,4 11,600
Součet _ _ _ _ _ _ 1131400
Vodorovné dopravní močení sdíkané barvou dělící 
čára šířky 125 mm přerušovaná ona rolroreňexní '“ * 48,500 
W'As.a+5.o _ , nooo
Vodorovné dopravní zmooníornkano barvou pfoohody pro chodce. šipky. symboly ono rolroreflexní "'2 19900 
'V11ď'1,3'2 2.900
"vono 1.500
vro—14,0 14,000
"V15'0.9 0.900
Součet 19,000
Osazení vodícího proužku : belonovýoh *
prefabrikovaných desek a. do 120 mm do lože : l .
cementové malty ll. 20 mm, o vyplněním a zali'ením ' m 7,700 
spár cementovou mollou : podkladní vrstvou : betonu
prooiého ll. 50 až 100 mm šírka proužku 250 mm
mm.? 7.700 '
_kmjnlk betonový silničnl 500x250x80mm _ m „ 7,300 
*Pfedznaoení pro vodorovné močení olflkano barvou '
nebo prováděné : nátěrových hmol Iinlovo dělicí čáry, 111 152.200 
voďloiproužky
1oa,4+4e.a 152.200
Pledznačení pro vodorovné značení stříkané barvou ;
nebo prováděno : nálirovýoh hmot plošné šipky, : m2 ! 19.000 

M S : ?

Joem [CZK] Cena cekam [CZK]

oš

0

1

'

0?

0
0

6

0l

0

34



,po ty; Kod Popis *MJ Množství J.oena[CZK] Cena celkem [CZK]
' $  Osamnl silničního obru bnlku betonového se zřízením

. lože : vyplněním a zatřenlm spár cementovou maltou ,
„ K 916131213 stojatého : boční operou : betonu prostého do lože : m 48.000 

lbetonu prostého ,
l w 4,M44, o ____ 48.000
l 30 M 59217023 obrubník betonový ohodníkový 1000x1501250mm m 11,300L„.____

W (2'1,D)+(2'1 ,U)+1„0+0.5+0.8+0.3+1.1+2*1.0+0,6+0,4+0,3+0.5 1 1 „800

29 M 592171132 obrubník silniční betonový 1000x150x150mm [ m 36, 700 
w __ 45.0-11_.3 . 36.700

70 K 916181111 Osazení mobilního obrubníku plastového na 15,400 
W "ostrůvky před přechodem pro ohodoe"7,4+8,0— __ 15,400

Osazení chodníkového obrubnlku betonového se ' “ 
, zřízením lože, s vyplněním a zatl'ením spár 

33 K 916231213 cementovou mattou stojatého : boční oporou : betonu | rn 8,003 
prostého, do lože : b_qtgnu prostého 

W 2*1 ,o+1,o+2_'_1,g31,o+2*1 „0 3,000
34 M 5921 7036 obrubník parkový betonový 500x80x250mm pňmdní I m 8.000 

7 , Řezání dilatačních spár v žívičném krylu příčných nebo , , 35 K 919112111 podélných, „ky 4 mm, hloubky do 60 mm 128,100 
. - l

* Rezání dilatačních spárv živičném krytu vytvoření
36 K 919112212 komůrky pro těsnící zlállvku šířky 10 mm, hloubky 20 m | 128.100 

mm— - v l
! utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v 1
l . .37 \ K 919121111 oementobetonovem nebo žlVlůnem krytu včetně
| adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zs'ívkou. pro ní . 128300 - 
l komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm |

l' , “Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu ' " " ' 49— ,K 919735112 hloubky přes 50 do 100 mm m | 128.100! 
w abs—(163441„7+31,9+17,s+5.4)+7,7+(o,s+o,3+fío,s,l , tago

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se *
[ sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 1 ' _ 

50 K 965006132 nebo :. naložením na dopravní prostředek, se zásypem kus 2,000 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

l Odstranění mobilního obrubníku : odklízením materiálu
511 * K 966005811 na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní : m 1.5.4110! 
_ __ _ prostředek plastového *, I 

w 7,4,+ao ' logon 
Odstranění vodorovného dopravního značení | . ;“ 66 , K 9550971“ frézováním maoeného barvou čáry sirky do 125 mm , '“ ( 37-30" ,

“w "v11a"17,5+2-s,o+13,a ___ ' a?,aon
' Odstranění vodorovného dopravního značení \ 

_67 _ K 966007113 frézováním značeného barvou plošného , > m2 1 1399 

W "Zmápis BUS"1.3 1,300
ucrstoni vypouranycn prvku komunlkací oo Í

, spojovacího materiálu s odklízením e uložením
55 K 979054451 očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na m2 53.700, 

; vzdálenost do 10 m zámkovýoh dlaždic a vyplněním l
\ v ř _ _  „ ; M l k o n m l n r v M _ _  __ * _ , _ _„,_
_w . 41,1+(15,2-2,Q_ _53,TUD_

Očišléní vybourenýoh prvků komunikací od [
spojovacího materiálu s odklízením a uložením *

56 , KV 979094441 očištěných hmot & spojovacího materlálu na skládku na m2 24,005 
vzdálenost do 10 rn silničních dílců : původním | 
vyplněním spár kamenívem těženým l

D 997 Přesun sutě 
Vodorovná doprava sutí bez naložení. ale se složením l 1

E\ K 997221551 a : hrubým urovnáním ze sypkých materiálů. na 1 1“ 087.913 
\ vzdálenosldo 1 km _
% "síít'z kameniva a : frézování živloi'gtBJZB—FEMJBS 1 067.913

' Vodorovná doprava sutí bez naložení. ale se složením
58 K 997221559 a & hrubým urovnáním Příplatek k ceně zl každý další | 5 337.065 

započatý 1 km přes 1 km ]
"dalil'ch Ekm na recyklační skládku do

w Předměňďb'(519. 229543 ,135) 5 337.065
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

59 K 997221561 a : hrubým urovnáním : kusových materiálů, na 1 12,742 
'_____ vzdálenost dot km , , 

_ w "betonová suí"12,742 12.742 
“Vodorovná doprava sutí bez naložení, Ile so složením 

60 K 997221559 a s hrubým urovnánlm Příplatek k ceně za každý další 1 63,710 
, y_gočaty' 1 km přes 1 km l 
W "dalších 5kl'rl na recyklační skládku do Předměřic'5'12,742 83.710
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* P Č  Typ Kód

68 K 997221011
W

61 K 997221861

W

53 K 997221573

W

82 K 997221875

W

_0 998

35 K 998225111

0 VRN
n vní—11

73 K 012303000
W

74 K )013254000

0 VRN3
75 K 032103000

w
_70 |< 033203000
17 x 034303000
_ 'w
šílí 5 034303000
*79 K 030100000W „

o VRN4
go K 043103000

W

lšš K, 953135000
' 00 K 045303000

W

0 VRN7
01 K „071203000

Popis MJ Množství

Nakládonfn'a—dopravnl prostředky pro vodorovnou t 1 728
dopravu suti _ '
“aut! : kameniva-výplň osuůvků"(3.45+2,94_í)*0,15*1.8 1.720
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládoe (skládkovné) z prostého betonu zatřiděného do t 121742
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 '
"betonová suí"2.B'Q,255+4,0*0.29++51,7'0,20533:0.04 re:/427
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační l
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděneho do 1 5192282

'Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
"sur : kameniva'3044.12'0.17+1.728 519.228
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační ]
reklédoe (ekládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 545,185:
zalříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 [ l
"suť z frézování žvice'b, 1 1 5470183 548, 185

Přesun hmot _
Přesun hmot pro komunikace : krytem : hmmm,;
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní \ t 38.178
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu .

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové prát-39 _ __
Geodetické práce po výstavbě ' bod 1 12,000
"vm'lóení cs_írůvků"12 _ __ __ _ 13000
Dokumentace skutečného provedení stavby ' seda _ 1.000!

Zařízení staveniště
Náklady na stavební buňky * melír: 1,000
"pólům stavební buňky, wc"1 __ _ _ 1.000
Energie pro zařízení staveniště ' měsíc _ 1.000
Dopravní značení na ;stevenlšti měsíc 1.000!
“pronájem dočasného svislého dopravímo mym 14009 __
Informační tabule na staveništi _ __ku's 1,000
Rozebréní. bourání a odvoz zařízení staveniště „ sedu 1,0001
"nakládání a odvoz stavební buňky. wc'u " 1.000

Inženýrská činnost _
Zkoušky bez rozlišení sada 3.000
*wvny'á _ 3.000,
Zkoušky hutnící _ _  _ sada __ 4,000
Koordinační činnost nada 1.000“
"předání písemného oznámeníopl'ípmvěstavbyvísslníkům 1000
sousedních nemovitosď'í '

Provozní vlivy _ .
Provoz dalšího subjektu slezd 25.0.00
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přlpravně práce - označení stavby, dopravnl
značení, vytyčení stavby, vytyčení inženýrských

MHD
sítí, zařízenlstaveníště, zřlzenl náhmdnl zastávky * -

odfrézwání krytu vozowv, odstranění
podkladnlch vrstev : obrub, rozebrání cílem:,
uložení frézovaného materiálu a sun na skládku

provedení nových obrubnlků a výškových úprav,
koordinace se správcem vodovodu

číštění rozebral-lých dlažeb a nové má. dloho,
osazení vodících proužků

asfaltové vrstvy, včem! poníků : hutnění

úprava spor. vodorovné : svislé dopravn-ll značení
!

í * í. \ l %

dokončovací práce. zrušení náhradnl zastávky
MHD, omloe, trávník, úklid Staveniště

._. .__i_.  __ _ _  „ F _ L F .  ___%___-.,_\ . . : .;., .

il í  * f;
délka prováděnl:

tlumočení a předání stavby:

60 dnů

nejpozději do 15. 11. 2024 

Ing. Jíří Albrecht, .
ředltd ohlasu—nm závodu seven.
jednající na zálqadgáwěrem„.

V Hane dne: 13.06.2024




