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Smlouva o dílo č. 92/2024 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 

„Rekonstrukce veřejného osvětlení, II. etapa“ 
 

____________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel:   Město Nové Město nad Metují 
 Zastoupený:   Ing. Milan Slavík - starosta města 
 Sídlo   náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
 IČO:   00272876 
 Bankovní spojení:       KB a.s. 
 č. účtu:  19-927551/0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o. 

Zastoupený:  Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé 
Sídlo:   Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka 
IČO:   25751018 
DIČ:   CZ25751018 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
č. ú.    123-5461080237/0100        
v obch. rejstříku zapsán u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 66926    
(dále jen zhotovitel) 

        
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele: Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města 
 tel. kontakt: +420 727 840 149, email: korda@novemestonm.cz  
 za zhotovitele:  █████ 
 tel. kontakt:    +█████, email: █████ 
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
 za objednatele: Ing. Milan Slavík, starosta 

 tel. kontakt:    +420 491 419 601, email: slavik@novemestonm.cz   
 za zhotovitele:  Ing. Vítězslav Chmelík, Ing. Petr Formánek, jednatelé 

tel. kontakt:    +█████, email: █████   
 
 

tel:727840149
mailto:korda@novemestonm.cz
mailto:slavik@novemestonm.cz
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1 Výchozí údaje 
Název plnění:  Rekonstrukce veřejného osvětlení, II. etapa 
Místo plnění: Nové Město nad Metují 
Investor: Město Nové Město nad Metují 
Vlastník: Město Nové Město nad Metují 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v rámci zadání veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném 

nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, 

výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2, název projektu: Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, II. etapa. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci díla/akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

II. etapa“. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení rekonstrukce osvětlovací 
soustavy s využitím úsporného řešení díky technologii LED svítidel. Napájení 
osvětlovací soustavy je provedeno kabelovým a vzdušným vedením. Před samotnou 
realizací proběhne zajištění dopravní bezpečnosti v místě provádění stavebních a 
montážních prací.  
Součástí předmětu plnění je koordinace stavby s vlastníky technické infrastruktury a 
vlastníky přilehlých komunikací či pozemků. Při rekonstrukci osvětlovací soustavy 
bude nejprve provedeno zajištění odpojení napájení soustavy od distribuční sítě. Poté 
bude provedena demontáž rekonstruované části dle výkazu výměr.  
V rámci komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení je uvažováno s kompletním 
vyzbrojením jednotlivých hlavních rozvaděčů pro zajištění řádného fungování díla.  
Výzbroj u všech rozvaděčů jednotná, komponenty dle stávajícího nového rozvaděče 
v pasportu definován jako RVO1. Elektroměrové rozvaděče a fakturační měření v 
odběrných místech napájených z distribuční sítě NN musí být provedeny dle 
požadavků distributora elektrické energie. Rozvaděč musí být vybaven ochranou při 
poruše a musí být zajištěno automatické odpojení od zdroje s ochranným uzemněním 
a ochranným pospojováním za stanovených podmínek. Tam, kde není možné z 
důvodu vysoké impedance poruchové smyčky dosáhnout automatického odpojení v 
požadované době, musí být provedeno doplňující pospojování. Rozvaděč musí být 
uzpůsoben na instalaci hybridních stykačů pro omezení vysokých náběhových proudů 
způsobené sepnutím LED technologií, které musí splňovat elektromagnetickou 
komptabilitu. 

 
Plnění dle této smlouvy bude realizováno v rozsahu, kvalitě a parametrech v souladu 
s podmínkami provádění díla, stanovenými v zadávací dokumentaci, s projektovou 
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dokumentací a technickou specifikací, která byla zhotovena společností Varovné 
systémy s.r.o., Najdrova 2183, 252 63 Roztoky, IČO: 10696041 a vypracována 
společností Sunritek s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO 04022351, uvedenou v 
příloze č. 3 této smlouvy a poskytnutí práv, služeb a činností specifikovaných 
uvedených v zadávací dokumentaci a v odst. 3. 5. tohoto článku smlouvy, to vše dále 
jako „Předmět smlouvy“ nebo „Dílo“. Zhotovitel bude při provádění Díla postupovat 
v souladu s podmínkami provádění Díla tak, jak jsou tyto stanoveny v zadávací 
dokumentaci. 
 
Součástí plnění dle této smlouvy bude odstranění objektu bývalé váhy ve 
Vrchovinách, kde je umístěn RVO4, vybudování nového pilíře a přemístění RVO4 dle 
projektové dokumentace zpracované █████ a  
█████IČO 18858848. 

 
 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky 
a harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 
 

3.3   Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 
náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit, za podmínek předchozí věty, provedením 
části Díla poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 1 
této Smlouvy o dílo, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým 
objednateli v zadávacím řízení pro zadání předmětné veřejné zakázky.  

 
3.4   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

 převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

3.5    Součástí provedení díla je rovněž: 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako jsou 
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k protokolárnímu 

předání stavby (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí 
veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
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- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla. Zhotovitel je povinen učinit tato 
opatření v rámci celkové ceny díla,  

- zajištění Protokolu měření osvětlení dle platných norem, které provedla odborně 
způsobilá osoba s certifikací v měření světelných parametrů veřejného osvětlení, 
kalibrovanými přístroji, jejichž poslední kalibrace nebude starší, než předepisuje norma 
pro daný typ přístroje (dokládá se i certifikát a kalibrační list) Měření bude provedeno 

před předáním dokončeného díla a v souladu s požadavky Výzvy č. NPO 1/2022 
Rekonstrukce veřejného osvětlení, 

- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke 
kterým dojde provozem a činností při provádění díla, 

- provedení úpravy a uklizení realizací díla dotčených komunikací a ploch po 
ukončení díla, vyklizení, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- zajištění dodržení minimální míra recyklace alespoň 70 % stavebního a 

demoličního odpadu (doložit doklady, že došlo v souladu s platnou legislativou k 
řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého při realizaci) – 
Doložení dokladů prokazující nakládání s odpady (stvrzenky, faktury apod.), 

- pořízení fotodokumentace zapojení svítidel jednotlivých světelných bodů, 
- spolupráce se správcem osvětlení Technickými službami Nové Město nad Metují, 

zejména je vyzývat k průběžné kontrole zapojení. 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
 

Datum zahájení plnění:   01.08.2024 
 
Datum ukončení prací:  31.12.2024 
 
Datum pro předání dokladů:   31.01.2025 

 
 
4.2 Termínem dokončení Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 

protokolu.  
 
4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví a 

předá Dílo dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními 
předpisy a platnými českými technickými normami, resp. v souladu s bodem 3.2 této 
smlouvy. Nedílnou součástí řádného zhotovení a předání Díla je předání všech 
písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla objednateli, které je 
povinen zhotovitel zpracovávat (zejména průvodní technické dokumentace, 
prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů 
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k zařízením, záručních listů a dalších dokladů) v souvislosti s plněním Díla dle této 
smlouvy, a vrácení klíčů a jiných předmětů, které při předání zahájení prací zhotovitel 
od objednatele převzal. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené Dílo, či jeho část, předat objednateli do 15 

pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje do 10 pracovních dní od 
doručení písemného oznámení zhotovitele, že Dílo je ukončeno, budou-li splněny 
další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, s tím, že objednatel není 
povinen Dílo převzít, jestliže Dílo není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo 
nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným 
provedením Díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 Občanského zákoníku 
na smluvní vztah založený touto smlouvou. Jestliže se objednatel rozhodne 
nedokončené Dílo převzít nebo převzít Dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 
nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením Díla, jsou 
smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 
chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, 
pak obecně platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode 
dne předání a převzetí Díla. 

 
4.5    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na Díle. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech Díla, stanovených projektovou dokumentací, 
nabídkou zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a 
technickými normami, vztahujícími se k plnění předmětu Díla podle této smlouvy, 
které se stávají pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.6  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené Dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, 
pro které odmítá Dílo převzít. Po odstranění těchto důvodů vyzve Zhotovitel opět 
písemně Objednatele k převzetí Díla a dále postupováno podle odst. 4.4. 

 
4.7 V případě rozšíření rozsahu Díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu Díla o více než 

10 % na základě písemného požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá 
zhotovitel, je zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na 
prodloužení nebo zkrácení doby plnění. 

 
4.8  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení plnění. 
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V. 
Cena 

 

5.1       Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:  

4 101 088,- Kč bez DPH, 
     861 228,48 DPH (21 %) 
4 962 316,48 Kč vč. DPH 

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně Díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění 
Díla, včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2       Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
Díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) 
budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky obsažené v 
této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace, které nejsou považovány za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem. To bude 
realizováno na základě návrhu dodatku ke smlouvě o dílo, který zpracuje zhotovitel.   
Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se řídí ve smyslu 
ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění platných předpisů, zákon o 
zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZoZVZ“). 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem písemně požadované dodatečné dodávky či 
práce provést, objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci 
rozšíření předmětu plnění (Díla) této smlouvy, přičemž bude zhotovitelem zpracován 
návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této 
smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena Díla 
uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno zápisem. Osoby 
oprávněné schválit změnu poddodavatele jsou uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 
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VI. 
Platební podmínky 

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání za objednatele po 
ukončení Díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu 
skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto 
dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním 
vrácení. 

 
6.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 
6.3 Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 

a předání Díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených 
prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí 
faktury. 

 
6.4 Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení hotového 

díla. Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se 
považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 
měně. 
 

6.5 Nad rámec náležitostí dle zákona o účetnictví, příp. zákona o dani z přidané hodnoty 
musí faktura obsahovat název projektu a číslo projektu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení, II. etapa“, registrační číslo 2182000706. Faktura bez řádného označení 
nebude objednatelem proplacena. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že Předmět smlouvy je poskytnutý podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít min. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí Díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění.  
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Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se Dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na Dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad Díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět Díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost Díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 měsíců od předání a převzetí Díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

 
7.6       Vady Díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost Díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po-té, kdy je zjistil.  
 

7.7       Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě (reklamace), pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 
hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 
reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejpozději však do 14 dnů od 
doručení oznámení o vadě, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

7.8      Uplatněním nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  
a smluvní pokuty. 
 

7.9       Případnou reklamaci vady Díla, pokud tak objednatel neučiní sám, může uplatnit 
bezodkladně po jejím zjištění také budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 
 

7.10 Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis 
a to včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek a to po dobu min. 5 let od 
předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let zhotovitel garantuje dodání 
náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. Revizní zkoušky a 
prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli takovou 
dohodu uzavřít. 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Nejdéle do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo zahájí zhotovitel práce. O zahájení 
prací bude pořízen zápis. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění Díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení Díla. 
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8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla jiné osoby (poddodavatele). Konečný 
seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho výlučná 
zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 
Díla tím však není dotčena. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a zajišťovat při realizaci občasný 
odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na místo realizace Díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní neprodleně zápisem a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě plnění Předmětu smlouvy. 
Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen 
případný nárok objednatele na náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty 
vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty nezanikne 
povinnost, k jejímuž zajištění byla smluvní pokuta sjednána. 

9.2 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v čl. III. po termínu, uvedeném v čl. IV., 
bodu 1., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu za porušení 
povinnosti odstranit v zápise o předání a převzetí Díla stanovené lhůtě drobné vady a 
nedodělky, a to ve výši 1.000 Kč, za každou vadu či nedodělek a den prodlení. 

9.4 Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za 
každý den prodlení částku ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

9.5 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení 
druhé smluvní straně. 
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X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
MPO, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s realizací prací dle schváleného časového harmonogramu o dobu delší než 
40 dní. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pouze z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen objednatele průběžně informovat o pracích, které provádí, dále 
o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, o údajích důležitých pro posouzení hospodárnosti prací a 
údajích nutných pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
11.2 Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
11.3 Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 

499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 
let dle čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 
o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu 
pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 
veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejich dodatků a další originály dokumentů 
vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1.ledna 
následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba 
poskytovatele dotace na realizaci projektu.  
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11.4.  Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 
nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích 
správce Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace 
a dalších navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných 
dokumentů seznámit. 

 
11.5.  Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 

vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření - Pravidel publicity MPO. Pravidla publicity obdrží vybraný uchazeč na 
vyžádání. 

 
11.6.  Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli 

přestane být dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení 
termínu dokončení Díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na straně zhotovitele, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši finanční 
částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 
nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

 
11.7.  Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen na svůj náklad průběžně odstraňovat 

z místa provádění díla odpadový a obalový materiál vzniklý při provádění díla, zajistit 
jeho odstranění či využití a vést jeho evidenci, a to vše v plném souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s dalšími relevantními 
právními předpisy. 

 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
vzestupně očíslovaných a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, 
že bude uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva 
vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží 
Objednatel a jedno vyhotovení.  

12.3 Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. 39-
7399/24 RM ze dne 3. 6. 2024.  

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že smlouva bude uveřejněna na profilu 
zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

12.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 
Občanského zákoníku, v platném znění. 

12.8  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Novém Městě nad Metují, dne . 04.07.2024 V Praze dne dle el. podpisu 
 
 
 Za objednatele :    Za zhotovitele: 
 
 
 v z. Ing. Aleš Vrátný 
 ........................................             ............................................. 

Ing. Milan Slavík - starosta             Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 
 
 
 
 
      ……………………………………………… 
      Ing. Petr Formánek, jednatel           

 
 
 
 
 

Příloha č. 1 – Seznam poddodavatelů - neobsazeno  

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 

Příloha č. 3 – Technická specifikace 

Příloha č. 4 – Harmonogram plnění 


