SMLOUVA O DILO

Il
Smluvni strany

1. Stfedni Skola prof. Zdeika Matéjéka, Ostrava — Poruba, pFispévkova
organizace
se sidlem:17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava ~ Poruba
zastoupena: Mgr. Ivanou Jird, Feditelkou Skoly
1C0:13644319
Nejsme platci DPH
bankovni spojeni:CSOB, a.s.
Cislo Gctu:341374/0300

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
o tels 7, e-mail:
(dale jen ,objednatel")

2. KELCOM International Ostrava, spol. s r.o.

se sidlem: Daliborova 683/42, 709 00 Ostrava — Mar.Hory
zastoupena: Ing.Ivo Pistélak, jednatel spol.

ICO: 47666234

DIC: CZ47666234

bankovni spojeni: MONETA MB, a.s.

dislo Gctu: 155945092/0600

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C10067

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
y tel.: ., e-mail:
(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,oblansky zakonik"); prdva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smiuvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené vl 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smiouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich (dajl
smluvnich stran véetné zmény (ctu neni nutné uzavirat ke smliouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Glet uvedeny v &l. I odst. 2 této smiouvy je
bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény (let™).
V pfipadé zmény (ctu zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému Gctu,
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a to kopii pfisluné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Get musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smiouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu,zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemoznym
a Ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajml, ve znéni pozdéjsich
predpisd (Clen vlady nebo vedoudi jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoZ Cele neni
¢len viady), nebo jim ovlddand osoba viastni podil predstavujici alespori 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeli stavbu
+Elektronické zabezpedeni objektl skoly" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

« projektové dokumentace stavby zpracované v 6/2024spoleCnosti ALPOS s.r.o.
PriibéZzna 6178/2, 708 00 Ostrava-Poruba, ICO: 48396125

» ocenéného soupisu praci,doddvek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v rdmci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
~Soupis praci*),

» predpistl upravujicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisti @ od okamZiku nabyti Gcinnosti zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve
znéni pozdéjSich predpisli, dle tohoto zdkona (zdkon & 183/2006 Sb. a zakon &.
283/2021 Sb. se déle jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon“) a ustanoveni této
smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich
a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich,
bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2xv elektronické
podobé na prenosném datovém nosici, jehoZ typsi smiuvni strany dohodnou pied
predanim dila (napf. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro texty *.doc/docx (*.rtf),
pro tabulky *.xls/xIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Gctovany zviast,

b) zabezpeCeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvldStnimu uzivani vefejného prostranstvi
nebo komunikaci dle platnych pFedpisd, bude-li k provedeni dila potifebné,v souladu
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s pozadavky projektové dokumentace. Neprodlené po vydani souhlasu (rozhodnut),
predani upIné kopie souhlasu (rozhodnuti), véetné pfipadnych pfiloh
(podminek)objednateli,

¢) zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s pristusSnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v priibéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vCetné uvedeni do pfivodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potfebné,

e) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrebami
zhotovitele, dokumentaci pfedanou objednatelem, pozZadavky objednatele
a s platnymi  pravnimi pfedpisy, vCetné pripadného zajiSténi ohladeni dle
stavebniho zakona,

f) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpoveédného Ufedné opravnéného zemémeéfického inzenyra (ij.
zemémérického inZenyra, ktery je drzitelem opravnéni pro ovéfovani vysledkd
zeméméricskych dinnosti dle zakona ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné
a dopInéni nékterych zakond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpist)po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni dokoncené stavby
a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci
na stavenisti vCetné jejich zaméreni a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné
dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou sklddku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zékon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predioZzen pisemny doklad vystaveny pfislusnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

j) navrh provoznich Fad( a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a pfedpist v Ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vsech dokladl a nalezitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodlit s trvalym
uZivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uZivat na zdkladé ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapoletim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

[) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k ptevzeti dila,

n) udrzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

0) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmeérného hluku,

p) provedeni veSkerych geodetickych praci a pripadnych doplfiujicich prizkum{
souvisejicich s provedenim dila,

q) zajisténi zpracovani vech pripadnych dalSich dokumentaci potifebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),
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r) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji pfedani objednateli
pti pfedani a prevzeti plnéni pfedmétu smlouvy v elektronické podobé na
dohodnutém nosici,

s) hladeni archeologickych nélezd v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZzadavky dotlenych organdl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadFeni dotCenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlibé&Zzné provadét veskeré potrebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametr predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré innosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych
povoleni, pfekopt, zabor{, souhlasi, oznameni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkli branicich jeho radnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle &l. V této
smlouvy,

Pfipadné viceprace ¢i méné prace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi
dodatky smlouvy, a to pfi dodrZeni podminek stanovenych prislusnymi ustanovenimi
zadkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli
(déle jen ,ZZVZ"). Viceprace budou realizovédny aZz po uzavieni pfislusného dodatku
ke smlouvé.

1v.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 60 dnl od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokoncené dilo predat objednateli.Dilo je
provedeno, je-li dokonéeno (tj. objednateli je predvedena zpisobilost dila slouzit svému
Gcelu) a predano objednateli.

. Mistem plnéni je 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba

3. V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek,tj. v pfipadé,

Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich die
harmonogramu vystavby, aniZ by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpis(
nebo technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jedndno o moznosti
stavéni béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy. Doba, na kterou se béh
doby plnéni dle odst. 1 tohoto dclanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do
stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci,
uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt
odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. 1
odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pinéni sjednané vyse uvedenym zpdsobem neni nutno
upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dlivodd stavéni doby plnéni v8ak neni
dotdena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti
poskozeni.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 1 448.804 K¢
DPH 21 % 304.248,84 K¢
Cena vcetné DPH 1 753.052,84 K¢

Souhrnny rozpocet je piilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté vC. pripadnych poplatkd
a nadjmd za doCasné zabory sousednich pozemkd a jiné naklady nezbytné pro fadné
a uplné proveden dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto Clanku je cenou nejvyse pfipustnou a Ize jiz ménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li nékterd st dila v disledku sjednanych méné praci provedena, bude
cena za dilo sniZzena, a to odectenim veSkerych nakladi na provedeni téch casti
dila, které v ramci méné praci nebudou provedeny. Naklady na méné prace budou
odeCteny ve wysSi souCtu veskerych odpovidajicich poloZzek a naklad@
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) pfi¢tenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad rdmec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem naklad jednotlivych poloZek vicepraci, pfiCemZ pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplsob nacefovani:

- pro polozky vyskytujici se v _soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétsi mnoZzstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud
ovsem byla jednotkova cena existujici poloZky v soupisu praci stanovena odkazem
a kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici poloZzky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudini cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové poloZky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro polozky tzv. noveé, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Ucétovat podle cenové soustavy ... (vybere a dopin/
ucastnik/zhotovitel typ cenové soustavy resp. standardizovaného ceniku
stavebnich praci ktery musi vychazet zobecné pfijatelnych principl
a transparentniho zakladu splrnujici definici cenové soustavy podle § 11 vyhlasky
C.169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vereiné zakdzky na stavebni
préce a soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér, ve zneni
pozdéjsich predpisd, napr. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPEN jeji aktudlni
cenové Urovni,

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny zvySe uvedenych postupl, dolozi zhotovitel
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individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové poloZzky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovéfit pfiméfenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

¢) v pfipadé zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich predpisd. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
U¢tovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych méné praci nebo vicepraci a cena za jejich realizac ibudou vzdy
predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy méné praci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto clanku smlouvy a predloZit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé& vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé& vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisli bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnoZstvi.

6. Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH & DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti darnového
dokladu a néleZitosti stanovené dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy(dale jen
Jfaktura™). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, 1CO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby —"Elektronické zabezpeleni objekt{
Skoly",

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného (ctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou koneéné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zadkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendaini mésic. Diléi plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci a zjit'ovacim
protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskute¢néné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni
zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonéeného dila.Soudasti
konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veSkerych
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provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatk(l uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. Lh0ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnl
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti,doruenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
nebo prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany prace, které nebyly provedeny ¢&i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyGctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznadi d@vod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji dorudi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava
béZet plvodni Ihdta splatnosti. Nova Ih(ita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zékona o DPH
a hodnotu pinéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy pléatce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Ghradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povaZovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici pfisludné vysi DPH
sjednané jako soulast smluvni ceriy za predmétné plnéni. Objednatel = nenese
odpovédnost za pripadné penéle a jiné postihy vymeérené & stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencidiné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
davat schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
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udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozZarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci,zadani vefejné zakazky atéto smlouvé. Ktomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici poZadavklm kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé die zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich
na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho
provadeécich predpis(.

Smiuvni strany se dohodly, Ze bude-li vramci dila dodavéno zboZi (spotfebice,
nabytek apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 10 kalendainich dn
od nabyti Gcinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem
na klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté
bude ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spoleCného jednani
smluvnich stran v ramci pfipravy realizace stavby,podepsaném zastupci zhotovitele i
objednatele stim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opréavnéna jednat ve
vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté
sjednanou vySe uvedenym zpfisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouveé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.Pfi pfedani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem.Uréeni zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi pfedani stavenisté
objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveni$té, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisd, vcetné prostoru zafizeni stavenist®, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a cistotu, na sv{ij naklad
odstranovat odpady a neCistoty vzniklé jeho dinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.
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IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo fadne, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoZiovat uzivani, k némuz
bylo ureno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smiouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny
harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavaijici technicky dozor
stavebnika a objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) v dostate¢ném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
doloZit platné atesty &i certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrd  pouzivanych  vyrobk{
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobk{ do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavaijici technicky
dozor stavebnika o skutecnostech maijicich vliv na plnéni této smlouvy, a to neprodienég,
nejpozdé&ji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusnd skuteCnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou objednateli
zaslany elektronickou posStou na adresu: ‘@skolspec.cz  Zhotovitel je
povinen informovat objednatele a osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika
zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) Zzjisti-liv projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény,Ci na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast pfedané
dokumentace V€. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkli stavebniho zakona
a souvisejicich predpisli nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfislusné c&asti dila
a upozornit objednatele bez zbyteného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky.
Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané dokumentace véetné navrhd
na jejich odstranéni asdopadem napredmét acenu dila zhotovitel preda
bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zabezpeli veSkera potfebna povoleni k uzavirkdm, prokopéavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

stavu véetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obté&Zovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ viastnik{
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Gnik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vysSe
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet
na realizaci dila, a to pred zahajenim pInéni Casti dila timto poddodavatelem. Povinnost
identifikovat poddodavatele se povaZuje za spinénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace(dale jen ,,odborna
osoba“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych divodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zm&nou odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnli od doruceni Zadosti a vSech potfebnych
doklad@l za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisf, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zviastni zpGsobilost nebo povoleni podie
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku splfuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli predem oznami spravcdm siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu &i kFizeni téchto siti ke kontrole
priibéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavaijici innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti
na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to
bezodkladné.

V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvoldvaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené $kody
a tyto skody uhradi.
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17.Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni
objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inZenyrsko-investorskou cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovana:
» osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
e 0sobou vykondvajici Cinnost autorského dozoru projektanta,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povéfené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21.0soba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé& kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctl a faktur, kontrole hospodareni s odpady
a k dalsSim dkonlm vyplyvajicim z piislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské
a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dng, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
ato bud nazdkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

23. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jeZ budou dal$im postupem
pti zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dlvodl nedostavi, mize zhotovitel pokraovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na nadklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

24. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravee
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podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skute¢nost nechd potvrdit zépisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a Cinnostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a predpisu tuto vyhlasku nahrazujici.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 10 pracovnich dnd od doruceni vyzvy
zhotovitelev pfipadé, Ze dilo bude pfedéno bez vad a nedodélkll branicich jeho Fadnému
uzivani.Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné nepievzeti
z d@vodu vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se nepolitd do doby
pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonleni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkli, s nimiz bylo dilo prevzato,véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provest predepsane zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smilouvy vcetné prohlaseni o shodé
a doklad@ nutnych k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolaudaéniho rozhodnuti, pokud bude
potfebné, zhotovitel pfedd objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepfeda, objednatel dilo neprevezme. Piedanim dila
objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.
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5. Zhotovitel se zavazuje zOCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky

stavby nebo mistniho Setieni v rdmci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uZivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila.O odstranéni téchto vad a nedodélkl bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude
obsahovat jména a podpisy opravnénych zastupch smluvnich stran a osoby vykondvajici
technicky dozor stavebnika.

XII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smiouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo p¥i pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka®“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicll na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésic(,

(dale téZ ,zarucni doba“).

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi
po dobu, po kterou nemlize objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramc zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smiouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vdetné vSech potrebnych
nahradnich dild a dal$iho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjiSténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: servis@kelcomov.cz, nebo
b) adresu: Daliborova 683/42, 709 00 Ostrava, nebo
¢) do datové schranky: 2j64vz

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapoéne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapoéne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih(ité, je objednatel
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opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada
bude odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne doruceni oznameni o vadé,
v pfipadé havarie nejpozdéji do 24hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smiuvni
strany nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze
osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip.
jiny opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpedi Skody

. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi $kody na zhotovované védi, i na véci, kterd je pfedmétem Gdrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel.Nebezpeli Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila aZ do okamZiku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. KE Pojisténi
mus{ obsahovat kryti skod zplisobené na majetku a zdravi tfetich osob.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy,vietné viech dodatkl a dale certifikaty pristusnych pojistioven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténd rizika, pojistné castky,rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spolulcasti).Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, Ze bude zhotovitel v prodieni s provedenim dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy,je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

.V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani vsechny drobné vady a nedodélky, s nimiZ bylo dilo
prevzato, ve Ihité dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodieni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi pfedpisy.

.V pfipadé prodieni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ihiité dle &. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

.V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele pinitpoZadavky dotéenych organtl a organizaci

souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé poruseni predpisll tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
stavebniho zékona, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, veznéni pozdgjSich predpisl) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjisténypripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihité dle &. XII odst. 7 této

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potiebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v prbéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v &, XIIlodst. 4 nebo
5této smiouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K&
za kazdy zjistény pFipad a kazdy den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1
pism. f),9 nebo 10 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se piitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti.Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodieni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

le
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovidd za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy
nebudou pfimo nebo nepfimo ani jen z&asti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst, 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim
vzhledem K situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o
omezujicich opatfenich vi¢ prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldim
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankCnich seznamech (dle pfiloh & 1 obou
nafizeni).




2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno & nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dOvérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smiuvni pokutu ve vysi 100.000K¢, a to za kazdy jednotlivy pFipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smiuvni strany mohou ukondéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{l objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pritemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
Vyzvyl

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pFipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢ jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zadkona C¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sém na sebe insolvencni navrh,

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotena smluvni zéruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.
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5. Pro Gcely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl*.

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané,nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uGcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdeéjsich predpist (dale jen ,zakon o registru smluv*), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pricemz kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatfeny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobe.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym G¢eldim nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (dajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (daj jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach objednatele www.skolspec.cz

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pilohy:
Priloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Projektové dokumentace akce “Elektronické zabezpeceni objektd skoly"
Piloha & 3: Cestné prohlasen( ke stfetu zajmé
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