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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená Gabrielem Peškem, manažerem, VFS 
 

 
a 
 
Statutární město České Budějovice 
se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice 
IČO: 00244732 
DIČ: CZ00244732 
ID DS: kjgb4yx 
zastoupené Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města 

(dále jen „Stavebník“) 

 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k.ú. České Budějovice 7 spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 
4.1 písmeno (a) Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
  
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 13.9.2023 vydané pod čj. 259088/23,jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC CB, rek. ul. L. Kuby, přel SEK“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,   

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
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společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  
 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky, 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však čtyři (4) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.   

 
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 

kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;  
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;  
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).  
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
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Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost  

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

633 619,00 Kč (slovy: šest set třicet tři tisíc šest set devatenáct korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
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na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 

subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 40 304,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc tři sta čtyři 
korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od 
předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 
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6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu Stavebníka uvedenou v hlavičce 
Smlouvy nebo do datové schránky Stavebníka.   
 

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN určený na 
Faktuře.  

 
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 

se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7. SANKCE 
 
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1 Za společnost CETIN: 

ve věcech smluvních: Theodor Valenta     
funkce: specialista pro výstavbu sítě  

                    
 

ve věcech technických: Karel Vojč  
funkce: specialista koordinace výstavby sítě 

     

 
8.2 Za Stavebníka: 

ve věcech smluvních: Ing. Petr Maroš   
funkce: náměstek primátorky města 
tel. 386 802 903, e-mail: marosp@c-budejovice.cz                    

 
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek    
funkce: technik investičního odboru 
tel. 386 802 216, e-mail: cizekl@c-budejovice.cz 
 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
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odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
 

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 
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11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 

následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek; 
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona                        

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů;  

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu 
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kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v čl. 8 Smlouvy. 

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď nebo odstoupení) 
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního 
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní 
osoby ve věcech smluvních dle čl. 8 Smlouvy a současně na adresu 
contract_termination@cetin.cz. 

 
12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 

vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně 

označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních 
stran na témže dokumentu, a to buď v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou 
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní 
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny 
osob dle čl. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně. 

 
12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.10 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 
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12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.13 Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě 

je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

 
12.14 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby – vzor 
 

Doložka 

Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 3. 6. 2024, č. 
816/2024. 
 
 
CETIN                                                                   Stavebník 
V Praze dne                                                          V  Českých Budějovicích dne 
 
 
 
 
 
______________________________               _________________________________ 
za CETIN a.s.                                                         za Statutární město České Budějovice 
Gabriel Pešek                                                         Ing. Petr Maroš 
manažer, VFS                                                         náměstek primátorky města 
(podepsáno elektronicky)                                       (podepsáno elektronicky) 
 

Gabriel 

Pešek

Digitálně podepsal 

Gabriel Pešek 

Datum: 2024.06.14 

12:00:33 +02'00'
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pro č.p.1240/11

xCBRO85/1.1.1/167-172
CBRO629
1xSKH 9/20 mm;
6xREZ 1p.;
; ; ; ;Rezerva
České Budějovice
České Budějovice 7
pro RD č.p.1240/11

č.p.1854/6

xCBRO85/1.1.1/161-166
CBRO1159
1xUNIV 6480-10;
6xkab.forma 1p.;
Plánská ;1854 ;6 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

D_Nap_13

HR:KA3CBRO1HR(K LAVICK)/1.7.7/1-90; xCBRO1HR(K LAV...
CBRO85
1xSIS - 3;1xSIS nástavba;
60xSID-C př.modul;38xSID-C 10x1;
Plánská ; ; ; ;Před azylovým domem
České Budějovice
České Budějovice 7
 

13/10

xCBRO85/1.1.1/151-160
CBRO114
1xMIS 1b - QT;
1xSID-C 10x1;4xkab.forma 1p.;
L. Kuby ;1164 ;1 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1164/1

xCBRO114/1.formy.2/1-2
CBRO548
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1164 ;1 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

BILLA

HR:KA3CBRO1HR(K Lavick)/1.7.7/91-100; HR:KA3CBRO85...
CBRO1520
1xMIS 1b - QT;
4xSID-C 10x1;
Bohumila Böhma ;2321 ;2 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

1489a

xCBPO671/1.1.1/31-50
CBRO194
1xMIS 1b - QT;
2xSID-C 10x1;
L. Kuby ;1165 ;48 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1237/16

xCBPO1498/1.1.1/35-36
CBRO626
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1237 ;16 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1711/18

xCBPO1498/1.1.1/33-34
CBRO1063
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1711 ;18 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

rez. pro č.p.1020

xCBPO1498/1.1.1/31-32
CBRO1827
1xSKH 4/10 mm;
6xREZ 1p.;
; ; ; ;rez. pro č.p.1020
České Budějovice
České Budějovice 7
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208 HDPE
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40 O/CC[2000]

116 HDPE(T248 ULB 06;)

Plasson

 

T Matrix

00007

40 Plasson

C/BB

I MATRIX

O/CC

Plasson

C/OO

Plasson

O/CC

TS: 00006;utěsnění
-R: CB201/34m,CB300/14m
OS: 03/01-S 3/01-COYOTE DTC

T Matrix

00005

551/3

xCBRO103/1.2.1/51-70
CBPO1498
1xSIS - 1 - QT;
4xSID-C 10x1;
K. Lávičky ; ; ; ;UR551/3
České Budějovice
České Budějovice 7
 

S3_01/0m

České Budějovice(Plánská)-CB...

CB:BS:300

I Matrix

00008

z
a
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l
o
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e
n
í

n
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n
í,
 z

a
h
lo

u
b
e
n
í

37 m, stranová překládka bez přerušení

zahloubení

zahloubení

30 m, stranová překládka bez přerušení



č.p.1671/9

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/53-54
CBRO1029
1xUNIV 6480-10;
6xkab.forma 1p.;
L. Kuby ;1671 ;9 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1195/7

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/55-56
CBRO580
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1195 ;7 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

588a

UR588:KA1CBRO376/1.1.1/1-30
CBRO377
1xSIS - 1k;
8xsv.ř.LSA 10x1;
L. Kuby ; ; ; ;ur
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1194/5

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/57-58
CBRO579
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1194 ;5 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

 

xCBRO377/1.1.1/61-66
CBRO1617
1xSKH 4/10 mm;
6xREZ 1p.;
L. Kuby ; ; ; ;VTA
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1193/73

xCBRO377/1.1.1/67-72
CBRO578
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
K. Lávičky ;1193 ;73 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1755/42

xCBRO103/1.2.1/91-92
CBRO1096
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1755 ;42 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1810/15

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/43-44
CBRO1134
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1810 ;15 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1221/34

xCBRO103/1.2.1/83-84
CBRO609
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1221 ;34 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1878/17

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/39-42
CBRO1177
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1878 ;17 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1218/36

xCBRO103/1.2.1/85-86
CBRO606
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1218 ;36 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1204/19

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/35-38
CBRO592
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1204 ;19 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1205/21

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/31-34
CBRO593
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1205 ;21 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1217/38

xCBRO103/1.2.1/87-88
CBRO605
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1217 ;38 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1216/40

xCBRO103/1.2.1/89-90
CBRO604
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1216 ;40 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1227/75

xCBRO103/1.2.1/93-94
CBRO615
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
K. Lávičky ;1227 ;75 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1876/32

xCBRO103/1.2.1/81-82
CBRO1175
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1876 ;32 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1222/30

xCBRO103/1.2.1/79-80
CBRO610
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1222 ;30 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1223/28

xCBRO103/1.2.1/77-78
CBRO611
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1223 ;28 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1226/22

xCBRO103/1.2.1/71-72
CBRO614
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1226 ;22 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1224/26

xCBRO103/1.2.1/75-76
CBRO612
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1224 ;26 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1225/24

xCBRO103/1.2.1/73-74
CBRO613
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1225 ;24 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

551

HR:KA2CBRO1HR(K Lavick)/1.6.3/1-100
CBRO103
1xSIS - 300 - QT;
21xSID-C 10x1;
L. Kuby ; ; ; ;U čo.22
České Budějovice
České Budějovice 7
 

č.p.1201/13

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/45-46
CBRO589
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1201 ;13 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
 

UR103

 
~
 
 
 
 
 
 

č.p.1198/11

UR588a:KA1CBRO377/1.1.1/51-52
CBRO583
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
L. Kuby ;1198 ;11 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
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452 HDPE

šachta SITEL

40 O[2000]

262 HDPE(T248 ULB 61;)

40 O[2000]

262 HDPE(T248 ULB 61;)

40 O[2000]

262 HDPE(T248 ULB 61;) 40 C[2000]

282 HDPE

40 C[2000]

282 HDPE

40 O[1996]

170 HDPE(K248 031 05;)

40 O[1996]

255 HDPE(K248 031 05;)

40 O[1996]

170 HDPE(K248 031 05;)

40 O/BB[2000]

282 HDPE

40 O/BB[2000]

282 HDPE

č.p.1229/79

xCBRO103/1.2.1/97-98
CBRO617
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
K. Lávičky ;1229 ;79 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
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xCBRO103/1.2.1/95-96
CBRO616
1xUNIV 6480-10;
1xsvork.10p.;
K. Lávičky ;1228 ;77 ;
České Budějovice
České Budějovice 7
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Plasson

C

Plasson

O

NITTO

NITTO

40 C[1996]

13 HDPE

15XN 0,4

13 PPFLE (UR588:KA1)

15XN 0,4

172 PPFLE (UR588:KA1)

40 O[1996]

13 HDPE(K248 031 05;)

500 m, vyfoknutí/zafouknutí stávajícího kabelu Samsung 48f+Cu od/do S3/04 (RSU K. Lávičky)

40 O

15 HDPE(K248 031 05;)

15XN 0,4

155 PPFLE (UR588:KA1)

40 C

15 HDPE



Company INTERNAL

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby VPIC (CB), rek. ul. L. Kuby, přel. SEK
Místo stavby k.ú. České Budějovice 7, p.č. 2616, 2556 a 26/84
Realizace CETIN a.s.

Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň

Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Stavební úpravy ul. L. Kuby (úsek ul. Plánská-železniční přejezd za ul. St.
Češka) a ul. Plánská (úsek nám. Bratří Čapkú-ul. L. Kuby), České Budějovice", investor Město České
Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice vyžaduje přeložení sítě
elektronických komunikací (dále jen SEK).
Jde o přeložení a případné zahloubení tras s metalickými a optickými prvky SEK.
Kolizním úsekem jsou křížení ul. L. Kuby, St. Češka a K. Lávičky trasami SEK obsahujícími
metalické kabely a trubky HDPE s optickými kabely. Prvky SEK jsou v prostorech křížení opatřeny
chráničkami (trubky PE nebo PVC). Hloubka uložení prvků SEK bude před úpravou ulice zaměřena a
v případě nutnosti jejich trasa zahloubena tak aby minimální hloubka uložení po úpravě ulice byla 90
cm.
Dalším kolizním místem jsou průběhy tras SEK prostorem parkovacích zálivů před budovou školy.

V těchto úsecích budou trasy SEK odkopány rozšířeným výkopem a stranově bez přerušení posunuty
mimo prostor parkovacích zálivů.
Posledním kolizním místem je průběh trasy SEK prostorem pro plánované vybudování podzemních

kontejnerů pro separovaný odpad. Trasa SEK v tomto místě je tvořena metalickým kabelem
TCEPKPFLE 15XN0,4 a trubkami HDPE 40 oranžová s optickým kabelem Samsung 48f+Cu (248 031)
a černá. Metalický kabel a trubky HDPE se v kolizním úseku zruší, zbylé části budou prostavěny
dostatečně dlouhými vložkami a položeny v nové trase podél domovní strany kontejnerů. Pro montáž
vložek se použije kabel TCEPKPFLE 15XN0,4, trubky HDPE 40 oranžová a černá, spojky NITTO a
Plasson 40. Optický kabel se od vzdálenějšího konce překládky vyfoukne ke spojce S3/04 a zafoukne
zpět se začleněním nové trasy.
Zemní práce budou prováděny v silnici s asfaltovým povrchem a chodnících s povrchem s betonových
desek a asfaltu. Hloubka uložení bude v komunikaci 90 cm a v chodníku 40 cm. Pro uložení prvků SEK
bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií. Spojky
budou označeny Ball Markéry. Zához rýhy bude prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch bude
upraven do požadovaného stavu.
Pn pokládce prvků SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Dodržení BOZP a ochrana životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu
TIMP TD000007.
Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro
VBř.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU KMVL
0,0158 0,45 0,15 0 0 0,03 0

Company INTERNAL

TECHNICKÁ ZPRÁVA
Název stavby 
Místo stavby 
Realizace

VPIC (CB), rek. ul. L. Kuby, přel. SEK 
k.ú. České Budějovice 7, p.č. 2616, 2556 a 26/84 
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19,190 00 Praha 9-Libeň

Technické řešení stavby:
Plánovaná realizace stavby „Stavební úpravy ul. L. Kuby (úsek ul. Plánská-železniční přejezd za ul. St. 

Češka) a ul. Plánská (úsek nám. Bratří Čapkú-ul. L. Kuby), České Budějovice", investor Město České 
Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice vyžaduje přeložení sítě 
elektronických komunikací (dále jen SEK).

Jde o přeložení a případné zahloubení tras s metalickými a optickými prvky SEK.
Kolizním úsekem jsou křížení ul. L. Kuby, St. Češka a K. Lávičky trasami SEK obsahujícími 

metalické kabely a trubky HDPE s optickými kabely. Prvky SEK jsou v prostorech křížení opatřeny 
chráničkami (trubky PE nebo PVC). Hloubka uložení prvků SEK bude před úpravou ulice zaměřena a 
v případě nutnosti jejich trasa zahloubena tak aby minimální hloubka uložení po úpravě ulice byla 90 
cm.

Dalším kolizním místem jsou průběhy tras SEK prostorem parkovacích zálivů před budovou školy. 
V těchto úsecích budou trasy SEK odkopány rozšířeným výkopem a stranově bez přerušení posunuty 
mimo prostor parkovacích zálivů.

Posledním kolizním místem je průběh trasy SEK prostorem pro plánované vybudování podzemních 
kontejnerů pro separovaný odpad. Trasa SEK v tomto místě je tvořena metalickým kabelem 
TCEPKPFLE 15XN0,4 a trubkami HDPE 40 oranžová s optickým kabelem Samsung 48f+Cu (248 031) 
a černá. Metalický kabel a trubky HDPE se v kolizním úseku zruší, zbylé části budou prostavěny 
dostatečně dlouhými vložkami a položeny v nové trase podél domovní strany kontejnerů. Pro montáž 
vložek se použije kabel TCEPKPFLE 15XN0,4, trubky HDPE 40 oranžová a černá, spojky NITTO a 
Plasson 40. Optický kabel se od vzdálenějšího konce překládky vyfoukne ke spojce S3/04 a zafoukne 
zpět se začleněním nové trasy.
Zemní práce budou prováděny v silnici s asfaltovým povrchem a chodnících s povrchem s betonových 

desek a asfaltu. Hloubka uložení bude v komunikaci 90 cm a v chodníku 40 cm. Pro uložení prvků SEK 
bude zřízeno kabelové lože z písku nebo prosáté zeminy a trasa bude zakryta výstražnou fólií. Spojky 
budou označeny Ball Markéry. Zához rýhy bude prováděn po vrstvách se zhutněním a povrch bude 
upraven do požadovaného stavu.
Pn pokládce prvků SEK budou dodrženy ČSN 736005 a 341100.
Dodržení BOZP a ochrana životního prostředí budou provedeny a postupováno bude podle předpisu 

TIMP TD000007.
Montážní a zemní práce budou provedeny podle předpisu TIMP TD00004-6.
Polohopisná data skutečného provedení budou vytvořena podle směrnice TD000002.
S odpadem bude naloženo v souladu se zákonem 541/2020Sb.
Územního rozhodnutí nosné stavby, vypracování projektové dokumentace a vyřízení služebnosti pro 

VBř.

Kapacity:
KMMK KMP KMVYK KMNT KMOK KMTRU KMVL
0,0158 0,45 0,15 0 0 0,03 0



PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ¤ 2024.02
Položková d 2024.02

Název stavby: VPIC CB, rek. ul.  L. Kuby, přel. SEK
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD: CETIN, Burda
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.158 KMP: 0.450 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.080 KMMK: 0.015 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.030 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 36 361,47 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 359 017,68 Kč
MONTÁŽ 209 370,03 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 7 227,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 11 754,17 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 5 945,74 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 633 619 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 586 233,86 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 47 385,62 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 7 300,26 Kč
953635 Projekt tlkm liniové optické sítě 29061.21 JV 29 061,21 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50‐70 15.00 m 14 397,75 Kč
958769 S Rýha v chodníku betonové desky 50/130 35.00 m 70 458,85 Kč
958760 S Rýha v chodníku litý asfalt 50/130 28.00 m 71 680,28 Kč
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 80.00 m 200 180,00 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 160.00 m 2 300,80 Kč

MONTÁŽ
955117 S Demontáž optického kabelu v budovách 5.00 m 182,55 Kč
955092 S Demontáž rozvaděče optického 1.00 ks 749,70 Kč
955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 30.00 m 1 287,00 Kč
955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 40.00 m 1 184,80 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 50.00 m 1 235,50 Kč
955032 S Demontáž úložných kabelů nad 300 XN 10.00 m 610,90 Kč
952706 S Instalace optického kabelu v budovách 1.00 m 51,13 Kč



958310 S Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stav48.00 ks 27 431,52 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ‐ stavba48.00 ks 4 902,24 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 1.00 ks 213,85 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 14.00 ks 693,42 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby ‐ další čtyřka 14.00 ks 461,16 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby ‐ první čtyřka 1.00 ks 115,53 Kč
955001 S Montáž jedné čtyřky za provozu 30.00 ks 3 960,00 Kč
955260 S Montáž rozvaděče optického 1.00 ks 851,70 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 3 133,96 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 251,24 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 30.00 m 645,30 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 65.00 m 1 829,75 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 30.00 m 1 485,90 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 40.00 m 1 386,40 Kč
954993 S Montáž úložných kabelů nad 300 XN 10.00 m 693,20 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 34 935,56 Kč
954980 S Překládka trubky úložné 140.00 m 2 926,00 Kč
958557 S Realizace optické akce‐ostatní činnosti 1.00 ks 21 786,49 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní s48.00 ks 24 540,96 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 6264.39 JV 6 264,39 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 11.00 ks 16 182,32 Kč
958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1000.00 m 31 840,00 Kč
958558 S Zkouška trhací 1.00 ks 3 420,31 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 13 602,58 Kč
955012 S Zrušení úložné trubky 26.00 m 278,20 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 13.00 m 236,47 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 942,64 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 4 672,66 Kč
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 3 066,36 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 4 015,15 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 150.00 m 718,50 Kč
300107 S Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 15.00 m 768,90 Kč
301217 S Kostra spojky ML 200x220mm NITTO 2.00 ks 187,86 Kč
316685 S Kryt spojky F1 140mm plast‐NITTO 2.00 ks 246,94 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks 500,22 Kč
312425 S Modul konektor. 9700‐10P 6.00 ks 161,88 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45‐1, 45mm 48.00 ks 259,68 Kč
407797 S Páska PVC 25mmx10m antikorozní NITTO 2.00 ks 298,26 Kč
301311 S Páska smršťovací E‐3515 k RPBS‐I 1.00 ks 447,85 Kč
316316 S Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO 0.05 ks 399,48 Kč
303251 S Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon 1.00 ks 104,90 Kč
303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 529,92 Kč
300023 S Trubka HDPE 40/33 černá 15.00 m 487,05 Kč
300030 S Trubka HDPE 40/33 oranžová 15.00 m 487,05 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1.00 ks 190,11 Kč
302483 S Vodič propoj. s V svorkou A6 10114‐A6L50 2.00 ks 157,14 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks 0,00 Kč



Číslo Dohody:                                                                              SAP: …NE 
Číslo Dohody stavebníka:                                                            Registr smluv: NE 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zastoupená Theodorem Valentou, specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK, Výstavba 
liniových sítí ČJ  
(„CETIN“) 
 
a 
 
[�] 
(„Partner“) 
 
(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“). 
 
uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) tuto  
 

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO 
ROZHODNUTÍ 

 („Dohoda“)  
 

ČI. I 
PŘEDMĚT DOHODY 

 
1. Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán“) dne [�], 

pod čj. [�], které nabylo právní moci dne [�] („Správní rozhodnutí“) povoleno umístit 
stavbu [�] („Stavba“); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení“). 
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody. 

 
2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí 

Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu 
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním 
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a 
zařízení. 

 
ČI. II 

PŘEVOD PRÁV 
 
1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:  

 
a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek 

určených Správním rozhodnutím,  
b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní 

správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění 
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.  



Číslo Dohody:                                                                              SAP: …NE 
Číslo Dohody stavebníka:                                                            Registr smluv: NE 
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2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně 

oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne 
uzavření Dohody. 

 
III. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 
 
2. Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemně, a to právními jednáními 

v elektronické podobě výslovně označenými za dodatky k Dohodě opatřenými 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran na témže 
dokumentu; změna jinou formou je vyloučena. Ujednání předchozí věty nebrání 
Smluvním stranám, aby na základě jejich výslovné dohody uzavřely příslušný 
dodatek k Dohodě v listinné podobě s podpisy oprávněných zástupců Smluvních 
stran na téže listině.  
 

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:  

a) v listinné podobě; 
b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“) 

c) e-mailovou zprávou se Zaručeným elektronickým podpisem. 
 

4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Dohody, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. 
 

5. Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě 
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních 
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 
 

6. Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani 
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V 
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.  
 

7. Smluvní strany se dohodly, že Dohoda se uzavírá v elektronické podobě a je 
uzavřena okamžikem, kdy k ní připojí elektronický podpis poslední ze Smluvních 
stran. 
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8. Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy: 

   Příloha č. 1 – Správní rozhodnutí 
    
 

 

CETIN: 
 
 
V Praze dne____________ 20[�] 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
za CETIN a.s. 
Jméno: [�]  
Funkce: [�] 
 
 

Partner: 
 
 
V ________ dne____________20[�] 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
za [�] 
Jméno: [�] 
Funkce: [�] 
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POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, 
IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 
B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje 
zaměstnance pana

Gabriela Peška
manažer

 
(„Zaměstnanec“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost: 

činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č.  
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal 
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, 
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených 
výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli 
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,

uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a 
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému 
břemeni dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům 
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) 
práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,

podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a 
stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 
zákona č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně 
Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,

uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní 
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,

uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve 
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,

projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační 
sítě,

uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační 
sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č.127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro 
stavebníka bez limitu,
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projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro 
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané 
veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů, 

projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť 
Společnosti,

zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci 
odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním 
přístrojů elektronických komunikací,

uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů 
(konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění 
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických 
komunikací Společnosti, 
uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních 
vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální 
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku 
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických 
komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, 
činí v každém případě částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit 
Společnost nebo

b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva 
trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo

c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané 
platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem 
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým 
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje 
účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného 
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku. 

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících 
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat 
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání 
písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.
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Toto pověření je platné do 15.12.2024. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže. 

CETIN a.s.

Představenstvo

***

Toto pověření je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata 
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

***
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