
SMLOUVA  O  DÍlO

Uzavřená podle zákona č. 89/2012  sb., občanského  zákoníku ve znění pozdějších předpisů  (dále jen,,občanský  zákoník"),  zejména  podle  E) 2586  a následujících  (dále  jen,,smlouva").

l. Smluvní  strany

Zadavatel:  Horská  služba  ČR o.p.s.,

Sídlo:  Špindlerův  Mlýn  260,  543  51 Špindlerův  Mlýn
Zapsaná  v rejstříku  obecně  prospěšných  společností,  vedeného  u KS v Hradci  Králové  sp.zn.  0113
Zastoupena:  René  Mašín,  ředitel,  náčelník  horské  služby
IČ: 27467759

DIČ:  CZ27467759

Bank.  spojení:  MONETA  Money  Bank,  a.s.

Číslo účtu:  171922771/0600
Telefon:  601  302  647

Email: hspraha@hscr.cz

(dále  jen,,objednatel"),

Korespondenční  adresa:

Horská  služba  ČR, o.p.s.

Za Potokem  46/4
106  00 Praha  10  - Záběhlice

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu  této  smlouvy:

ve věcech smluvních:  Bc. Roman Kurka, 601 057 419, kurka.roman@hscr.cz
ve věcech techníckých:  Bc. Michal Jand'ura, 606 528 243, jandura.michal@hscr.cz

a

Zhotovitel: RYNOSTAV  s.r.o.,

Sídlo:  Pod  Kalichem  385 342  01 Sušice
Zapsaná  v obchodním  rejstříku  vedeném  krajským  soudem  v Plzni,  oddíl  C, vložka  13839
Zastoupena:  Petrem  Novým,  jednatelem
IČ: 26334615

DIČ:  CZ26334615

Bank.  spojení:  UníCredit  Bank  Czech  Republic  and  Slovakia,  a.s.
Číslo účtu:  113742341/2700
Telefon:  724  025  800

Email:  info@rynostav.cz

Osoby  pověřené  jednáním  v rozsahu této  smlouvy:

ve věcech smluvních:  Ing. Petra Nová, 724 572 869, petranova@rynostav.cz
ve věcech technických:  Petr Nový, 724 025 800, petrnovy@rynostav.cz

(dále  jen,,zhotovitel"),

společně  také  (dále  jen,,smluvní  strany").



Článek  ll.

Předmět  smlouvy

2.1 Zhotovítel  se zavazuje  řádně provést  pro objednatele  dílo, kterým  se rozumí  rekonstrukce

havaríjního  stavu  střechy  a statícké  podchycení  konstrukcí  v 1. NP na stanici  Horské  služby  ČR

na Zadově,  horská  oblast  Šumava  podle  finálního  výsledku  zadávacího  řízení  na veřejnou  zakázku

s názvem  ,,Rekonstrukce  havarijního  stavu  střechy  a statické  podchycení  konstrukcí  na stanici

Horské  služby  ČR-Zadov".

2.2 Dílo bude  provedeno  v rozsahu  dle projektové  dokumentace  ze dne  06/2023,  změna  stavby před

dokončením č. 2 2023/2024 vypracovanou zodpovědným projektantem  Akad. arch. Václavem

Hodanem,  IČ: 12509728,  Filipova  Huť 30, 341 92 Modrava,  č. autorizace:  00029,  včetně  výkazu

výměr,  položkového  rozpočtu,  v souladu  se soupisem  stavebních  a montážních  prací  společně  se

specifikací  materiálů,  technickou  zprávou  a v souladu  s nabídkou  zhotovitele  předloženou  v rámci

zadávacího  řízení.

2.3 MístempIněníjestaniceHorskésIužbynaZadověč.p.118,parceIač.2322/3-LV1190jakoostatní

plocha  a parcela  č. 596  - LV 1190  jako  zastavená  plocha  a nádvoří  v katastrálním  území  Stachy.

2.4 0bjednatel  se zavazuje,  že řádně dokončené  dílo  převezme  a zaplatí  za jeho provedení

zhotovitelem  dohodnutou  cenu  dle čl. V., a to způsobem  dle stejného  článku  smlouvy.

2.5 Zhotovitel  splní svou  povinnost  provést  dílo  jeho  řádným  dokončením  a předáním  díla

v předávacím  řízení  objednatelí.  Předávací  řízení  bude  ukončeno  protokolem  o předání  a převzetí,

který  bude podepsaný  objednatelem  i zhotovitelem,  a to vsouladu  sčl.  XII. této  smlouvy.

V opačném  případě  nebude  dílo  považováno  za předané  řádně  a včas.

Článek  lll.

Doba  plnění  a způsob  předání  staveniště

3.1 Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  dle čl. 2.1. této  smlouvy  v celém  rozsahu  v souladu  s časovým

harmonogramem  provádění  prací  (Příloha  č. 2 této  smlouvy).

3.2 Předpokládané  zahájení  stavby  je stanoveno  dne 11.  08. 2023.  Stavba  bude  zahájena  v termínu

stanoveném  ve výzvě  objednatele,  kterou  objednatel  zhotoviteli  doručí  nejméně  s pětidenním

předstíhem  před termínem  pro zahájení  stavby,  přičemž  objednatel  výzvu odešle  nejdříve

s nabytím  účínnosti  této  smlouvy.  Zhotovitel  se zavazuje  dokončit  dílo  v termínu  do 15.  12.  2023.

3.3 Splnění  termínů  realizace  díla dle tohoto  článku  smlouvy  zhotovitel  garantuje,  pokud  nedojde

k zásahu  do činnosti  zhotovitele  vlivem  vyšší  moci  (například  nepříznivých  klimatických  podmínek

-  nízkých  teplot,  živelné  pohromy,  povodeň  a podobně).

Článek  IV.

Podmínky  provádění  díla

4.1.  Zhotovitel  se zavazuje  zajistit  si před začátkem  prací  pro veškeré  plánované  práce  příslušná

povolení  dotčených  orgánů  státní  správy,  případně  místní  samosprávy  a správců  inženýrských

sítí na své náklady.

4.2.  Zhotovitel  je povinen  provést  dílo  řádně  a včas, a to na svůj  náklad  a nebezpečí.
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4.3.  Zhotovitel  provede  veškerá  opatření  při realizaci  díla, aby nevznikala  zvýšená  prašnost  na

staveništi.  Kodstraňování  prachu  se použijí  průmyslové  vysavače  vybavené  náležitými

koncovými  hubícemi.  Odstraňování  prachu  zametáním  se musí  omezit  na nejmenší  nutnou

míru.  Případné  řezání  betonových  výrobků  bude  prováděno  bezprašnou  technologií.  Zhotovitel

bezodkladně  provede  opravy,  údržbu  a průběžné  čištění  komunikací  užívaných  v průběhu

výstavby,  tzn. i komunikací  zahrnutých  do staveniště,  na nichž momentálně  neprobíhají

stavební  práce.

4.4.  Objednatel  je oprávněn  vykonávat  na stavbě  dozor,  má právo  schválit,  případně  i určit  stavebně

technícký  dozor,  nad plněním  podmínek  této  smlouvy  a v jeho  průběhu  zejména  sledovat,  zda

práce  zhotovitele  jsou  prováděny  podle  platného  projektu  stavby,  podle  smluvených  podmínek,

technických  norem  a jiných  právních  předpisů  a v souladu  rozhodnutími  veřejnoprávních

orgánů.  Za tímto  účelem  má kdykoli  přístup  na staveniště.  Na nedostatky  zjištěné  v průběhu

prací  musí  zhotovitele  neprodleně  upozornit  zápisem  do stavebního  deníku,  který  musí  být  vždy

dostupný  na staveniští,  a stanovit  mu přiměřenou  Ihůtu  pro  odstranění  vzniklých  vad.

4.5.  Zhotovitel  se zavazuje  svou činnost  při zhotovování  předmětu  díla provádět  v souladu  a dle

schválené  a vzájemně  odsouhlasené  projektové  dokumentace  stavby,  výkazem  výměr,

v souladu se zákonem č. 183/2006  sb., o územním plánovánía stavebním řádu  (stavebnízákon),

v platnéni znění (dále jen,,stavební  zákon"), dále podle vyhlášky č. 268/2009  sb., o technických
požadavcích  na stavby,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Veškeré  práce  budou  prováděny  v souladu

s právními  předpisy  a českými  normami  platnými  pro příslušné  části a celek  díla. Případné

následky  plynoucí  z jejich  nedodržení  je zhotovitel  povinen  odstranit  na své náklady.  Dodržení

kvality  všech  dodávek  a prací  sjednaných  touto  smlouvou  je obligatorní  povinností  zhotovitele.

Zhotovitel  se zavazuje  k vedení  stavebních  a montážních  deníků,  provádění  kontrolních  měření

a zkoušek  dle technologických  pravidel.

4.6.  Při realizaci  díla budou  použity  běžné  materiály,  standardní  výrobky  a konstrukce  zaručující

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, a dalších (viz E) 156 stavebního zákona č. 183/2006  sb., Ve znění
pozdějších  předpisů).  Zhotovitel  se zavazuje  nepoužít  k provedení  díla materiálů  a výrobků

s karcinogennímí  účinky.

4.7.  ZhotoviteIpostupujepřiprováděnídílasamostatněpřirespektováníekologických,hygienických

a dalších  platných  předpisů  vydaných  právními  orgány.  Případné  sankce  z neplnění  podmínek

stanovených  těmito  předpisy,  prokazatelně  zaviněných  zhotovitelem,  zaplatí  zhotovitel.

4.8.  Zhotovitel  převezme  v plném  rozsahu  odpovědnost  za vlastní  řízení  postupu  prací  a dodržování

předpisů  bezpečnosti  práce a ochrany  zďraví,  požárních,  ekologických  a dalších  předpisů.

Předáním  staveniště  zhotoviteli  je  tento  odpovědný  za dodržování  předpisů  voblasti

bezpečnosti  práce  a požární  ochrany  v souvislosti  se zadanou  prací,  až do doby  předání  díla

objednatelí.  Opatření  z hlediska  bezpečnosti  práce  a ochrany  zdraví  při  práci, jakož

iprotipožární  opatření  vyplývající  z povahy  vlastních  prací, zajišťuje  na svém  pracovišti

zhotovitel  v souladu  s bezpečnostními  předpisy.  Technické  a technologické  provedení  díla

odpovídá  současným  bezpečnostním  předpisům  a normám  dle EN a ČSN.

4.9.  Zhotovitel  se zavazuje  vyzvat  objednatele  telefonicky  a zápisem  do  stavebního  deníku,

minimálně  tři  (3) pracovní  dny  předem,  k účasti  na zkouškách  nebo  při kontrole  prací,  které  mají

být zakryty.  Jestliže  se objednatel  nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  provádět  přípravu

a zkoušky  bez jeho  účasti.
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4.10. Zhotovitel  se zavazuje provádět  práce s maximální  hospodárností  a účelností.  Zhotovitel  je

povinen  oznámit  včas  případnou  neúčelnost  prováděných  prací a současně navrhnout

hospodárnější  postup.

4.11. Zhotovitel  se zavazuje poskytnout  objednatelem  pověřené  odpovědné  třetí  osobě podklady

o provedených  pracích a konzultovat  s ním všechny  postupy,  které byly předem  dohodnuty

a odsouhlaseny  objednatelem.  Současně  je zhotovitel  povinen  akceptovat  veškeré  připomínky

odpovědné  třetí  osoby,  při případných  neshodách  bude rozhodující  stanovisko  objednatele.

4.12. Zhotovitel  se zavazuje  aktivně  se účastnit  kontrolních  dnů pořádaných  objednatelem  a je

povinen  pro kontrolní  den připravit  nezbytné  podklady  o provedených  pracích,  případně  zajistit

účast svých subdodavatelů.  Kontrolní  dny budou  pořádány  jednou  (1) týdně.

4.13.  Pokud bude část díla dle této  smlouvy  plněna formou  poddodávky,  zhotovitel  závazně uvádí

identifikační  údaje  dotčeného  poddodavatele:

Žádná část díla nebude  plněna  formou  subdodávky.

4.14.  Případná  změna subdodavatele  dle této  smlouvy  podléhá  předchozímu  písemnému  souhlasu

ze strany  objednatele.

Článek  V.

Cena za plnění  a platební  podmínky

5.1.  Celková cena díla, jež je předmětem  plnění  smlouvy,  je stanovena  dle ustanovení  zákona

č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací,
výkazem  výměr  a činí kompletní  částku v celkové  výši 5 113 459,00  Kč bez DPH (slovy:

pětmiIionůstotřinácttisícčtyřistapadesátdevětkorunčeských),  6 187  285,00  Kč včetně  DPH

(slovy:  šestmilionůstoosmdesátsedmtisícdvěstěosmdesátpětkorunčeských).

Celková cena  díla je zpracována  po položkách  dle vyplněného  výkazu výměr  a soupisu

stavebních  a montážních  prací. (Příloha  č. 1 této  smlouvy).

s.:.  Celková  cena díla je stanovena  jako nejvýše  přípustná  cena včetně  všech poplatků  a veškerých

dalších  nákladů  spojených  s realizací  díla. Celková  cena díla obsahuje  veškeré  náklady  zajišťující

řádné plnění  předmětu  díla, včetně  nákladů  na zařízení  staveniště,  jeho  provoz  a uvedení  do

původního  stavu, dopravu,  poplatky  za energie  a vodu po dobu výstavby,  odvoz  a likvidaci

odpadů,  poplatky  za skládky, střežení  staveniště,  údržba a průběžné  čištění komunikací

užívaných  v průběhu  výstavby,  zajištění  přístupů  k nemovitostem  v průběhu  výstavby,  zajištění

povolení  zvláštního  užívání  komunikací  pro realizaci  stavby,  včetně  dopravního  řešenía  zajištění

dopravního  značení,  vyřízení  zvláštního  užívání  komunikací,  dopravní  značení  po dobu  výstavby,

dále veškeré poplatky,  které jsou platnými  zákony, předpisy  a nařízeními  požadovány  pro

splnění  smluvních  závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena vprojektové

dokumentaci  pro provedení  stavby,  ale o kterých  zhotovitel  vzhledem  ke svým odborným

znalostem  s vynaložením  veškeré  odborné  péče věděl  nebo  vědět  měl a mohl.  Celková  cena díla

obsahuje  i přiměřený  zisk zhotovitele,  přiměřené  podnikatelské  riziko a vývoj  cen alespoň  do

konce  stavby.

5.3.  Celkovou  cenu díla je možné  překročit  v souvislosti  se změnou  daňových  předpisů  týkajících  se

DPH.
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5.4.  Nárok  na zaplacení  ceny  nevzniká  v případě,  že dílo  nebylo  provedeno  řádně,  tj.  v dohodnuté

kvalitě,  v určeném  termínu  a místě,  vždy  však  po vyjasnění  okolností,  které  řádnému  provedení

činnosti  bránily.

s.s. Zhotovitel  bude  fakturovat  provedené  práce  a dodávky  na díle  po jejich  dokončení  na základě

vzájemně  odsouhlaseného  soupisu  provedených  prací  podepsaný  zástupcem  investora

a technickým  dozorem  investora,  který  bude  přílohou  faktury,  jedná  se jen  o dokončené  práce.

Splatnost  faktur  je čtrnáct  (14)  kalendářních  dnů  od jejich  doručení  objednateli.

5.6. Faktury budou zasílány elektronicky  na adresu fakturace@hscr.cz  a musí splňovat  požadavky
daného zákona na řádný daňový  doklad,  zejména  budou  mít  tyto  náležitosti:

*  označení  faktury  a její  číslo,

*  název  a sídlo  zhotovitele,

*  bankovní  spojení  zhotovitele,

@ předmět  smlouvy,

*  jmenování  dokladu,  na jehož  základě  je práce  prováděna,  včetně  data  smlouvy  nebo

jejího  dodatku,

*  vyjmenování  období,  za které  je fakturováno,

@ účtovaná  částka  bez DPH a včetně  DPH, datum  splatnosti  fakturované  částky,

*  rozpis  účtovaných  prací  dle  jednotkových  cen

5.7.  Objednatel  je oprávněn  fakturu  vrátit  ve Ihůtě  její  splatnosti,  pokud  obsahuje  nesprávné

náležitosti  nebo  údaje.  Doba  splatnosti  upravené  faktury  je čtrnáct  (14)  kalendářních  dnů  ode

dne  jejího  opětovného  doručení  objednateli.

s.s. Objednatel  neposkytuje  zálohy.

s.g. Soupisy  provedených  prací  a dodávek  bude  zhotovitel  objednateli  předkládat  vždy  do třetího

kalendářního  dne  následujícího  měsíce  za činnosti  prováděné  v minulém  měsíci  či minulých

měsících,  nebude-li  dohodnuto  jinak.  Objednatel  se  zavazuje  soupisy  prací  zhotovitele

odsouhlasit  do pěti  pracovních  dnů  po předložení.  Fakturovány  budou  pouze  práce  a dodávky,

které  jsou  předmětem  smlouvy  a jsou  kvalitně  provedeny.  Práce,  které  nebyly  provedeny

a materiál,  který  nebyl  zabudován,  nebudou  fakturovány.  Fakturace  prací  a dodávek  bude

vázána  na položkový  rozpočet  nabídky  zhotovitele  stavby.  Jednotlivé  práce  nebo  dodávky

budou  fakturovány  teprve  po kvalitním  provedení  prací  nebo  zabudování  materiálů  v rozsahu,

který  je stanoven  jednotlivými  položkami  položkového  rozpočtu  stavby.  Právo  na fakturaci  za

provedené  práce  a zabudovaný  materiál  vzniká  dnem  odsouhlasení  a potvrzení  měsíčního

soupisu  provedených  prací  a dodávek  objednatelem  nebo  technickým  dozorem  objednatele.

5.10.  Provedené  práce  v rámci  plnění  předmětu  smlouvy  budou  objednatelem  hrazeny  v české  měně

na základě  daňového  dokladu  -  faktury  podle  objemu  skutečně  provedených  prací  a dodávek,

a to do  výše  90 % smluvní  ceny  díla  s tím,  že zbývajících  10  % smluvní  ceny  bude  tvořit  zádržné,

které  bude  uhrazeno  po protokolárním  potvrzení  o odstranění  všech  vad a nedodělků,  které

nebrání  užívání  stavby.  Výše  fakturovaných  částek  bude  doložena  soupisem  skutečně

provedených  prací,  který  bude  odsouhlasený  a potvrzený  technickým  dozorem  objednatele

nebo  objednatelem.

5.11.  Konečná  faktura  musí  obsahovat  vyúčtování  všech  předchozích  plateb  a zádržného  a dále

soupis  předchozích  faktur.  Zhotovitel  je oprávněn  ji vystavit  po podpisu  protokolu  o předání

a převzetí  díla objednatelem.  V případě  převzetí  díla s vadami  a nedodělky,  které  nebrání
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řádnému  užívání,  bude  konečná  faktura  konstatovat  pozastavení  zaplacení  zádržného  ve výši

10  % celkové  ceny  bez DPH až do  jejich  úplného  a řádného  odstranění.  Zádržné  bude  uvolněno

do čtrnácti  (14)  dnů  od podpisu  oprávněného  zástupce  objednatele  na protokolu  potvrzujícím

odstranění  těchto  vad  a nedodělků.

5.12.  Zhotovitel  souhlasí  s tím,  že jakékoliv  jeho  pohledávky  vůči  objednateli,  které  vzniknou  na

základě  uzavřené  smlouvy  o dílo,  nebude  moci  postoupit  ani  započítat  jednostranným  právním

úkonem,

5.13.  Případné  změny  ceny  díla  -  vícepráce  budou  oceňovány  takto:

a)  svyužitím  jednotkových  cen ze soupisu  prováděných  prací  dle položkového  rozpočtu

a výpisu  materiálů  (Příloha  č. 3 této  smlouvy),

b) pokud  to  není  možné  (taková  položka  se v soupisu  prováděných  prací  nevyskytuje),  tak  bude

použita  jednotková  cena  ve výši  80 % z ceníku  společnosti  ÚRS Praha  a.s. v cenové  úrovni

2023,

c) pokud  ceníky  ÚRS Praha  a.s. tuto  cenu  rovněž  neobsahují,  bude  zhotovitelem  navržena

jednotková  cena  ve výši  obvyklé  v době  provádění  díla,

d) Případné  vícepráce  budou  zhotovitelem  oceněny  vždy  do pěti  (5) pracovních  dnů  od předání

požadavku  objednatele,  nebo  podkladů  objednatelem.  Objednatel  odsouhlasí  ocenění  do

deseti  (10)  pracovních  dnů  od předložení  objednateli,  nebo  projedná  se zhotovitelem  své

připomínky.  V případě,  že tak  v dohodnuté  Ihůtě  neučiní  nebo  nepožádá  o prodloužení

Ihůty,  má se za to,  že s oceněním  zhotovitele  souhlasí.

Článek  VI.

Smluvnísankce

6.1.  Objednatel  je  oprávněn  jakoukoli  smluvní  pokutu  jednostranně  započítat  proti  jakékoli  pohledávce

zhotovitele  za objednatelem  (včetně  pohledávky  zhotovitele  na zaplacení  ceny  za dílo).

6.2.  Při nedodržení  termínu  splatnosti  jednotlivých  faktur,  příp.  faktury  konečné  dle článku  V. této

smlouvy  může  být  objednateli  účtován  úrok  z prodlení  ve výši  0,01  % z fakturované  částky  za každý

den  prodlení.

6.3.Sm1uvní  pokuta  za nedodrženítermínu  doby  realizace  díla,  včetně  dílčích  termínů  dle  článkulll.  činí

10  000,OO  Kč za každý  den  prodlení  s dokončením  a předáním  díla.  Uvedená  smluvní  pokuta  nemá

vliv  na eventuální  výši  náhrady  škody.

6.4. V případě,  že zhotovitel  neoprávněně  nedokončí  předmět  díla  má povinnost  uhradit  objednateli

smluvní  pokutu  ve výši  10  % z celkové  ceny  díla.

6.5. V případě  nesplnění  povinností  (závazků)  vyplývajících  z této  smlouvy,  vzniká  straně  oprávněné

právo  účtovat  straně  povinné  tyto  smluvní  pokuty:

6.5.1  Za nenastoupení  zhotovitele  na odstraňování  každé  vady  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  ve výši

2 000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení.

6.5.2  Za prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  závad  v záruční  Ihůtě  dle  čl. VII. odst.  7.2 smlouvy

ve výši5  000,OO  Kč za každý  i započatý  den  prodlení  s odstraněním  závad.

6.5.3  Za neodstranění  vad  dle  čl. VII.  odst.  7.2  smlouvy  v termínech  vzájemně  dohodnutých  ve výši

2 000,OO  Kč za každou  vadu  a den.
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6.5.4  Za nevyklizení  staveniště  vdohodnutém  termínu  dle čl. IX. odst.  9.8 smlouvy  ve výši

5 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

6.5.5 Za neodstranění  vad a nedodělků  zapsaných  v protokolu  o předání  a převzetí  stavby,

v termínech  vzájemně  dohodnutých  dle čl. XII. odst.  12.8  smlouvy  ve výši 2 000,OO Kč za

každý  započatý  den  prodlení.

6.5.6  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV. odst.  4.3, že řezání  betonových  výrobků  bude

prováděno  bezprašnou  technologií  ve výši 2 000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení  této

podmínky.

6.5.7.  Za nedodržení  podmínky  dle ustanovení  čl. IV odst.  4.3 za nedodržení  průběžného  čištění

komunikací  užívaných  v průběhu  výstavby  ve výši2  000,OO Kč za každé  jednotlivé  porušení

této  podmínky.

6.6  Mezi objednatelem  a zhotovitelem  se dále sjednávají  smluvní  pokuty  za každé nedodržení

bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákona  týkajících  se BOZP a PO, dále  pokud  bude  ustanoven

koordinátor  BOZP, za nedodržení  nařízení  a opatření  které  stanovil,  na staveništi  s tím,  že výše

smluvních  pokut  za jednotlivá  porušení  výše uvedených  povinností  jsou  uvedeny  v sazebníku

pokut  BOZP, který  je nedílnou  součástí  smlouvy.  Smluvní  pokutu  je objednatel  oprávněn  odečíst

z konečné  ceny  díla za každé  nedodržení  bezpečnostního  předpisu,  vyhlášky  a zákonu  týkajícího

se BOZP a PO, dále za nedodržení  nařízení  a opatření,  které  stanovil  koordinátor  BOZP na

staveništi.  Porušení  předpisů  a nařízení  musí  být  zhotoviteli  prokázáno  (fotodokumentace,  zápis

ve stavebním  deníku).

6.7  Strana,  které  byla smluvní  pokuta  vyúčtována,  je povinna  do dvacet  jedna  (21) dnů po obdržení

faktury  bud'tuto  zaplatit,  nebo  v téže  Ihůtě  sdělit  oprávněné  straně  své námitky.

6.8  Nedohodnou-li  strany  něco  jiného,  zaplacením  smluvních  pokut  dohodnutých  v této  smlouvě  se

neruší  povinnost  strany  závazek  splnit,  ani právo  strany  oprávněné  vedle  smluvní  pokuty

požadovat  i náhradu  škody  přesahující  uhrazenou  smluvní  pokutu.

6.9  Výše smluvní  pokuty  není  omezená.

6.10  0bjednatel  může  vůči  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu  při nezahájení  prací  do čtrnácti  (14)

dnů od předání  a převzetí  staveniště  ve výši 20 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

6.11  0bjednatel  může  vůčí  zhotoviteli  uplatnit  smluvní  pokutu,  při bezdůvodném  přerušení  prací

v průběhu  výstavby,  delším  než čtrnáct  (14) dnů z důvodů  na straně  zhotovitele,  ve výši

20 000,OO Kč za každý  započatý  den prodlení.

Článek  VII.

Záruka  za jakost,  odpovědnost  za vady

7.1.  Zhotovitel  dává záruku  na bezvadný  stav  díla po dobu  minimálně  šedesát  (60) měsíců.  Záruční

doba  počíná běžet  dnem  protokolárního  předání  a převzetí  díla objednatelem  bez vad

a nedodělků.

7.2.  Zhotovitel  se zavazuje  k tomu,  že odstraňování  závad reklamovaných  objednatelem  v záruční

Ihůtě  bude  zahájeno  nejpozději  do tří  (3) pracovních  dnů,  a to způsobem  a v rozsahu  dle dané

závady  tak, aby odstranění  závad bylo  provedeno  nejpozději  do dvou  (2) týdnů  od reklamace

závady,  nebude-li  smluvními  stranami  písemně  dohodnut  jiný termín  kodstranění  vady.
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V případě  nedodržení  těchto  prováděcích  termínů  je objednatel  dále oprávněn  nedostatky

nechat  odstranit  třetí  osobou  na náklady  zhotovitele  bez předchozího  upozornění  na tuto

skutečnost.  V případě  havárie  se zhotovitel  zavazuje  nastoupit  na odstranění  vady  do dvaceti

čtyř  24 hodin  od přijetí  oprávněné  reklamace  objednatele.  Pokud  nelze  z technologických

důvodů  vady  odstranit  v dohodnuté  Ihůtě,  dohodnou  strany  nový  termín  odstranění  vady.  I přes

odstranění  vady  jiným  zhotovitelem  není  dotčena  sjednaná  záruka  za jakost.

7.3.  Pokud  objednatel  neumožní  zhotoviteli  ve sjednané  době  přístup  k odstranění  reklamovaných

vad,  je povinen  zhotoviteli  zaplatit  náklady  (zejména  dopravné)  a smluvní  strany  jsou  povinny

sjednat  novou  Ihůtu  pro jejich  odstranění.  V případě  opakovaného  neumožnění  přístupu

zhotovitele  k odstranění  vad z viny  objednatele,  povinnost  zhotovitele  odstranit  vady  zaniká

a rovněž  zaniká  právo  objednatele  z těchto  vad  díla.

7.4.  Zhotovitel  odpovídá  za kvalitu,  funkčnost  a úplnost  zhotoveného  díla  dle čl. ll. odst.  2.1. této

smlouvy  a zaručuje  se, že dílo  provede  v souladu  s podmínkami  této  smlouvy  a v parametrech

určených  projektovou  dokumentací  stavby  a jejím  popisem,  v jakosti,  která  bude  odpovídat

obecně  závazným  předpisům  ČSN platným  v ČR v době  realizace,  standardům  a jiným

předpisům  a směrnicím  výrobců  a dodavatelů  materiálů  a technických  zařízení  platným  v ČR

v době  jeho  realizace.

7.5.  Záruční  doba  začíná  plynout  ode  dne  protokolárního  předání  a převzetí  díla  bez vad

a nedodělků  a je platná  za předpokladu  dodržení  všech  stanovených  pravidel  pro údržbu

a obsluhu  objednatelem.  Každá prokázaná  závada  zaviněná  zhotovitelem,  která  se projeví

b ěhem  záruční  doby,  bude  odstraněna  zhotovitelem  zcela  na jeho  náklady.  Záruka  za jakost  se

prodlužuje  o dobu,  po kterou  bude  trvat  odstraňování  vad  zhotovitelem.

7.6.  Zhotovitel  odpovídá  za případné  vady  a nedodělky,  které  má stavební  dílo  v čase předání

objednateli.  Jejich  odstranění  provede  zhotovitel  na své náklady,  v termínech  vzájemně

dohodnutých  v zápise  z předání  a převzetí  díla.

7.7.  Dílo  má vady,  jestliže  provedení  díla  neodpovídá  požadavkům  uvedeným  ve  smlouvě,

příslušným  právním  předpisům,  normám  nebo  jiné  dokumentaci  vztahující  se k provedení  díla,

popřípadě  pokud  neumožní  užívání,  k němuž  bylo  určeno  a zhotoveno.

7.8.  Ze záruční  povinnosti  jsou  vyloučeny  závady  způsobené  nesprávným  provozováním  díla,  jeho

poškození  živelnou  událostí.

7.9.  Povinnosti  a práva  ze záruky  za jakost  upravuje  plně  občanský  zákoník.

7.10.  Jestliže  se v  záruční  době  vyskytnou  vady,  je  objednatel  povinen  každé zjištění  vady

u zhotovitele  písemně  reklamovat,  a to  bezodkladně  po jejím  zjištění.

7.11.  Pro řádné  a včasné  odstranění  případných  vad je objednatel  povinen  umožnit  pracovníkům

zhotovitele  přístup  k předanému  dílu. Pověřený  zástupce  objednatele  po ukončení  prací

písemně  potvrdí  odstranění  vad.
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Článek  VIIl

Vlastnická  práva  a nositeIstvínebezpečívzniku  škod

8.1  ZhotoviteIsezavazuje,ktomu,žepřejdejakákolivčásta/nebosoučástdílajímzhotovenápřímo

do vlastnictví  objednatele,  a to okamžikem  zhotovení  (zpracování).  Nebezpečí  škody  na

zhotovované  věci  však  do  doby  úplného  předání  díla  ponese  zhotovitel.  Zhotovitel  je  vlastníkem

všech  věcí,  strojů  a mechanismů,  které  vnesl  na staveniště,  po celou  dobu  zhotovování  díla,

u materiálů  a konstrukcí  jen  do doby  jejich  zapracování  nebo  zabudování  do díla.

8.2.  Smluvní  strany  berou  na vědomí,  že postup  a důsledky  při uplatňování  náhrady  škody,

dodatečné  nemožnosti  plnění  a zmaření  účelu  smlouvy  upravují  E3 2909  a násl.,  E12006  a násl.,

občanského  zákoníku.

8.3.  ZapřípadnéškodyvznikléprovozemobjednateIevjižpředanémpředmětusmIouvy,zhotovitel

neodpovídá,  tyto  hradí  v plné  výši  objednatel.

8.4.  ZhotovitelprohIašuje,žejepojištěnprotipřípadnýmškodámzpůsobenýchjehočinnostívčetně

škod  pracovníků  zhotovitele  u pojišťovny  Kooperativa  pojišťovna,  a.s.,  Vienna  Insurance  Group,

pojistná  smlouva  č. 8603295507  na částku:  10  000  000,OO Kč (minimální  výše pojištění  je

stanovena  na částku  min.  10  000  000,OO  Kč bez DPH).  Na požádání  objednatele  je zhotovitel

povinen  kopii  platné  pojistné  smlouvy  objednateli  předložit.

8.5.  Zhotovitel  uhradí  veškeré  škody,  prokazatelně  způsobené  svou  činností  na  stávajících

objektech,  anebo  uvede  vše poškozené  do původního  stavu.

Článek  IX.

Staveníště

9.1  Staveništěm  se rozumí  prostor  pro  stavbu  a pro  zařízení  staveniště  určený  zápisem  o předání

a převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je povinen  vybudovat  zařízení  staveniště  tak,  aby  objednateli

nevzníkly  žádné  škody  při  jeho  provozování.

9.2  0bjednatel  se zavazuje  předat  zhotoviteli  staveniště  pro  provedení  předmětu  díla,  v souladu

s projektem  stavby  a podmínkami  této  smlouvy.  Z přejímky  staveníště  pořídí  smluvní  strany

zápis,  který  se po podpisu  oprávněnými  zástupci  stran  stane  nedílnou  součástí  této  smlouvy.

9.3  Z obsahu  zápisu  musí  být  jednoznačné:

*  předání  staveniště  zhotovitele  ve stavu  umožňujícím  zahájení  prací  na díle,

*  vytýčení  hranice  staveniště,

*  určení  technického  dozoru  stavebníka

9.4  Zařízení  a odstranění  staveniště  si zabezpečuje  zhotovitel  sám včetně  zajištění  a umístění

měření  odběru  vody  a elektrické  energie  a napojení  na inženýrské  sítě  a jejich  náklady  jsou

součástí  ceny  dle  čl. V. odst.  5.1.  Část  zařízení  staveniště  bude  oploceno.

9.5  Po převzetí  staveniště  je zhotovitel  povinen  seznámit  se s rozmístěním  a trasou  případných

podzemních  vedení  na staveništi  a tyto  bud'vhodným  způsobem  přeložit,  nebo  chránit  tak,  aby

v průběhu  provádění  prací  na předmětu  díla nedošlo  k jejich  poškození.
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9.6  Zhotovitel  odpovídá  za čistotu  a pořádek  na staveništi.  Dále  se zhotovitel  zavazuje,  že převezme

na sebe odpovědnost  původce odpadů,  vyplývajících  za zákona č. 185/2001  sb., o odpadech

a o změně některých  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 383/2001  sb.,
o podrobnostech  nakládání  s odpady,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a odpady,  které  jsou

výsledkem  jeho činnosti,  odstraní  na své náklady  v souladu se zákonem č. 185/2001  Sb. Dále

bude třídit  vzniklý odpad dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016  sb., o Katalogu odpadů, v platném
znění,  kterou  se stanoví  Katalog  odpadů,  Seznam  nebezpečných  odpadů  a seznamy  odpadů

a států  pro  účely  vývozu,  dovozu  a tranzitu  odpadů  a postup  při udělování  souhlasu  k vývozu,

dovozu  a tranzitu  odpadů,  na odpad  ostatní  a nebezpečný,  zajistí  řádný  svoz, skladování

a zneškodňování  odpadů  vzniklých  z jeho  činnosti  v rozsahu  zajištění  předmětu  dodávky.

9.7  Před  předáním  díla objednateli  je zhotovitel  povinen  uspořádat  stroje,  výrobní  zařízení,  zbylý

materiál  a odpady  na staveništi  tak,  aby  bylo  možno  dílo  řádně  převzít  a bezpečně  provozovat.

9.8  Zhotovitel  vyklidí  staveniště  do čtrnácti  (14)  dnů  po dokončení  díla a předá  je protokolárně

objednateli.  Po uplynutí  této  Ihůty  může  zhotovitel  ponechat  na staveništi  jen  stroje,  zařízení,

popřípadě  materiály  potřebné  k odstranění  případných  vad  a nedodělků  zjištěných

objednatelem  při  přejímce  díla.  Po jejich  odstranění  je zhotovitel  povinen  staveniště  vyklidit  do

pěti  (5) dnů  a předat  je objednateli  ve stavu  prostém  jakýchkoliv  překážek,  s uvedením  do

původního  stavu.

Článek  X.

Stavebnídeník

10.1  Zhotovitel  je povinen  o pracích,  které  provádí,  vést  stavební  deník  v souladu  s ustanovením

E» 157  stavebního  zákona,  a to  ode  dne  převzetí  staveniště.  Stavební  deník  musí  mít  náležitosti

a způsob vedení  v souladu s přílohou  č. 9 vyhlášky č. 499/2006  sb., o dokumentaci  staveb,
v platném  znění.  Během  pracovní  doby  musí  být  deník  na stavbě  trvale  přístupný.

10.2  Do deníku  se zapisují  všechny  skutečnosti  rozhodné  pro  plnění  této  smlouvy,  zejména  údaje

o časovém  postupu  prací  a jejich  jakosti,  zdůvodnění  odchylek  prováděných  prací  od projektové

dokumentace,  údaje  důležité  pro  posouzení  hospodárnosti  a údaje  nutné  pro  posouzení  prací

orgány  státní  správy.  Objednatel  je povinen  sledovat  obsah  deníku  a k zápisům  připojovat  své

stanovisko  do sedmi  (7) pracovních  dnů,  jinak  se má za to,  že s obsahem  záznamu  zhotovitele

souhlasí.

10.3  Denní  záznamy  se do deníku  zapisují  čitelně  a podepisují  zodpovědným  stavbyvedoucím

zhotovitele,  a to zásadně  ten  den,  kdy  byly  práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  okolnosti,  které

jsou  předmětem  zápisu.

10.4  Mimostavbyvedoucíhozhotovitelemůžeprovádětpotřebnézáznamyvdeníkutechnickýdozor

objednatele,  zodpovědný  projektant  stavby,  dále  státní  orgány  stavebního  dozoru,  popřípadě

koordinátor  BOZP a jiné  příslušné  orgány  státní  správy  a k tomu  zmocněni  zástupci  objednatele

a subdodavatelů.

:ío.s Jestliže  stavbyvedoucí  zhotovitele  nesouhlasí  s provedeným  záznamem  objednatele  nebo  jím

prověřeným  zástupcem,  popřípadě  se  záznamem  učíněným  zodpovědným  projektantem

stavby,  je povinen  připojit  k záznamu,  do tří  (3) pracovních  dnů,  své stanovisko,  jinak  se má za

to,  že s obsahem  záznamu  objednatele  nebo  projektanta  stavby,  souhlasí.
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Článek  XI.

Dozor  nad  plněním  podmínek  smlouvy

11.1  Pověřený  pracovník  objednatele  nebo  pracovník  provádějící  technický  dozor  je oprávněn  dát

pracovníkům  zhotovitele  příkaz  přerušit  práci,  pokud  odpovědný  zástupce  zhotovitele  není

dosažitelný  a je-li  ohrožena  bezpečnost  provádění  stavby,  život  nebo  zdraví  pracujících  na

stavbě  nebo  hrozí-li  vážné  nebo  hospodářské  škody,  či výrazné  zhoršení  kvality  zhotovovaného

díla.  Není  však  oprávněn  zasahovat  do hospodářské  činnosti  zhotovitele.

11.2  Na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele,  doručené  pověřenému  pracovníkovi  objednatele

minimálně  tři  (3) pracovní  dny  předem,  prověří  zástupce  objednatele  práce,  které  v dalším

pracovním  postupu  budou  zakryty  nebo  se stanou  nepřístupnými.  Nedostaví-li  se zástupce

objednatele  ke kontrole,  ač byl  řádně  a ve Ihůtě  vyzván,  může  zhotovitel  v pracích  pokračovat.

Jestliže  objednatel  bude  dodatečně  požadovat  odkrytí  těchto  prací,  je zhotovitel  povinen  toto

odkrytí  provést  na náklady  objednatele.  V případě,  že při  dodatečné  kontrole  objednatel  zjistí,

že práce  nebyly  řádně  provedeny,  náklady  na odkrytí  těchto  prací  hradí  zhotovitel.  Zhotovitel

hradí  náklady  na odkrytí  rovněž  v případě,  že dílo  zakryje,  aniž  podle  výše  uvedených  podmínek

vyzve  objednatele  ke kontrole  díla.  O výsledcích  provedené  prověrky  zakrývaných  prací  pořídí

smluvní  strany  písemný  záznam  do stavebního  deníku.

11.3  Zhotovitel  je povinen  na prověřování  svých  prací  a dodávek,  jejichž  kvalitu  a rozsah  provedení

kontroluje  pověřený  pracovník  objednatele,  zabezpečit  účast  svých  pracovníků  a činit

neprodleně  opatření  k odstranění  případných  zjištěných  závad  a odchylek  od projektu.

11.4  Zhotovitel  je povinen  vyrozumět  objednatele  o případném  ohrožení  doby  plnění  a o všech

skutečnostech,  které  mohou  předmět  plnění  znemožnit

Článek  XII

Předánía  převzetí  předmětu  díla

12.1  Zhotovení  stavby  je ukončeno  předáním  a převzetím  díla ve smyslu  příslušných  norem  na

protokolu  o předání  a převzetí  díla,  uvedením  terénu  do původního  stavu,  předáním  dokladů

opředepsaných  zkouškách  a revizích  a předáním  projektové  dokumentace  skutečného

provedení  stavby,  v opačném  případě  nebude  objednatel  povinen  dílo  převzít  a zaplatit.

12.2  Dokončené  dílo  podle  čl.  2.1  smlouvy  zhotovitel  předá  objednateli  a objednatel  dílo

protokolárně  písemným  záznamem  převezme.

12.3  Zhotovitel  je povinen  písemně  oznámit  objednateli,  nejméně  sedm  (7) dnů  předem,  kdy  bude

předmět  díla  nebo  jeho  část  připravena  k předání  a převzetí.  Na základě  návrhu  zhotovitele  jsou

pak smluvní  strany  povinny  dohodnout  časový  pracovní  harmonogram  tak,  aby zajišťoval

plynulé,  souhrnné  a hospodárné  předání  a převzetí  a možnost  přizvání  příslušných  organizací.

12.4  SplněnímdílaserozumíúpInédokončenídíIa,tj.provedenívšechstavebníchajinýchprací,dIe

projektové  dokumentace  a uzavřené  smlouvy  o dílo  ve znění  případných  změn  a doplňků,

včetně  písemně  dohodnutých  víceprací,  popř.  méně  prací.  Dále se tím rozumí  vyklizení

staveniště  a podepsání  posledního  zápisu  o předání  a převzetí  díla,  předání  dokladů

o předepsaných  zkouškách  a revizích,  odstranění  všech  případných  vad a nedodělků  bránících

užívání  díla a předání  projektové  dokumentace  o skutečném  provedení  díla.  Dílo  se považuje  za

dokončené  a předané  podpisem  protokolu  o předání  a převzetí  díla.
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12.5  Podmínkou  předání  a převzetí  díla je  úspěšné  provedení  všech  zkoušek  předepsaných

zvláštními  předpisy,  závaznými  platnými  normami  a projektovou  dokumentací.  Doklady

o těchto  zkouškách  podmiňují  převzetí  díla.

12.6  0bjednatel  je povinen  připravit  pro přejímací  řízení  veškeré  své doklady  tak, aby jejich

porovnáním  s doklady  zhotovitele  bylo  zajištěno  kvalitní  a úplné  provedení  tohoto  řízení.

12.7  K přejímce  díla  je zhotovitel  povinen  objednateli  předložit  a objednateli  předat:

*  veškerou  dokumentaci  související  sprováděním  díla,  veškeré  obslužné  návody,

manipulační  řády,  provozní  řády,  certifikáty  a provést  zaškolení  obsluhy.  Vše výlučně

v českém  jazyce  a podle  předpisů  platných  v ČR, pokud  nebude  dohodnuto  jinak;

*  osvědčení  (protokoly)  o provedených  zkouškách;

*  stavební  deník(y);

*  zápís  o předání  a převzetí  inženýrských  sítí,  které  byly  stavbou  dotčeny;

*  technické  listy,  atesty,  doklady  o požadovaných  vlastnostech  použitého  materiálu

a výrobků (dle zák. č. 22/1997  sb., o technických  požadavcích na výrobky  a o změně
a doplnění  některých  zákonů,  v platném  znění  -  prohlášení  o shodě);

@ provedení  zkoušek  a revizí  dle platných  předpisů  a ČSN, které  jsou  potřebné  k řádnému

provedení  a užívání  díla,

*  a ostatní  doklady,  osvědčující  jakost  a spolehlivost  provedení  stavby,  které  si objednatel

vyžádá  a kterými  bude  prokázáno  dosažení  předepsané  kvality  a parametrů.

12.8  0 předání  a převzetí  díla sepíšou  strany  zápis,  který  obsahuje  zejména  zhodnocení  jakosti

provedených  prací,  soupis  zjištěných  vad a nedodělků  které  nebrání  užívání  stavby,  dohodu

o opatřeních  a Ihůtách  k odstranění  případných  vad a nedodělků,  popřípadě  dohodu  o slevě

z ceny  díla nebo  o jiných  právech  z odpovědnosti  za vady.  Po podepsání  zápisu  oprávněnými

zástupci  obou  smluvních  stran,  považují  se veškerá  opatření  a Ihůty  v něm  uvedené  za

dohodnuté,  pokud  některá  ze stran  neuvede,  že s určitými  jeho  body  nesouhlasí.  Jestliže  jsou

objednatelem  v zápise  vady  popsány  nebo  uvedeny,  jak  se projevují,  platí,  že tím  současně

požaduje  po zhotoviteli  jejich  bezplatné  odstranění.  Za vady,  které  se projevily  po odevzdání

díla,  odpovídá  zhotovitel  v rozsahu  sjednané  záruky  za jakost.

12.9  V případě,  že objednatel  řádně  dokončený  předmět  smlouvy,  dílo  nepřevezme,  uvede  v zápise

oprávněný  důvod  jeho  nepřevzetí.  Po odstranění  nedostatků,  pro  které  objednatel  odmítl  dílo

převzít,  opakuje  se přejímací  řízení  v nezbytně  nutném  rozsahu.  Z opakované  přejímky  sepíšou

smluvní  strany  dodatek  k zápisu  z předání  a převzetí  díla,  v němž  objednatel  prohlásí,  že

stavební  dílo  nebo  jeho  dohodnutou  část  od zhotovitele  přejímá.  Zápis  o předání  a převzetí  díla

je pak  sestaven  vzájemným  podepsáním  dodatku  zápisu  oprávněnými  zástupci  obou  smluvních

stran.

12.10  Pokud  se strany  nedohodnou  ani v opakovaném  řízení  na oprávněnosti  či neoprávněnosti

nepřevzetí  díla  ve Ihůtě  dvacet  jedna  (21)  dnů  od zahájení  opětovného  předávacího  řízení,

vzniklý  spor  bude  předán  k rozhodnutí  příslušnému  soudu.  Pravomocné  rozhodnutí  soudu  je

pro  obě  smluvní  strany  závazné.

12.11  Zhotovitel  odpovídá  za to,  že zhotovené  a objednateli  předané  dílo  v rozsahu  čl. Il. odst.  2.1.

této  smlouvy  je kompletní,  že má vlastnosti  určené  projektem  stavby,  platnými  ČSN a touto

smlouvou  a že dodané  množství  se shoduje  s údaji  v průvodních  dokladech.

12



Článek  XIIl

Změna  smlouvy,  odstoupeníod  smlouvy

13.1  Tuto  smlouvu  Ize změnit  pouze  písemným  oboustranně  potvrzeným  smluvním  ujednáním

,,Dodatkem"  podepsaným  oprávněnými  zástupci  stran.

13.2  Nastanou-IiuněkterézestranskutečnostibránícířádnémupIněnísmIouvy,jepovinnatoihned,

bez zbytečného  odkladu,  oznámit  druhé  straně  a vyvolat  jednání  zástupců  oprávněných  ke

změně  a podpisu  smlouvy.

13.3  Chce-li  některá  ze stran  od této  smlouvy  odstoupit  na základě  ustanovení  E12001  občanského

zákoníku  a ujednání  této  smlouvy,  je povinna  písemně  doručit  druhé  straně  důvody  svého

odstoupení,  které  ji k takovému  kroku  opravňují,  s uvedením  termínu,  k němuž  od smlouvy

odstupuje.  Bez těchto  náležitostí  je odstoupení  neplatné.

13.4  Smluvní  strany  se podle  Ei 2002  občanského  zákoríku  dohodly,  že za důvod k odstoupení  od
smlouvy  v důsledku  závažných  a podstatných  porušení  smluvních  povinností  pokládají  zejména:

*  nedodržení  konečného  termínu  dokončení  dle čl. 111/3í  této  smlouvy,
prokázaným  zaviněním  zhotovitele;

*  prodlení  objednatele  s plněním  jeho  smluvních  povinností  ve věci  placení  ceny

díla;  předání  staveniště,  předání  dokladů,  poskytnutí  nutné  součinnosti;

*  při  přerušení  prací  delším  než dva (2) měsíce,  z důvodů  na straně  objednatele;

*  při přerušení  prací  delší  než čtrnáct  (14)  dnů,  z důvodu  na straně  zhotovitele;

*  nezahájení  prací  zhotovitelem  do čtrnácti  (14) kalendářních  dnů od předání

staveniště;

*  opakované  nedodržení  ČSN a EN a technologických  předpísů  na straně  zhotovitele

*  zhotovitel  opustil  staveniště  anebo  dal jiným  způsobem  najevo  úmysl  nesplnit

smluvní  závazky.

13.5  Pro nároky  vzniklé  odstoupením  od smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku.

Článek  XIV.

Závěrečná  ujednání

14.1  SmIouvaseřídíčeskýmprávem,zejménazákonemč.89/2012Sb.,občanskýzákoník,vpIatném

zněn5 a případné  spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

14.2  Nedílnou  součástí  smlouvy  jsou  následující  přílohy:

*  Příloha  č. 1-  Projektová  dokumentace  a slepý  výkaz  výměr;

*  Příloha  č. 2 -  Časový  harmonogram  provádění  prací;

@ Příloha  č. 3 -  Položkový  rozpočet.

14.3  Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že si tuto  smlouvu  před  jejím  podepsáním  přečetly,  že byla

uzavřena  po vzájemném  projednání  podle  jejich  pravé  a svobodné  vůle  určitě,  vážně

a srozumitelně,  nikoliv  v tísni  nebo  za nápadně  nevýhodných  podmínek  a její  autentičnost

stvrzují  svými  podpisy.

14.4  Tato  smlouva  nabývá  platnosti  podpisem  oprávněných  zástupců  smluvních  stran  a účinnosti

dnem  jejího  uveřejnění  v Registru  smluv;  uveřejnění  smlouvy  zajistí  objednatel.  Smlouva  končí

splněním  všech  smluvních  závazků  oběma  stranami.
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14.5  0soby  podepisující  tuto  smlouvu  svým  podpisem  stvrzují  platnost  svých jednatelských

oprávnění.

14.6  Tato  smlouva  je vyhotovena  ve dvou  stejnopisech  s platností  originálu,  z nichž  každá  strana

obdrží  po jednom  vyhotovení  této  smlouvy.

14.7  Zhotovitel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a této  smlouvy,  včetně

dohodnuté  ceny  a se zveřejněním  výběrového  řízení  včetně  dokumentace  k veřejné  zakázce.

14.8  Práva  a povinnosti  neupravené  touto  smlouvou  se řídí příslušnými  ustanoveními  občanského

zákoníku  ČR v platném  znění  a ostatních  právních  předpisů  platných  v době  realizace  předmětu

díla.

14.9 Tato smlouva podléhá povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon

o registru smluvl  ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel  bere na vědomí, že dle citovaného
zákona  bude  tato  smlouva  povinně  uveřejněna  v Registru  smluv.

V Praze  dne  08.  08.  2023

Homkji  sluiba  ČPI, ó.  p. a.

soaič': scíz2š7p4is8o77í5:ův MLÝN 7o.
Úřad spoleČnosii

Zaíospooíookpermah4a6/4 l,.'l,
Pod Kallehem  385, 342 0i SuU:e
ič 263 34 sis, Dlč:: CZ26334616 (1

Za zhotovitele:  Petr  Nový,  jeďyatelZa objednatele:  René  Mašín,  ředitel
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PoIožkovýrozpočetstavby  Datum:  25.07.2023

Stavba  : 2023/063  Havaríjní  stav,  střecha  - Stanice  HS Zadov

Objednatel:  IČO:
oiČ :

Zhotovitel  : Rynostav  s.r.o. IčO : 26334615
DIČ : CZ26334615

Za  zhotovitele  :

'D"aí'um

IN OVV  zío:í:o2':+soz.00.

Za  objednatele  :

Petr  Nový  - jednatel

Rozpočtové  náklady

Základ pro DPH 15 %
DPH 15%
Základ pro DPH 21 %
DPH 21%

O,OO

O,OO

5113  459,00

1 073  826,00

Cena  celkem  za stavbu i ' q187286

Rekapitulace  stavebních  objektů  a provozrích  souborů

Číslo  a název  objektu  / provozního  souboru Cena  celkem
Základ  DPH

15  %

Základ  DPH  2'í

%
DPH  celkem %

SOO1  Havarijní  stav,  střecha  - Stanice  HS Zadov

S002  Podchycení  konstrukcí  1.NP-Stanice  HS Zadov

6 889  307

497  978

o

o

4 701 907

411 552

987  400

86 426

92,0

8,0

Celkem  za stavbu 6187  286 o 5113  459 I 073  826 IOO,O

Rekapitulace  stavebních  rozpočtů

Číslo

objektu
Číslo  a název  rozpočtu Cena  celkem

Základ  DPH

15  %

Základ  DPH  21

%
DPH  celkem %

SOOÍ

S002

SOOí  Havarijní  stav,  střecha  - Stanice  HS Zadov

S002  Podchycení  konstrukď  1.NP-Stanice  HS Z

5 689  307

497  978

o

o

4 701 907

411 552

987  400

86 426

g:_,o
8,0

Celkem  za stavbu 6187  285 o 5 ii3  459 1073  826 100,O

Rekapitulace  stavebmch  dílů

Číslo  a název  dílu % HSV PSV Dodávka Montáž HZS

2 Základy,zvláštní  zakládání

3 Svislé  a kompletní  konstrukce

4 Zemrí  práce

62  Upravy  povrchů  vnějsJ

63  Podlahy  a podlahové  konstrukce

711  Izolace  proti  vodě

712  Živičné  krytiny

7í3  Izolace  tepelné

762  Konstrukce  tesařské

764  Konstrukce  klempířské

765  Krytiny  tvrdé

767  Konstrukce  zámečnické

783  Nátěry

94  Lešerí  a stavebrí  výtahy

0,1

3,7

3,9

0,1

0,7

7,3

0,2

24,4

13,7

30,6

7,5

0,4

i,3

1,7

6 592

q 69 796

i80  520

5 038

32í05

o

o

o

o

o

o

o

o

78 947

o

o

o

o

o

334  832

10  204

1116  425

627  176

1 398  323

344  580

17 426

60 04a1

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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95  Dokončovaď  kce  na pozem.stav.

96  Bourání  konstrukcí

98  Demolice

99  Přesurr  hmot

D96  Přesuny  suti  a vybouraných  hmot

0,9

0,4

0,7

0,2

2,0

40184

19  288

31 757

q0 495

90 559

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Celkem  za stavbu 100,O 665  281 s 909  007 o o o

Rekapitulace  vedlejších  rozpočtových  nákladů

Název  vedlejšího  nákladu Cena  celkem

Ztížené  výrobní  podrmnky

Oborová  přirážka

Přesun  stavebních  kapacit

Mimostaveništrí  doprava

Zařízem  staveniště

Provoz  ínvestora

Kompletační  činnost  (IČD)

Rezerva  rozpočtu

Pronájem  jeřábu  30 hod"1200,00

"i37  229

o

228714

o

137  229

o

o

o

36 000

Celkem  za stavbu 539172
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--41gg:Přesuntnot  I sl I
----/762:Konstetesařské  gl '

ď767,Kansb'ukaazme  ', iol . '
@i D96 IPřesuny sutí a 'vyhoig'anýd'i hmt  . 11:
!!JVN :Veďejšínáklady 17i

Srpen  2023 Září 2023 { Řijen 2023

JYsto

6371
4sooi

li  sooi
43
4,s;

494
41gs
498
/711

712

4n:s
/  762
/764
/765
/783

'Název

HS ZADOV

',Havanjní  stav,  střeóa  - Staníce  HS Zadov

'Havarijnístav,  sťed'ia  -Stania  HS Zadov

Svisíé  a kompleWkonstnikce

Upravy  powd'iů  vnější

.Lešenía  stavebnívýtahy

:Dokončovaď  kce na pozem.stav.

'Demoke

ILzolace  protí  vodě

olace  tepdné

IKonshukce  tesařské

.Konstukce  íďempřské

'Nátěry

'p@z(1;'i'32il33;'34i35í36l'l37'i38:39i40Í4íl42:43i44.i'45l'46i'47148'49'Í51

*-D%  IPřesunysutiavybouýd'ihmot
,!qVN  Vedlejšínáklady

4S002  :Podd'iyoeníkonstnikďl.NP-StaniaHSZadov
lSOC12 :Poddiyceníkanshiikď 1.NP-Stania HS Zadov
41z základy,zvláštiízakládání
413  Svislé a kompíetiíkonstukoe
414  Zemr'í práa
463  Poďahy a podlahové konshukoe
4194 Lešeníastavebnívýtahy
41gs Dokončovaď kce na poza'n.stav.
41%  'Bouráníkonstukď




