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SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Oprava střechy ZZS Kolín – II. část“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: S-211/75030926/24

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvkové organizace

se sídlem:  Vančurova 1544, 272 01 Kladno

zastoupena:                    , ředitelem

IČO:  750 30 926

DIČ:  nejsme plátci DPH

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:   6522192/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka Pr 976.

datová schránka: wmjmahj

(dále jen „Objednatel“)

a

2. KERMEN LOBRI s.r.o.

se sídlem:   M. Kršňákové 135, 403 17 Chabařovice
zastoupena:                , jednatelem;                  , jednatelkou
IČO:    24152951
DIČ:    CZ24152951
bankovní spojení:  ČSOB, a.s.
číslo účtu:   276509764/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka
31024
datová schránka: 3r45awr

(dále je „Zhotovitel“)

(společně též jako „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“).

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo – na provedení stavby „Oprava střechy ZZS Kolín – II. část‘

(dále jen „Smlouva“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Oprava střechy ZZS Kolín – II. část“ realizovaného mimo režim
zadávacího řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací „Oprava střechy ZZS Kolín – II. část“
(„Stavba“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou vymezeny zejména
v čl. II. této Smlouvy, Příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací s výkazem výměr) a
Příloze č. 2 této Smlouvy (Technická dokumentace) a představují veškeré stavební práce,
které je nezbytné realizovat k vyhotovení Stavby („Dílo“).
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1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této Smlouvy 
na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele.  

1.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V. této Smlouvy 
za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo řádně a včas (tj. v souladu s touto Smlouvou), a 
Dílo převzít. 

1.5 Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této 
Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele. 

1.6 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými 
Objednatelem předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména 
technickou dokumentací, která tvořila součást předchozího výběrového řízení na předmětu 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava střechy ZZS Kolín – II. část“ („Technická 
dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se staveništěm. Zhotovitel prohlašuje, 
že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované 
oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO 

2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Technickou dokumentací, nabídkou Zhotovitele podanou ve 
výběrovém řízení, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky 
a jakýmikoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy. 

2.2 Dílo se zavazuje Zhotovitel provést za podmínek, v rozsahu a dle technického řešení podle 
Technické dokumentace, a to v rozsahu vymezeném soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb a oceněným výkazem výměr („Výkaz výměr“). Dílo bude prováděno za podmínek 
dalších níže uvedených závazných podkladů k provádění Díla, které budou vykládány 
v následujícím pořadí podle priorit: 

• tato Smlouva včetně všech jejích příloh; 

• Výkaz výměr; 

• Technická dokumentace; 

• případně jakékoliv další rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy a samosprávy. 

2.3 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou dále zejména následující 
činnosti: 

a) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 
Díla; 

b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
úhradu nákladů za odběr vody, el. energie atd. bude hradit objednatel;  

c) střežení a ochrana staveniště; 

d) provedení všech opatření k zachování veškerých podmínek nutných k provozu 
stávajících objektů v okolí stavby při jejich provádění; 

e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; 

f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku; řádné označení nebezpečných míst; 

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

h) provedení přejímky Díla; 

i) zajištění všech nutných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů Díla, a jejich předání Objednateli; 

j) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací; 
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k) geodetické vytyčení stavby a stavebních konstrukcí; 

l) odvoz, případná likvidace veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě a jejich předání Objednateli; 

n) uvedení poškozených nebo poničených povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu; 

o)  v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními příslušných správních orgánů oznámit 
zahájení stavebních prací např. správcům sítí a dalším dotčeným osobám, orgánům 
nebo organizacím, zabezpečení splnění jimi stanovených podmínek apod.; 

p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí a jejich dodržování; 

q) spoluúčast Zhotovitele na správních řízeních se stavbou souvisejících (jedná se o 
spoluúčast Zhotovitele na vyzvání Objednatele na všech jednáních před správními 
orgány, zpracování písemných vyjádřeni vyžadovaných správními orgány a naplnění 
požadavků všech rozhodnutí vydaných správními orgány, pokud se týkají prováděného 
Díla); 

r) věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné 
pomoci pro jejich činnost. 

2.4 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese 
Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo 
s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad 
a nedodělků. 

2.5 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních prací 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále 
provedení všech činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné 
(např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je 
podrobně vymezeno v této Smlouvě, a v souladu s Technickou dokumentací, určenými 
standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu Stavby. 

2.6 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a 
při předání a převzetí Díla. 

III. ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ 

3.1 Vzhledem k povaze předmětu plnění Smlouvy Objednatel nebude požadovat časový 
harmonogram pro realizaci Díla, („Harmonogram“).  

IV. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY 

4.1 Místem plnění Smlouvy je hlavní budova výjezdové základny ZZS Kolín, Žižkova 146, 280 02 
Kolín. 

4.2 Zhotovitel zahájí stavební práce na Díle po převzetí staveniště Zhotovitelem. 

4.3 Ukončení Díla, tedy dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků, je stanoveno v termínu do 
40 (čtyřiceti) pracovních dnů od předání staveniště Zhotoviteli. 

4.4 Zahájení Díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou 
nezbytnou součinnost při předání staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu 
určeném v Technické dokumentaci a dohodou Smluvních stran. 

4.5 Zhotovitel dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději ke dni 
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stanovenému v Harmonogramu při respektování článku 4.3 této Smlouvy.  

4.6 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy. 

4.7 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní 
lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na 
tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

4.8 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu 
pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu 
opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení 
nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace 
Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), 
přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat. 

V. CENA DÍLA 

5.1  Objednatel zaplatí Zhotoviteli celkovou cenu Díla na základě dohody Smluvních stran 
v souladu s nabídkou Zhotovitele za předmět plnění ve výši: 

Celková cena bez DPH:  414 476,00 Kč; 

Výše DPH:      87 040,00 Kč; 

Celková cena včetně DPH:  501 516,00 Kč. 

5.2 Cenová kalkulace – oceněný Výkaz výměr tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Cena Díla bude 
hrazena pouze v rozsahu skutečně realizovaných prací.  

5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této 
Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu 
realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. 

5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla 
a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí 
celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla 
nezbytné, včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a 
také veškerých ostatních nákladů souvisejících s realizací Díla a plněním zadávacích 
podmínek. 

5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění 
svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které 
jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, 
ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž 
vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s 
prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí 
potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a 
zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí 
pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, 
veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní 
postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení, případně i předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, 
prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci 
stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle 
smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních 
opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných 
správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. 

5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.7 Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy změna bude odpovídat podmínkám 
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stanoveným v ustanovení § 222 ZZVZ. 

5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách. 

6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy 
k poslednímu dni v měsíci (datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce). 
Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den 
předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční 
faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací (ve formátu *.pdf a *.xls) včetně jejich 
ocenění odpovídajícího Výkazu výměr, který bude písemně odsouhlasený Objednatelem. K 
odsouhlasení soupisu provedených prací je oprávněn i technický dozor Objednatele. 

6.4 Zhotovitel zašle fakturu na podatelnu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace na e-mail: podatelne@zachranka.cz.  

6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů. Dnem úhrady faktury – 
daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance. 

6.6 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.. této Smlouvy. 

6.7 Objednatel neodmítne elektronickou fakturu vystavenou Zhotovitelem z důvodu jejího formátu, 
pokud bude tento formát v souladu s evropským standardem elektronické faktury, který je 
stanoven prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2017/1870 ze dne 16. října 2017 o zveřejnění 
odkazu na evropskou normu pro elektronickou fakturaci a seznamu syntaxí podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/55/EU. 

VII. STAVENIŠTĚ 

7.1 Objednatel odevzdá staveniště a Zhotovitel staveniště převezme formou písemného zápisu 
podepsaného oběma Smluvními stranami.  

7.2 Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Technickou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí 
Zhotovitel jako součást Díla. 

7.3 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li taková. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 
zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými 
obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat 
veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy 
technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, požární ochrany apod.  

7.5 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 
a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na staveništi a 
rovněž se zavazuje zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro umožnění výkonu funkce 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a případně pro činnost 
koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

7.6 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak, přičemž 
si Zhotovitel zajišťuje vlastní sociální zařízení. 

7.7 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se 
považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení. 

7.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního 

mailto:podatelne@zachranka.cz
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předání a převzetí Díla Objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn
vyklidit a vyčistit staveniště a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný
protokol.

7.9 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných
osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit
nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných
schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž
pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

7.10 Vytyčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi v souladu se svými
potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele zajišťuje
Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních
sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.

7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení
staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot
a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně Díla.

7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
předpokládaného Technickou dokumentací a dohodou Smluvních stran, jinak do stavu
původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy
a v dohodnuté době plnění, tak aby bylo kompletní, funkční a splňovalo požadovaný účel.

8.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení, jen z vážných objektivních
důvodů a ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem Objednatele,
přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který
původní poddodavatel případně prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu hlavního
stavbyvedoucího dle článku 8.5 této Smlouvy.

8.3 V případě porušení povinnosti dle předchozího článku 8.2 je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši        Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude
na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený
Objednatelem.

8.4 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto
prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.

8.5 Stavbyvedoucím díla je Roman Tůma. Stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla v této pozici
osobně podílet v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.

8.6 Technický dozor Objednatele („TDS“) bude provádět osoba, která bude Objednatelem určena
před uzavřením této Smlouvy.

8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti
rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním
deníku byly vždy aktuální.

8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci
Objednatele nebo TDS přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.

8.9 TDS je oprávněn kontrolovat dodržování Technické dokumentace, technických norem,
smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí
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státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem 
do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel 
je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 
V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel 
sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy. 

8.10 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních 
dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. 

8.11 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku 
Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník 
uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání 
Díla. 

8.12 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS 
či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další 
zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni 
se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních 
a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast 
byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti 
Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost. 

8.13 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně 
však jednou za 7 dní, TDS. Kontrolní dny se budou konat na staveništi, případně jiném 
Smluvními stranami určeném vhodném místě. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. 
Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TDS 
s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TDS v takovém případě svolá mimořádný 
kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku. 

8.14 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro 
obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou 
však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku 
Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při 
kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech 
prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné (zakryté), a to nejméně 5 
pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud 
však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má 
Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a 
to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

8.16 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je 
povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

8.17 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená 
k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady Díla. 

8.18 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a 
účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných 
norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení 
rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit 
v termínu a výši dohodnuté s Objednatelem. 

8.19 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými 
a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci 
Díla budou podílet pracovníci poddodavatelů. 

8.20 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona 
č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o: 

a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi; 

b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli; 

c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům 
na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel 
koordinátorem BOZP vyzván; 

d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen; 

e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o Harmonogramu a jeho změnách; 

f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, 
které budou při realizaci Díla použity a o jejich změnách během realizace Díla; 

g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, 
poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, 
a o změnách těchto pracovníků; 

h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení 
prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud 
tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP. 

8.21 Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace Díla: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci Díla podílejí; 
plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů; 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut splatnosti 
faktur apod.; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, budou-li podmínky 
shodné s touto Smlouvou; 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k realizaci Díla, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními 
podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem. 

8.22 Zhotovitel se dále zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci 
všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a 
v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení. 

IX. PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1 Podmínkou protokolárního předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu 
Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní před termínem 
dokončení Díla Objednatele k předání a převzetí Díla. Protokolárního předání a převzetí Díla 
se bude rovněž účastnit TDS, případně též autorský dozor projektanta. Objednatel je 
oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu 
Díla. Zhotovitel má však i v tomto případně povinnost oznámené drobné vady a nedodělky 
odstranit postupem dle článku X. této Smlouvy. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden 
společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z 
nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. Protokol o předání a převzetí Díla 
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bude obsahovat prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá či nikoliv a prohlášení Zhotovitele, že 
předané Dílo je bez vad a nedodělků; pokud Dílo nebude Objednatelem převzato, bude 
předávací protokol obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla.  

9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 

a) jednoduchý záznam o stavbě; 

b) atesty použitých materiálů a doklady o provedených zkouškách, jsou-li vyžadovány;  

c) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;  

d) geodetická zaměření, jsou-li vyžadovány; 

e) prohlášení o shodě, jsou-li vyžadovány; 

f) doklady o likvidaci odpadů; 

g) případné změnové listy. 

9.3 Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, 
s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 
dokladové části předloží i oběma Smluvními stranami podepsané předávací protokoly 
z jednotlivých přejímek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 
poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je 5 pracovních dnů 
V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele k jejímu 
doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. 
Minimální doba, kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole předávané části 
Díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5pracovních dnů. 

9.4 Přejímka je ukončena podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou Smluvních 
stran.  

9.5 V případě dohody Smluvních stran, je možné Dílo předávat v ucelených, samostatně 
funkčních částech.  

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne 
protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků (pro první i druhou etapu 
samostatně). Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást 
má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání 
zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby. 

10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této 
Smlouvě, příslušným ČSN, Technické dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující 
se k provedení Díla. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 
době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. 
V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje a jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla. 

10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího 
oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. 
Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém 
termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci 
třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 
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10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí
opravy a potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání
a převzetí Díla.

11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek při realizaci Díla.

11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného
plnění nejméně 5 000 000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva
(případně pojistný certifikát) byla Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy,
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti
(10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou
pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou
částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po
celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně
a včas prodlužována nebo obnovována.

11.6 Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle článku 11.4 a 11.5 této Smlouvy je
Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši        Kč za každý
případ zjištění porušení této povinnosti, a to i opakovaně.

XII. SANKCE

12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši     % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady
uvedené v protokolu o předání a převzetí či v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
reklamovaných v období záruční lhůty dle článku X. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši     % z ceny díla za každou neodstraněnou vadu a
započatý den prodlení.

12.3 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo za každý případ
nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši     %
z ceny díla za každý den, v kterém dané porušení trvá.

12.4 V případě porušení povinnosti podle čl. 7.5 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši     % z ceny díla za každý případ takového porušení a
den, ve kterém Objednatel takové porušení zjistil.

12.5 V případě, že Objednatel neuhradí Zhotoviteli fakturovanou částku (v případě, že jde
o oprávněnou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši     %
z neuhrazené částky v Kč s DPH za každý den prodlení.

12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši
a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když
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přesahuje výši smluvní pokuty. 

12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky 
na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním. 

12.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv 
pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit 
v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele 
za realizované Dílo. 

12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu 
s vyčíslením smluvní pokuty. 

XIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2002 
a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou 
Smluvní stranou. 

13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména: 

a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při 
provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem; 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů; 

c) porušování předpisů bezpečnosti práce; 

d) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 
poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; 

e) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití 
poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele; 

g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů 
bez předchozího souhlasu Objednatele. 

13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
Smluvní straně. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje 
jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (tj. ex 
nunc).  

13.4 Tuto Smlouvu je možno rovněž ukončit písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.5 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byla výpověď doručena Zhotoviteli, a to i bez udání důvodu.  

13.6 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání 
Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, 
smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě. 

13.7 Dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, 
Smluvní strany mají následující povinnosti: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým 
je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení; 

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový 
doklad; 
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c) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen
do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;

d) Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení
vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;

e) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem
či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých
materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.

14.2 Není-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak, tuto Smlouvu lze
měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

14.3 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této Smlouvy třetí osobě.

14.4 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným,
jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena.
Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení
této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím
obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

14.5 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí
znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.

14.6 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní
strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené
touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Smluvní strany tímto
vylučují aplikaci ustanovení § 1765, § 1766 a § 2050 Občanského zákoníku.

14.7 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory,
které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli
spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor
s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.

14.8 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se
zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly
použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení
závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel
Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také
své poddodavatele.

14.9 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat především písemně. Pokud jednotlivá
ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní
straně poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailu, kurýrem nebo předána osobně.
Kontaktní údaje smluvních stran jsou uvedeny níže:

• Kontaktní osoba Objednatele
Jméno:                     
Telefon:                 
E-mail:                             

• Kontaktní osoba Zhotovitele
Jméno:            
Telefon:            
E-mail:                     



13

• Kontakt na osobu stavbyvedoucího dle čl. 8.5 této Smlouvy
Telefon:            
E-mail:                     

14.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv bude v souladu s
předmětným zákonem zajištěno ze strany Objednatele.

14.11 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.12 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce,
přičemž každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení Smlouvy s platností originálu.

14.13 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

14.14 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr
Příloha č. 2: Technická dokumentace

Za Objednatele:

__________________________________

                

Za Zhotovitele:

__________________________________

               , jednatelka

ředitel Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje,
příspěvková organizace



ZDRAVOTNICKÁ 
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace - 
Vančurova 1544,272 01 Kladno, tel.:312 256 601, fax.: 312 256 610, email: 

info@zachranka.cz, IČO: 75030926

ZZS SČK KOLÍN
Žižkova 146. 280 02 Kolín

OPRAVA STŘECHY II.CAST
EasiCPM | -" ■

EASYCPM s.r.o.

HLAVNÍ BUDOVA

ROZPOČET NA:

HLAVNÍ BUDOVA

1. OPRAVA STŘECHY - PVC folie:

1. OPRAVA STŘECHY - požadavek na střešní PVC folie: střešní hydroizolační fólie musí být na bázi měkčeného PVC vyztužená mřížkou z polyesterových vláken. Musí mít 

vynikající odolnost proti klimatidcým vlivům {UV-záření, ozónu, teplotním změnám, srážkám) a proti přirozenému stárnutí. Fólie musí splňovat velmi nízký faktor difúzního odporu a 
být vysoce tvárná při zpracování Dále mít odolnost proti prorůstání kořenů dle metodiky FLL bez další ochranné vrstvy. Fólie je plně recyklovatelná.

POŽADAVKY - reakce na oheň = E, UV odolnost = ANO tfouštka = 15 nim. plošná hmotnost - 1 58 kg/m2 ohebnost za nízkých teplot = -30°C rozměrová stálost = 0,20% výztužná vložka = z 
polyesterových vláken způsob stabilizace = kotvení největší tahová síla = 1000 N'50 mm tažnost =15%

ÍMEZISOUteT____________________________________________________ ________________________  | 4U 475.«2Kč|

TEXT
Procarto

MJ. MATER 1AL PRAČE CENA
Pokrývačské a klempířské konstrukce

• Demontáž pntéžujcš vrstvy kaorku a dlažby vč vyčištění od mechu a 
velkých nečistot 82.26 m2 Kč Kč Kč

2 Dodávka a montáž separačni vrstvy 3>3g 119.08 m2 Kč Kč Kč
3 Dodávka a montáž hydrotzolaoe mPVC fole ti 1.5mm - vodorovná část 82.26 m2 Kč Kč Kč
4 Dodávka a montáž hydrotzolaoe mPVC fole ti 1.5mm - svislá část 38.82 m2 Kč Kč Kč
5 Dodávka a montáž pomocných kotevních prvků 772.50 ks Kč Kč Kč
6 Dodávka a montáž pomocného systémového plechování 91.40 bm Kč Kč Kč
■ Dodávka a montáž systémové okapmce - ukončení u atik 30.47 bm Kč Kč Kč
S Dodávka a montáž OSB desky ti 18mm P-D na korunu atiky vč. kotvici

30.47 bm Kč Kč Kč
- Demontáž atik vč podkonstrukce 30.47 bm Kč Kč Kč

Dodávka a montáž tvarovek vč. poslušenství k PVC a opracování prostupů 1.00 kpl Kč Kč Kč
■ ■ Dodávka a montáž sanační vpuste vč příslušenství 1.00 ks Kč Kč Kč
12 Dodávka a montáž systémových podpěr pro hromosvod - úprava hromosvodu 45.48 bm Kč Kč Kč
'3 Dodávka a montáž ochranné vrstvy text>ie 300g 82.26 m2 Kč Kč Kč

4 Zpětná montáž pntéžu/o' vrstvy kaorku a dlažby, vč doplnění terčů 82.26 m2 Kč Kč Kč
■■ Lfcvcxace odpaou a suti dle platných zákonů 2.00 kont - Kč Kč Kč

-‘jn na»rh ncTrucxjc sujviínch -jrav nczuotue zhounnUe za-Jry a zoctověctEEi
za tr lmtžtc dia Ke
OSTÁNI-VRN

* VRN 1.00 kpl - Kč Kč Kč
Přesuny hmot a doprava 1.00 kpl - Kč Kč Kč
Stavební pnpomoa (např manipulace venkovní klima jednotky apod } 40.00 hod - Kč Kč Kč

- Zaňzení staveniště 1.00 kpl - Kč Kč Kč
:: lAlid pracoviště závěrečný yč průběžného....... ........... l-.oo.Js!. ......................-....Kč KČ Kč
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ZDRAVOTNICKÁ
ZACHRANNA SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
příspěvková organizace

2. PROJEKČNÍ a inženýrské činnosti

POL TEXT MJ. MATERK PRAČE CENA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

1.00 kpl - Kč - Kč - IKč
Pozn: nepředpokládá se potřeba projekční a inženýrské činnosti

MEZI SOUČET - Kč

REKAPITULACE
1 OPRAVA STŘECHY - PVC folie:
2. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Celkem bez DPH 21%

Celkem bez DPH 21%
DPH 21%

CELKEM S DPH 21%

Cena______
414 475.82 Kč

- KČ

414 476,00 Kč
S7 040,23 Kč

501 516,00 Kč

Zpracoval:
V Chabařovicích dne3 .5.2024.

Nabídka fs platná 1 měsíc

DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI
mil ■ i MATERIÁL PRÁCE

DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI
■

1.00 ... - Kč - Kč - Kč
2.

1.00 .... - Kč - Kč - Kč
3.

1.00 ... - Kč - Kč - Kč
4

1.00 .... - Kč - Kč - Kč
5.

1.00 ... - Kč - Kč - Kč
Porn

MEZISOUČET - Kč

Poznámky
Návrh technologie provedení stavbních úprav nezbavuje zhotovitele záruky a zodpovédnsti za provedené dílo.
Případné chybě/o nebo návrhy od uchazečů vypište do tabulky viz. výše "DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI’
Všechny práce ocer-n včetně všech souvisej cích nákladu, které práce podminuješ, např. náklady na lešení, dopravu materiálu a přesun hmot, vnitrostaveništní dopravu a odvozy suti včetně 
poplatků, spojovací a pomocný konstrukční materiál, základové, ochranné a penetrační nátěry, apod , vždy materiál včetně práce, vše kalkulovat dle poznámek k specifikaci prací v PD a smluvních 
podmínek.

Uchazeč (zhotovitel) bere na vědomí, že v cenové nabídce, zpracované dle zádavací dokumentace a specifikace jsou mimo výslovné popsané práce a dodávky zahrnuty náklady na vypracování 
dílenské dokumentace, náklady na zařízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, úklid stavby během a po dokončení prací, náklady na veškeré i nespecifikované přesuny hmot, mimostaveništní 
dopravu, amortizaci nebo pronájem potřebných strojů a zařízení, poplatky za uložení odpadů, popřípadě jejch fflcvidaci. poplatky za skládky, poplatky za zábor veřejného prostranství & za úpravy 
dopravního značení, cena pnpádných regulací zařízení, cena zkoušek a revizi, atestů použitých výrobků, náklady na koordinaci všech subdodávek a veškeré nespecifikované dodávky a práce nutné k 
předání díla ve stavu schopného bezvadného užívání investorovi dle záměru projektu.
Veškeré použité výrobky musí mít osvědčení □ schválení k provozu v České republice Veškeré výrobky, materiály i pracovní postupy musí odpovídat platným normám ČR!
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