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SMLOUVA  O  DÍLO  č. 2377 - 2012 - 130756 

 
číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

uzavřená na základě § 536 a.n. zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník v platném 

znění  na zpracování díla „Komplexní pozemková  úprava k.ú. Přibice“ 

 

 

I.  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 
 

Objednatel:              Česká republika - Ministerstvo zemědělství,  

                        Pozemkový úřad Břeclav 

Adresa:   Nám. T.G. Masaryka 42/3,  690 14 Břeclav 

zastoupená :               Ing. Josefem Haarem  -  ředitelem  pozemkového úřadu                                                                                                     

Tel. xxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat:    JUDr. Ludmila Kadlecová  

Tel.                                                                       xxxx 

E-mail:              PU_Breclav@mze.cz 

IČ:                            00020478 

DIČ:                          není plátcem   

ID DS:                        yphaax8  

 

 

Zhotovitel:                                                     EKOS T, spol. s r.o. 

Sídlo:                                                              Bezručova 68, 674 01 Třebíč  

zastoupený:                                                     Ing. Alešem Tůmou, jednatelem spol. 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:   Ing. Aleš Tůma , jednatel   

Tel./Fax:                                                                xxxx  

E-mail:        xxxx 

Bankovní spojení:                                           xxxx  

Číslo účtu:  xxxx  

IČ:  63470985 

DIČ:  CZ63470985 

ID DS:                                                             2r63dp8     

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Brně oddíl 

C vložka 19 972 

 

 
 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  na základě výsledku výběrového řízení dle 

zákona č. 137/2006 Sb.  o veřejných zakázkách  ve znění pozdější právní úpravy následující 

smlouvu o dílo 

 

 

mailto:PU_Breclav@mze.cz
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Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přibice 

(dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro 

obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a 

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a 

jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném 

zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 

přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení 

ekologické stability krajiny.  

2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3.    Při plnění předmětu  smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

a) zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“). 

b) zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

 majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

c) zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv  k nemovitostem, ve 

 znění pozdějších předpisů. 

d) zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších 

 předpisů. 

e) zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

f) zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

 pozdějších předpisů. 

g) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve  znění 

 pozdějších předpisů, 

h) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  

ch) vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 

i) vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

j) vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací 

 dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

k) vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, 

l) vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

 smlouvy a územního řízení, 

m) vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 

 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

n) vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech

 vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“), 

o) vyhláška č. 31/1995, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a 

o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 

předpisů 
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p) vyhláška č. 545/2002 Sb. ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb., o postupu při provádění 

 pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 

 545/2002 Sb.“), 

q) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 

 pozdějších předpisů, 

r) vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

s) metodický návod k provádění pozemkových úprav, MZe ČR, Ústřední pozemkový úřad, 

č.j. 10747/2010-13300 

t) technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, MZe ČR, Ústřední 

pozemkový úřad, č.j. 10749/2010-13300 

u) návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, Český úřad zeměměřický a katastrální 

(dále jen  „ČÚZK“) Praha, č.j. 6530/2007-22, 22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 

2008, č.j.  338-2008-22 a dodatku č. 2 ČÚZK Praha 2009, č.j. ČÚZK 2390/2009-22 ze 

dne  29.5.2009 

v) návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha, č.j. 4571/2001-23, v rozsahu 

 a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu, 

x) prozatímní návod pro vedení katastrální mapy, ČÚZK Praha, č.j. 6661/2007-22, 

y) struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

 republiky, č. j. 6665/2004-24, ve znění dodatků, 

z) technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, č.j. 2112/1997-

 22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22, 

za) podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými správními 

 úřady v souladu s ust. §6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb., 

zb) příkaz vrchního ředitele sekce ÚPÚ ke zřízení technicko-dokumentačních komisí ÚPÚ, čj. 

36695/2010 -17500 č. 4/2010 ze dne 10. prosince 2010 příkaz č. 2/2011 ze dne 3.11.2011. 

zc) platné technické normy. 

4. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti  

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je dodavatel 

povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními předpisy. 

 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru 

nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 

pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.). 

6.  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

 

 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

 

1.    Nabídka zhotovitele ze dne 20.11.2012. 
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2.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3.   Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

 

Čl. III. 

                        

                        Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 
 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 

celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění,  Metodickým 

návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem 

plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 

V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1( výkaz 

výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

 

1.1. Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu. Vypracování 

seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání, pro vyznačení 

poznámky o zahájení řízení do KN a pro prošetření případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 

opatrovníků, které pak rozhodnutím ustanoví pozemkový úřad, poklady pro úvodní jednání, 

rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, vodní 

režim - včetně  analýzy odtokových poměrů, eroze atd. dle §3 vyhl. č. 545/2002 Sb.), 

zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (včetně dotčených obcí), 

celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, spolupráce při lustraci pozemků 

ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu dotčeného §29 zákona č. 

229/1991 Sb., vypracování a předání seznamu parcel a vlastníků pro prošetření případných 

nedokončených restitučních nároků. Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném 

v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění. Revize stávajícího 

bodového pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PBPP schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace plastovými znaky. Dokumentace v rozsahu určeném 

v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území, případně částečný výškopis, v potřebném 

rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků a včetně povrchových sítí bude provedeno formou 

pozemního měření přímo v terénu. Vyřešení nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. §3 

odst.3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly 

nejdříve s katastrálním úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je 

s vlastníky. V případě sporných věci rozhodne pozemkový úřad (§13 zákona č. 139/2002 

Sb.). Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasena 

VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.4. Stanovení obvodů upravovaného území. Zjišťování hranic, včetně liniových staveb, 

vypracování potřebných ZPMZ a GP, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání 
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protokolů katastrálnímu úřadu. Na základě podmínky KP zadavatel upozorňuje, že na 

šetřených částech obvodu KPÚ požaduje zpracování GP na upřesnění GPU, a to formou GP 

pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků.  Vyhotovení podkladů pro 

konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven 

pouze soubor SGI (dle §3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotovení podkladů pro změnu 

katastrální hranice v souladu s ust. §§19 a 20 vyhl. č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude 

předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných 

zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.5. Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle §2 zákona 

č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ust. 

§7 odst.6 vyhl. č. 545/2002 Sb.  

1.6. Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků. Elaborát bude vypracován v souladu 

s ust. §8 zákona č. 139/2002 Sb. a §8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. 

Projednání možnosti vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. 

Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 

545/2002 Sb. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na 

jeho vypořádání ve smyslu ust. §13 odst. 4 a 5 zák.č. 139/2002 Sb. 

1.7. Oceněním nároků vlastníků v souladu  s § 8 odst.2 zákona č. 139/2002 Sb. pověří 

pozemkový úřad zpracovatele pozemkových úprav. 

 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen 

zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Součástí díla bude i posouzení 

navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 

plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení  

a realizaci staveb. Paré  č. 1 dokumentace  k PSZ bude ověřeno všemi požadovanými 

autorizovanými osobami a mapa PSZ v tomto paré bude obsahovat i doložku o schválení 

veřejným zasedáním zastupitelstva obce, razítko obce a podpis starosty. Při stanovení  

termínu ukončení prací na vypracování PSZ je zohledněna skutečnost (v souladu 

s příkazem VŘ sekce ÚPÚ č. 4/2010), že návrh PSZ bude před předložením ke schválení 

zastupitelstvu obce posuzován příslušnou regionální dokumentační komisí. 

       Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán na sousední 

k.ú. Zadavatel požaduje doložit mapu širších souvislostí, z níž bude patrna návaznost 

prvků PSZ na zařízení obdobného charakteru v sousedních katastrálních územích. Je 

možné doložit  soutisk plánu společných zařízení s ortofotem. 

       Součástí díla je vytyčení pozemků pro realizaci hlavních cest, které se budou navrhovat 

ke zpevnění s dočasnou stabilizací dřevěnými kolíky. Před fakturací plánu společných 

zařízení bude provedena kontrola vytyčení v terénu za účasti zástupců objednatele i 

zhotovitele. 
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2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 

a realizace společných zařízení. 

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace po dohodě 

s pozemkovým úřadem. 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř 

vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 

Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

2.6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. 

předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví 

příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického 

inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 

nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

2.7. Součástí návrhových prací bude vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí 

o schválení návrhu KPÚ a vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o výměně 

nebo přechodu vlastnických práv, jejich tisk a kompletace v dohodnuté formě a měřítku pro 

každého vlastníka samostatně. Písemné části příloh k rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ 

budou obsahovat bilance původních a nově navržených pozemků. Grafické části příloh budou 

obsahovat znázornění nového pozemku (podrobnou situaci pro jednotlivé vlastníky).  

 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek. Vytyčení pozemků bude prováděno pouze na základě písemných 

žádostí vlastníků pozemků, které bude zhotoviteli předávat vždy pozemkový úřad. Není 

přípustné, aby zhotovitel vytyčil vlastníkům pozemky bez písemné žádosti předané 

zhotoviteli prostřednictvím pozemkového úřadu! 
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3.1.1.  Požadované náležitosti části díla - vytyčení pozemků:  

 

  

       Digitální část zakázky: 

 

-soubory musí být  zpracovány v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek a  

předepsanou tabulkou vrstev 

-  textový soubor musí obsahovat  seznam souřadnic 

-  v DGN souborech budou  zobrazovány pouze skutečně vytyčené body a linie 

 

        Papírová dokumentace:  

 

k vytyčení  musí obsahovat  náležitosti stanovené katastrální  vyhláškou a další níže uvedené 

náležitosti: 

- pozemkovému úřadu  budou předány doklady o prokazatelném doručení písemných 

pozvánek k projednání účasti na vytyčení hranic pozemků vlastníkům pozemků 

- zhotovitel doloží samostatné protokoly o vytyčení pozemku pro jednoho vlastníka, resp. 

spoluvlastníky zapsané na jednom listu vlastnictví 

- hromadné protokoly o vytyčení pozemku na celou zakázku (dílčí část zakázky) nelze 

vyhotovovat 

- v protokolu o vytyčení pozemku musí být uvedena parcelní čísla vytyčovaných pozemků 

s uvedením vlastníka pozemku, zadavatel požaduje rozlišení vlastníků vytyčovaných 

pozemků a vlastníků pozemků sousedících s pozemky vytyčovanými, zadavatel dále 

požaduje, aby v protokolu o vytýčení byly podpisy vlastníků vytyčovaných parcel, kteří 

podali žádost o vytyčení, pokud se k odsouhlasení hranice dostaví ( nevyžaduje se u vlastníků 

sousedních pozemků)  

- pozemkovému úřadu budou předány originály (stejnopisy) vytyčovacích protokolů 

- v případě neúčasti pozvaného vlastníka poznamená dodavatel tuto skutečnost do protokolu, 

v případě odmítnutí převzetí vytyčené hranice pozemku vlastníkem, uvede dodavatel do 

protokolu důvody odmítnutí 

- pokud vlastník pozemku zmocní třetí osobu k převzetí hranic pozemku, bude u 

vytyčovacího protokolu přiložen originál plné moci a prokazatelně uvedeno, že hranice 

pozemku přebíral zmocněnec      

- každý samostatný protokol o vytyčení parcely musí být ověřen osobou oprávněnou ověřit 

výsledky zeměměřičských činností podle zákona 200/1994 Sb. v platném znění. 

- vytyčovatel předá do 30 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčené hranice pozemků 

stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků objednateli a prokazatelně doručí 

vlastníkům dotčených pozemků její kopii.Zadavatel bude vždy požadovat při přebírání díla 

předložení  dokladu o předání kopie vytyčovací  dokumentace vlastníkům dotčených 

pozemků.  

 

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. DKM bude před odevzdáním 

objednateli předem odsouhlasená příslušným katastrálním úřadem. 
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Čl. IV. 

 

Technické požadavky na provedení díla 
 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátu *.docx (nebo *.doc), tabulková část ve formátu *.xlsx (nebo *.xls), 

digitální grafické soubory ve formátech *.vfk a *.dgn  v souřadnicovém systému S-JTSK, 

v souladu technickým standardem digitální formy zpracování plánu společných zařízení 

v pozemkových úpravách ( dále TSDF). Součástí návrhu KPÚ budou i tabulkové výstupy 

pro přílohu k rozhodnutí o schválení návrhu a realizace výměny vlastnických práv 

v dohodnuté formě. 

 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě.: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a  1x CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a 1x 

CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a 

1x CD. 

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a 1x CD.   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 6 x papírové zprac. a 1x CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a 1x CD.  

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a 1x CD 

2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a 1x CD.  

2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a 1x CD.  

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1x CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb.  

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele ( budou předány v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek a 

tabulkami vrstev) a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 
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5. Veškeré geodetické mapové podklady budou zpracovány digitálně včetně tiskových 

papírových výstupů v souladu s pokyny pro zpracování digitálních zakázek, tabulkami 

vrstev a Technickým standardem digitální formy zpracování plánu společných zařízení 

v pozemkových úpravách. 

 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených  dílčích fakturačních celcích ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je 

nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozemkového úřadu.  

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 

KPÚ bude provedeno do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 

prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 4 měsíců 

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 

by právní moc rozhodnutí o schválení návrhu byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta 

se prodlužuje na 90 dnů. Odevzdáním mapového díla ve stanovené lhůtě se rozumí jeho 

předání objednateli již předem odsouhlasené příslušným katastrálním úřadem. 

 

 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po  ukončených dílčích fakturačních 

celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění každého dílčího fakturačního celku ve sjednaném termínu 

prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí  500,-Kč za každý den prodlení. 

3. Sankce za nesplnění odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků (tj. fakturační celek 

2.5.) ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 5.000,- Kč za každý 

den prodlení . 

4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 

případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 

plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 

dohodnutá záruční lhůta 96 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 

lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 

že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 

lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 

na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na 

nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 

údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 

které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 

objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 
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stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 

Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního 

jmění. 

 

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 

vady. 

6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 

500,-Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 

 

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 
 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha – Výkaz výměr, která je 

nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

Celková cena díla včetně DPH 2 196 240 Kč

Celková cena bez DPH 1 830 200 Kč

DPH 366 040 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem

(3.1.-3.2.) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 535 000 Kč

285 900 Kč

 

Sjednaná celková cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a tuto lze 

změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH . Sjednaná 

celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Zhotovitel je povinen 

objednatele na tuto skutečnost předem upozornit a požádat o uzavření dodatku ke 

smlouvě, teprve po jeho uzavření může být zaslána faktura. Bude-li skutečný počet 

měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad 

objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 
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4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

 

 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích fakturačních celků, na 

základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků.  Bez tohoto 

potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění dílčích 

fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 

plnění. Podmínkou dřívější fakturace je souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu  nebo kontrole katastrálního úřadu 

může být  objednatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 

dílčího fakturačního celku příp. hlavního fakturačního celku a  zbývající část bude 

uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně po 

provedení zápisu do katastru nemovitostí.    

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 

zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 

vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 

termínem splatnosti.   

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. 

dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

  

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 
 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-
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li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu 

uhradit. 
 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 

nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 

kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 
 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

5.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

5.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

5.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

5.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy; 

 

7.   Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

 

8.  Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 

dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 

neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 

strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 

díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 
 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 
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10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 

opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 
 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 
 

 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
 

 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 
 

 

14.  Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  
 

 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
 

 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 60 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

 

Čl. X. 

 

                                                                 Jiná ujednání 
 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 
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2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li 

zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 

finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. 

znění. 

 

 

 

 

Čl. XI. 

 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 
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2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu  objednatele  (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

9. Na plnění zakázky se bude / nebude podílet subdodavatel zhotovitele. Pokud ano, pak   

prostřednictvím subdodavatele nebudou plněny následující dílčí fakturační celky uvedené 

v čl. III této smlouvy a položkovém výkazu činností: 1.1. Vyhodnocení podkladů a 

rozbor současného  stavu, 1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro řešení 

nesouladu druhů pozemků a 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.  

10. Smlouva je naplněna buď vyčerpáním prostředků pro plnění dílčího fakturačního celku 

3.1. (viz. čl. III. odst. 3.1. této smlouvy) nebo uplynutím tří let od nabytí právní moci 

rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty dle 

ust. §10 odst.2 zákona č. 139/2002 Sb. a o zřízení nebo zrušení věcného břemene 

k dotčeným pozemkům. 

 

V Břeclavi dne 17.12.2012 

 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 
Ing. Josef  Haar  Ing. Aleš Tůma, jednatel   

ředitel Pozemkového úřadu Břeclav Ing. Libor Sedláček, jednatel 
 statutární orgán   
 zhotovitele 

 


