

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace č. 24-060701

uzavřené dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
na akci:

„Parkování ve vnitrobloku 9. května, Nádražní, Bohumín“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a
investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel:

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

Fax :

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.

Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Ing. Ivan Šnapka

27858782

CZ27858782

FIO Banka a.s.

2900233132/2010

Ing. Ivan Šnapka

Ing. Ivan Šnapka

776 366 660

-

ivan.snapka@seznam.cz

II. Předmět plnění

II.1. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace „**Parkování ve vnitrobloku 9. května, Nádražní, Bohumín**“.

II.2. Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, která bude řešit parkovací stání ve vnitrobloku mezi ulicemi 9. května a Nádražní v Novém Bohumíně.

Projektová dokumentace bude ideově vycházet ze zpracovaného návrhu, který byl přílohou č. 1 zadávací dokumentace pro podání nabídek účastníků zadávacího řízení.

II.3. Projektová dokumentace bude zpracována jako dvoustupňová:

- *PD pro vydání společného povolení* dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Součástí bude:

- Kladné projednání a schválení PD s dotčenými orgány a organizacemi, správci sítí, příslušnými zástupci MěÚ Bohumín (odbor RaI, stavební, dopravy, ŽPaS a majetkovým). Všechna stanoviska musí být kladná.
 - Projekt přechodného a trvalého dopravního značení pro provedení stavby se souhlasem PČR DI Karviná a odboru dopravy MěÚ Bohumín.

PD pro společné řízení bude dodána ve 2 listinných vyhotoveních a opatřena autorizačními razítky, vč. projednání s dotčenými orgány a organizacemi a správci všech inženýrských sítí a propočtu nákladů, součástí bude zpracovaný plán BOZP. PD včetně dokladové části bude také předána v el. podobě (propočet nákladů ve formátu .xls nebo .xlsx, textové zprávy ve formátu .doc nebo .docx, popř. .pdf a výkresová část ve formátu .pdf a .dwg).

- *PD pro provedení stavby*, která bude použita jako zadávací dokumentace. PD bude zpracována v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky.

Součástí bude:

- Položkový rozpočet stavby a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby a podrobný popis technické specifikace a požadovaných technických a uživatelských standardů stavby.

PD pro provedení stavby bude dodána v 4 listinných vyhotoveních.

PD bude také předána v el. podobě (rozpočet a výkaz výměr ve formátu .xls nebo .xlsx, textové zprávy ve formátu .doc nebo .docx, popř. .pdf a výkresová část ve formátu .pdf a .dwg).

II.4. Dokumentace budou zpracovány v souladu se všemi platnými předpisy, které se vztahují na požadované dílo v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon a vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce.

II.5. Případně vyvolané přeložky inženýrských sítí budou řešeny dodatky k této smlouvě.

II.6. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude obsahovat přechodné dopravní značení (po dobu výstavby), pokud bude vyžadováno a trvalé dopravní značení (svislé i vodorovné). Toto musí být projednáno s příslušnými správci komunikace a s příslušnými odbory MěÚ Bohumín (odbor dopravy a odbor ŽPaS) a s DI PČR Karviná. Všechna stanoviska musí být kladná.

II.7. Součástí bude i zpracovaný plán BOZP.

II.8. V průběhu zpracování budou navržená řešení v rozpracovanosti projednána se zástupci objednatele a bude odsouhlaseno její řešení. O jednáních provede zhotovitel zápisy.

II.9. V rámci výkonu autorského dozoru bude zabezpečeno zejména:

- dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací;
- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;
- poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované stavby;
- kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby;
- posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů;
- vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) oproti projektové dokumentaci a soupisu prací;

- kontrolu rozpočtu víceprací předloženého zhotovitelem stavby;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení – uvedení do provozu;
- účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby;
- účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

III. Doba plnění

III.1. Termín dokončení projektové dokumentace pro společné povolení, vč. vyjádření:
do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

III.2. Termín dokončení projektové dokumentace pro provedení stavby vč. vyjádření:
do 2 měsíců od předání PD pro společné povolení.

III.3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků dle tohoto čl. II., kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení na základě dohody obou smluvních stran.

III.4. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

III.5. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním projektu ve výše uvedeném rozsahu, jeho odevzdáním objednateli v termínech uvedených v bodu III.1 a III.2.

III.6. Autorský dozor dle bodu II.9. této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu a ukončen dnem převzetí stavby popř. kontrolní prohlídkou stavby.

IV. Cena díla a platební podmínky

IV.1. Smluvní cena za zhotovení předmětu díla této smlouvy:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Zaměření	20.000,--	4.200,--	24.200,--
Dokumentace pro společné řízení	128.000,--	26.880,--	154.880,--
Dokumentace pro provedení stavby	28.000,--	5.880,--	32.880,--
C e l k e m	176.000,--	36.960,--	212.960,--
Výkon AD (cena za hodinu)	600,--	126,--	726,--

IV.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

IV.3. Cena díla uvedená v bodu IV. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit pouze z důvodů:

- víceprací – přičtením nákladů na provedení dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy;

- méněprací – nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny;
- změny výše DPH – v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

IV.4. Úhradu provede objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po dokončení a protokolárním předání každé části díla. Faktury budou mít tyto základní náležitosti:

- adresu objednatele a zhotovitele, předmět plnění a název smlouvy o dílo, datum vystavení a splatnosti, bankovní spojení, náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH;
- splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.

Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu.

IV.5. Jako záruka proti nedostatkům, které se objeví během realizace díla, bude z faktury za dokumentaci pro provedení stavby zadrženo 10 % podíl z celkových nákladů PD. Tato pozastávka bude zadržena do ukončení díla. V případě, že k realizaci díla nedojde, bude vyplacena pozastávka do 12 měsíců od předání projektové dokumentace pro realizaci.

IV.6. Z této pozastávky může objednatel pokrýt více náklady vzniklé z důvodu chyby v PD. Zhotovitel zodpovídá za projektovou dokumentaci a výkaz výměr. Pokud budou zjištěny při provádění díla chyby v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které budou mít za následek navýšení ceny realizace stavby, pozastávka 10 % nebude zhotoviteli uvolněna.

IV.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou sankci bude moci objednatel započítávat z kterékoliv faktury zhotovitele.

IV.8. Zálohy nejsou sjednány.

IV.9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně Městského úřadu v Bohumíně nebo elektronicky na adresu faktury@mubo.cz.

V. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

V.1. Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. III této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

V.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přijímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přijímá či nikoli.

V.3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přijímá či nikoli do deseti pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přijímacímu řízení.

V.4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. V. 3 tohoto článku smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

V.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

V.6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to:

- v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě;
- všemi způsoby užití;
- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy.

V.7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

V.8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI. Provádění díla, práva a povinnosti stran

VI.1. Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR;
- dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy;
- provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí;
- účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla;
- poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci;
- písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla;
- na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci dle této smlouvy. Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak;
- dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí;
- postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

VI.2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou, a kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnosti informovat objednatele.

VI.3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VI.4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII. Povinnost nahradit škodu

VII.1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

VII.2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

VII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

VIII. Práva z vadného plnění

VIII.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. II této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích dle čl. II této smlouvy.

VIII.2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projevila-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

VIII.3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

VIII.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba oprávněná jednat ve věcech technických uvedená v čl. I této smlouvy.

VIII.5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

IX. Sankční ujednání

IX.1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla v době plnění uvedené v čl. III této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. VIII této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

IX.3. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky smluvních stran na náhradu způsobených škod dle Občanského zákoníku v platném znění.

IX.4. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

X. Závěrečná ujednání

X.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

X.2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy z níže uvedených důvodů:

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění;
 - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.
- Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

X.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

X.4. Objednatel je také oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nezahájí projekční práce do 1 měsíce od uzavření smlouvy a neprokáže rozpracovanost díla.

X.5. Objednatel si vyhrazuje právo na přerušení nebo ukončení projekčních prací, pokud se vyskytnou komplikace během provádění díla, které by bránily v pokračování prací na prováděném díle, nebo by byly další práce pro zadavatele neekonomické. V tomto případě zhotovitel není oprávněn pokračovat ve zhotovení díla a je povinen všechny podklady dodané objednatelem a dosud zhotovené zhotovitelem předat objednateli. Objednatel uhradí náklady zhotoviteli z částečného plnění díla.

X.6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

X.7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

X.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

X.9. Tato smlouva je sepsána v jednom vyhotovení s elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. V případě tištěné podoby bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

X.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Bohumíně dne 8. 7. 2024

V Těrlicku dne 27. 6. 2024

Za objednatele:

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta města

Za zhotovitele:

Ing. Ivan Šnapka v. r.
jednatel společnosti