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S m l o u v a   o   d í l o  
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

číslo smlouvy zhotovitele: 10/2024 

číslo smlouvy objednatele: _____________ 

    

Název díla: FVE Kozlov 

Místo plnění díla: budova obecního úřadu, Kozlov 31, pozemek parc. č. st. 36/11, k.ú. Kozlov 
u Ledče nad Sázavou 

 ZUJ 568899 Kozlov, NUTS CZ0631568899 okres Havlíčkův Brod 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Obec Kozlov  

sídlo: Kozlov 31, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

zastoupený: Josef Borovský, starosta 

IČ: 00267660 

DIČ: CZ00267660 

tel.: +420 603 571 855 

e-mail: obec@kozlov-obec.cz 

ID-DS: sxrayfy 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1124885319/0800 

 Česká národní banka, číslo účtu: 94-3819521/0710 

1.2 Zhotovitel:  Fotovolt system s.r.o. 

sídlo: Babice 58, 580 01 Okrouhlice 

statutární zástupce: Jiří Pecen, jednatel 

IČ: 28776801  

DIČ: CZ28776801  

tel.: +420 606 240 558 

e-mail: info@fotovoltsystem.cz 

ID-DS: 5mfxpn4 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 251405125/0300  

registrace (spis. zn.): C 26724 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
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1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

1.4. Při operativním řízení činnosti na stavbě, při potvrzování dokladů a při potvrzování 

protokolů o převzetí staveniště (dále též „místo plnění“), o předání a převzetí 
dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části zastupují vždy každý 
samostatně: 

Objednatele: 

ve věcech smluvních: Josef Borovský, starosta, tel. +420 603 571 855 

ve věcech technických: Josef Borovský, starosta, tel. +420 603 571 855 

technický dozor stavebníka (TDS): bude stanoven nejpozději ke dni předání staveniště 

Zhotovitele: 

ve věcech smluvních: Jiří Pecen, jednatel, tel. +420 606 240 558 

ve věcech technických: Jiří Pecen, jednatel, tel. +420 606 240 558 

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku 
ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen 

písemný doklad o jejich provedení. 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo: 
  

„FVE Kozlov“ 
(dále jen „dílo“) 

v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k zakázce 
malého rozsahu a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém řízení. 

Předmětem díla je instalace FVE systému na objektu obecního úřadu v Kozlově 
s akumulací do baterie splňující následující specifikaci: 

- celkový instalovaný výkon: min. 18,70 kWp  

- celkový počet panelů: 44 ks 425Wp (nebo variantně nižší počet panelů s vyšším výkonem) 

- celkový počet střídačů: 1 

- předpokládaný počet paralelních stringů na střídač: 3x (MPP)  

- vlastní spotřeba FVE: cca 0,05kW  

- připojení do distribuční sítě: stávající odběrné místo s elektroměrem PDS  

- rezervovaný výkon: 22,4 kW  

- instalovaná baterie: min. 10,24 kWh  

- režim FVE: vlastní spotřeba s akumulací, přetoky do sítě  

- optimizéry k zajištění bezpečného DC napětí v případě hašení požáru. 

2.2. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že podmínky stanovené v zadávací dokumentaci 
výběrového řízení a v nabídce zhotovitele podané v rámci shora uvedeného výběrového 

řízení jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, přičemž 
smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky jsou jim s ohledem na realizované výběrové 
řízení známy. Předmět smlouvy bude plněn v souladu s uvedenými podmínkami 
a v souladu s podmínkami upravenými touto smlouvou. 

2.3. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude 
provedeno ve shodě s požadavky objednatele a podle „Studie stavebně technologického 

řešení fotovoltaické elektrárny – FVE Kozlov“, kterou zpracoval Fotovolt system s.r.o. 
(IČ: 28776801), Babice 58, 580 01 Okrouhlice. 
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2.4. Minimální účinnosti a další parametry: 

a) fotovoltaický modul: účinnost 21,76 %,  

b) měnič: EURO účinnost 97,5 %  

c) elektrický akumulátor: LiFePO technologie bez obsahu kobaltu, využitelná kapacita 

min. 10,24 kWh, účinnost při vybíjení min. 96 %. 

2.5. Součástí plnění díla bude také: 

a) Projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě 
(NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon), a to s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, kdy 
zhotovitel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného systému výroby 
elektrické energie s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy; 

b) Instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy (za vhodnost použitého systému 
kotvení zodpovídá zhotovitel), odborná montáž FVE, provedení všech 
elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních úprav, revize systému, 
konečné zprovoznění a otestování funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny 
k distribuční soustavě, součinnost při vyřízení licence pro provozování FVE 
od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), součinnost při registraci FVE do systému 
organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy; 

c) Dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění plné funkčnosti FVE 
vč. systému řízení, připojení FVE ke stávajícím rozvodům el. energie, případná 
úprava stávajících rozvodů elektřiny souvisejících s instalací FVE, zajištění dálkového 
přenosu signálu HDO, náklady na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení 
staveniště a technických prostředků pro montáž, připojení systému k internetu, 
instalace vzdáleného dohledu, konfigurace a nastavení optimalizace výroby elektrické 
energie; 

d) Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení – zachycení konečného 
stavu plně funkční FVE; 

e) Veškeré ostatní činnosti související s uvedením FVE do provozu. 

2.6. V rámci projektu mohou být instalovány výhradně fotovoltaické moduly a měniče 
s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 
certifikačními orgány podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, a to na základě níže 
uvedených souborů norem: 

Technologie   Soubory norem (je-li relevantní) 

Fotovoltaické moduly  IEC 61730 

Měniče    normy řady IEC 61000 dle typu 

Akumulátor   IEC 62619 

2.7. Součástí plnění je dále: 

• bezpečností opatření v průběhu realizace díla, 

• ochrana stávajících el. rozvodů a vnitřních instalací, 

• vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

• provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů 
a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení,  

• doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, manuálů k obsluze a 
údržbě dodávaných zařízení, záručních listů, osvědčení a ostatních dokladů 
potřebných pro užívání díla a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné 
podobě nebo v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD); 

• účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle 
v záruční době. 

2.8. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek 
a instalací, včetně všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
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a instalací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana 
stávajících el. rozvodů a vnitřních instalací apod.). 

2.9. Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky.  

2.10. Zhotovitel a objednatel souhlasně prohlašují, že předmět díla je dostatečně určitě 
a srozumitelně vymezen touto smlouvou včetně příloh, v rozsahu dle zadávací 
dokumentace včetně příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou 
ve výběrovém řízení. Totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách. 

2.11. Pro účely této smlouvy se rozumí: 

Instalací zařízení jeho usazení v konkrétní místnosti či prostoru v místě plnění, 

sestavení, propojení a napojení zařízení na zdroje, zejména připojení zařízení 
k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům. 

Uvedením zařízení do provozu jeho odzkoušení a ověření správné funkce zařízení, 
případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby 
zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel a zaškolení obsluhy objednatele. 

Zaškolením obsluhy poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci FVE, předvedení obsluhy 
FVE včetně postupů všech rutinních úkonů a údržby FVE vykonávané obsluhou FVE 
určenému počtu osob, metodické vedení a kontrola školených pracovníků při praktickém 
nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou FVE. Zaškolení pracovníků obsluhy 
určených objednatelem musí být provedeno kompetentním pracovníkem zhotovitele. 
Školení musí být provedeno v takovém rozsahu a takové časové délce, aby byla obsluha 
schopná správné obsluhy, údržby a základních oprav FVE dle požadavků výrobce 
zařízení. Školeným pracovníkům je v průběhu školení povoleno provádět 
fotodokumentaci a video dokumentaci. 

2.12. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména: 

• platných souvisejících předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, 
výrobních předpisů a jiných závazných pokynů, především pak Zákonu č. 22/1997 
Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky; 

• ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů; 

• požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány; 

• příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). 

2.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel zajistí dodání, instalaci a zprovoznění FVE (dále také – nikoli 
však výhradně – jako „zboží“), včetně proškolení oprávněných osob objednatele 
v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě FVE. Systém FVE nesmí trpět 

žádnými vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování nebo 
vadami právními. 

2.14. Veškeré dodávky zboží, které budou součástí předmětu plnění díla se po dokončení 
a předání díla stanou vlastnictvím objednatele. Jakékoliv dodávané zboží v rámci plnění 
díla musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to spolu se všemi právy 
nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem a musí plně 
vyhovovat účelu, pro který je určeno. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty 

a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatíženo 
žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv jiných 
právních či faktických vad. 

2.15. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy 
platnými a účinnými v době provádění díla, a dále zejména podmínkami stanovenými 
platnými rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců 
inženýrských sítí týkajícími se díla, a dalšími podmínkami objednatele sjednanými 
ve smlouvě. 
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2.16. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla (včetně změn termínových) 
projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto 
změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

2.17. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním díla a doklady nezbytné pro případná povolení k užívání díla, vyžadované 
smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy. 

2.18. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla. 

2.19. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla, 
vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, 
uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín 
plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky. 

Provedení víceprací bude písemně odsouhlaseno objednatelem před jejich provedením. 
Změny smlouvy se řídí čl. 2.12 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 6 (znění účinné od: 8. 9. 2023). 

   3. Doba plnění 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených 
zhotovitelem takto: 

Popis Termín 

Zahájení prací na díle v termínu dle dohody s objednatelem  

Dokončení prací na díle do 30. 6. 2024 

3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních 
stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze 
smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ a 2.12 Pokynů pro zadávání zakázek pro programy 
spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, verze 6 (znění účinné od: 8. 9. 2023). Lhůta 
výstavby může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě 

prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým 
podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci 
díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po 
který nebylo možné realizovat předmět díla. 

3.3. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, 
musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném 
zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny 

budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele. 

3.4. Plnění smlouvy může být objednatelem požadováno až v návaznosti na Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na přidělení finančních 
prostředků od poskytovatele dotace. Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení 
stavebních prací neprodleně po zajištění finančních prostředků v dostatečné výši. 
Kdykoliv před touto výzvou je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na jakoukoliv finanční či jinou náhradu a bez jakýchkoliv sankcí. 

3.5. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou bude získána dotace 
nebo zajištěny finanční prostředky v potřebné výši z jiných zdrojů pro financování díla. 
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4. Cena díla 

4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:  

Název akce: FVE Kozlov 
  

Cena celkem bez DPH 640 390 Kč 

DPH 21 %       134 482 Kč 

Cena celkem včetně DPH  774 872 Kč  

DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení 
příslušné faktury. 

4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné 
realizaci díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 
(místa plnění), náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění, náklady 
na veškeré související instalace, náklady na uvedení předmětu plnění do provozu, 
vedlejší náklady související s dodávkou a instalací a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace. 

4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky zhotovitele podané v rámci 
výběrového řízení. 

4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny 
technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo 
možno předpokládat při podpisu smlouvy. 

4.5. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce, které požaduje vypustit 
z předmětu plnění. V případě, že některé položky rozpočtu nebudou realizovány, nebo 
bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány. 

4.6. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat 
pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých 
prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu 

provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém 
původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části 
ceny díla. 

4.7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy 
na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky 
zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima 
těchto cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku RTS nebo ÚRS platného ke dni 
realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. Nejedná-li se 
o položky uvedené v ceníku, bude cena stanovena dohodou smluvních stran. 

4.8. V případě, že v důsledku navýšení cen materiálů, zboží, výrobků a komodit dojde 
k podstatné změně závazku ze smlouvy je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

5. Platební podmínky  

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených. 

5.2. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x 
měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek vystaveného 
zhotovitelem, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím 
plněním je skutečně provedený rozsah prací v běžném měsíci, a to k datu posledního 

pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední 
pracovní den v běžném měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den 
uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou 
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stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí 
být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla 
zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

5.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací před vystavením 
faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného 
plnění a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelem. 
Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany 
výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření 

opravený soupis. 

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

5.5. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad. 

Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 
Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat: 

- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb; 

- přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně 
provedených prací; 

- celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle 
soupisu skutečně provedených prací; 

- celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla 
dle soupisu skutečně provedených prací; 

- název a registrační číslo projektu (potřebné údaje sdělí zhotoviteli objednatel). 

5.6. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit 

před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě 
se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení 
opravené faktury objednateli. 

5.7. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u zhotovitele k naplnění 
podmínek tzv. nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo objednatel 
ve faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny za dílo jiný účet, než je účet 

zdanitelného plnění, který je správcem daně pro zhotovitele zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku 
na uhrazení ceny za dílo zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného 
správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek objednatele vůči 
zhotoviteli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené objednatelem považuje za zcela 
uspokojený. 

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že je 

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH. 

6. Ostatní ujednání  

6.1. Případné změny oproti původnímu rozsahu prací a jejich vliv na realizaci budou řešeny 
dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění 
bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat průběžně, a to vždy 
písemnou formou. 
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6.2. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel jako 
odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně 
upozorní objednatele na zjištěné vady a nedostatky. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí 
nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály 
I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, 
zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, 
surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců 
a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. 

6.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že realizace díla nesmí významně poškodit 
environmentální cíle ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 s přihlédnutím 
k popisu opatření a zmírňujícím krokům stanoveným v plánu na podporu oživení 
a odolnosti v souladu s technickými pokyny k uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ (2021/C58/01). 

6.5. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 

zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady 
o splnění této povinnosti. 

6.6. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích. 

6.7. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších 
ploch v okolí plnění díla vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu 
proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 

6.8. Vzhledem k tomu, že je dílo prováděno v blízkosti obytné zástavby, bude zhotovitel 
povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude 
možné jen v době od 7:00 do 18:00 hodin. 

6.9. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil platné zákony, úřední 
opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví. 

6.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním 
nevhodných podkladů a pokynů, pakliže zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit. 

6.11. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

6.12. Zhotovitel je oprávněn využít k realizaci předmětu smlouvy podzhotovitele. O této 
skutečnosti je povinen objednatele informovat. Veškeré náklady spojené s případnou 

změnou podzhotovitelů nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za plnění podzhotovitele 
tak, jako by plnil sám. 

6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem, pod sankcí neplatnosti. 

6.15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky, jemu vyplývající z této smlouvy 
za objednatelem, oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem. 

6.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí místa plnění do dne 
předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, 
kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo 
vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými 

událostmi. 

6.17. Zhotovitel respektuje skutečnost, že projekt je realizován s podporou Ministerstva 
životního prostředí ČR, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, 
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z programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+), podporovaná aktivita: 
Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách. Zhotovitel je 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 

ve spolupráci se objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv 
dokumenty vztahující se k realizaci projektu a podat informace související s projektem 
nebo jeho realizací, poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 
k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem a provést v požadovaném termínu, 
rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, zadavatele a poskytovatele dotace. 

6.18. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací 

zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných 
předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 
10 let od finančního ukončení projektu, není-li jiným právním předpisem stanovena 
lhůta delší. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace, 
Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem 
provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla 

nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení 
se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících 
zhotoviteli. 

7. Předání místa plnění díla a odpovědnost zhotovitele při plnění díla 

7.1. Místo plnění díla je prostor určený pro realizaci díla a případně také pro zařízení 
staveniště.   

Objednatel předá zhotoviteli bezplatně místo plnění díla prosté všech právních 
a faktických vad min. 5 dní před termínem zahájení prací. 

Předání místa plnění je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele 
dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. 
V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli místo plnění 

předáno. 

7.2. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní 
strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav místa plnění v době jeho převzetí 
zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel místo plnění převzít, je zároveň povinen objednateli 
písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví 
opětovný den předání místa plnění. 

7.3. Při jednání o předání místa plnění objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli: 

- stavební povolení na předmětnou akci (je-li vydáno), případně jiná povolení stavby. 

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit: 

- ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla; 

- ostatní práce a činnosti v souladu s touto smlouvou a nabídkou předloženou 
zhotovitelem v rámci výběrového řízení na dodavatele této zakázky. 

7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení místa plnění, a to v souladu s jeho potřebami, 
v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění pouze za účelem provádění díla, 
v žádném případě však k ubytování osob. 

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, průběžně 
odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo místo plnění. 

7.7. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení 
a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození 
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nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem 
stanoveny. 

7.8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa 
plnění, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických  

a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení místa plnění a za bezpečnost provozu  
v prostoru místa plnění. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení místa plnění a vyklidit místo plnění do 15 dnů 
od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené místo plnění se považuje místo 
plnění upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. 
Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel místo plnění na 
své náklady do stavu při jeho převzetí, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní 

plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, 
v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

7.10. Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat v místě plnění 
vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení 
a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude 
zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve 

sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí 
osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Spolupráce při provádění díla 

8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno 
právními předpisy. 

8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to 
kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou 
povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

8.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět kontrolu 
díla během celého období jeho provádění a případně dát příkaz k zastavení prací, je-li 
ohrožena bezpečnost na staveništi. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost 
vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby 
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 
ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. 
Objednatel nebo technický dozor je oprávněn zejména: 

- kontrolovat, zda práce na dle jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou 
dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČSN EN 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy; 

- upozorňovat zhotovitele písemně na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny 
a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce; 

- kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod. 

8.4. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. technickým dozorem, 
nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole 
prováděných prací, kterou provádí technický dozor nebo objednatel a při kontrolních 
prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

a včasné splnění povinností dle smlouvy. 

8.6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na 
pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle 



SoD „FVE Kozlov“ 

Strana 11 (celkem 18) 

potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDS. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce 
stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů zhotovitele, zajistit 
požadované podklady pro jednání. 

8.7. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro 
řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo 
technický dozor jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách 
prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout 
objednateli nebo technickému dozoru požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 
bude zkouškou provedenou objednatelem nebo technickým dozorem zjištěn 
nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je 

objednatel nebo technický dozor oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh 
zkoušky u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění 
nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré 
náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel. 

8.8. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 pracovní dny 
před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek. 

8.9. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit 
telefonicky a písemně minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací. 

Objednatel je povinen nejpozději do tří dnů po výzvě práce prověřit. O prověření 
zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami. 

8.10. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem 
smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom 
pořídí zápis a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. 
Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese 
veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel. 

8.11. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, 
je zhotovitel povinen na žádost objednatele v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném 
případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby. 

8.12. Objednatel se zavazuje účinným způsobem provádět koordinaci všech svých zhotovitelů 
při realizaci díla. 

 

9. Překážky v průběhu provádění díla 

9.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené 
v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné 
provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. 
Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části 
přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 

9.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím 
způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, 

uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny 
realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady 
a případné škody.  

9.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne 
uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

 



SoD „FVE Kozlov“ 

Strana 12 (celkem 18) 

10. Předčasné užívání 

10.1.  Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem a bez povolení stavebního úřadu /viz 
ust. § 123 zák. č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona/ nesmí objednatel ani jiný 
provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato. 

10.2.  Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním 
a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně 
popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická 
opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování 
stavebních prací. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli 
jako celek. 

11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel zápisem ve stavebním 
deníku 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah 
přejímek samostatně jako dodatek smlouvy. 

Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru. 

K jednání je zhotovitel povinen připravit: 

- doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě fotodokumentace; 

- doklady o provedených zkouškách a revizích; 

- zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění; 

- doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, 
zejména návody k použití a údržbě; 

- záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci; 

- veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání a převzetí díla. 

11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li 

vykazovat vady a nedodělky bránící provozu.  

11.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní 
strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, 
kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel 
dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu 
spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl 
dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje 
o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují 
za dohodnuté. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín 
odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího 
protokolu. O odstranění vad sepíšou smluvní strany protokol. 

11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího 
odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. 
Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady 
v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení 
nákladů na odstranění takových vad. 

11.7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na převzaté dílo z důvodů odstranění 

případných drobných vad a nedodělků. 

11.8.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části.  
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11.9.  Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu 
č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích 
na stavební výrobky.  

11.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se 

řídí ustanovením Občanského zákoníku.  

12. Záruční doba 

12.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla podle této smlouvy, jejich příloh, 
platných právních předpisů, ČSN a dohodnutých standardů.  

12.2. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo 
bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému touto smlouvou a že 
si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, 
pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. 

12.4. Na zhotovené dílo se poskytují následující záruky: 

Fotovoltaické moduly  

- 15letá produktová záruka garantovaná výrobcem 

- záruka na výkon: pokles výkonu 1. rok max. o 1 %, 2. – 30. rok max. o 0,4 % 
ročně (tj. min. 87,4 % nominálního výkonu po 30 letech, lineární záruka)  

Měniče  

- záruka výrobce nebo zhotovitele trvající min. 10 let na bezodkladnou výměnu 
měniče nebo jeho adekvátní náhradu v případě poruchy nebo poškození 

Elektrický akumulátor:  

- min. 60 % nominální kapacity po 10 letech. 

12.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených 
projektovou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li: 

- při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou 
nebo 

- kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo 

- při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad. 

12.6. Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla. 

12.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání 
díla v záruční době. 

12.8. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

12.9. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí 

reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady 
nebo uvede, jak se vada projevuje. 

12.10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději 
v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou 
v poslední den záruční doby. 

12.11. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný 
termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
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12.12. Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od 
oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, 
nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. 

Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel 
oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění 
vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti 
s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou 
odborně způsobilou osobou. 

12.13. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 

či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

12.14. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 

12.15. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen 
tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. 

O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. 
V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada 
odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je 
objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady objednateli. 

12.16. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy 
právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena. 

12.17. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto: 

K Aleji 3977, 580 01 Havlíčkův Brod 

12.18. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení 
reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy.  

12.19. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady díla ve lhůtě určené v zápise o 
předání a převzetí díla. 

13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody 

13.1.  V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli úroky 
z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

13.2.  V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném 
termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením 
povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není 
povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z 
důvodu vyšší moci. 

13.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o 
předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do 
doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti. 

13.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 12 odstavce 12 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 
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objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této 
povinnosti. 

13.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na místě plnění v souvislosti s činností zhotovitele 

(zejména zaměstnanci zhotovitele, jeho podzhotovitelé a spolupracující osoby a jiné 
osoby zhotovitelem přizvané apod.), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

13.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí místo plnění ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

13.7. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně. 

13.8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 
dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku 
jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho 
činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím 
osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla 

způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo 
vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá 
zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci 
poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám. 

13.9.  Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod 
uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele 
nebo jeho podzhotovitelů. 

14. Technický dozor stavebníka 

14.1. Na stavbu bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem stavebního dozoru 
v souladu s ust. § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a § 2593 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně, příp. projedná na 
nejbližším kontrolním dni. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. 

14.2. Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 
odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo 
zdraví či život pracovníků anebo třetích osob. 

14.3. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění technického dozoru jednat 
s technickým dozorem namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto 
smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny technického dozoru. 

14.4. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na technické dozor a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. 
O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

14.5. Není-li rozsah oprávnění technického dozoru objednatelem stanoven a oznámen 
zhotoviteli podle čl. 14.3 této smlouvy má se za to, že technický dozor je oprávněn ke 
všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud 
ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok 
s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se 

za to, že technický dozor je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a 
povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této 
smlouvě stanoveno jinak. 
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14.6. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor objednatele, nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout 
o přerušení prací na místě plnění v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděného 
díla, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zasláním 

písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel 
je povinen nařízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto 
přerušení nebude mít vliv na čas plnění sjednaný v čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu 
díla sjednanou v čl. 4 odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu 
ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel 
je oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová 

opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí 

15.1.  Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, 
postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, 
zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních 
předpisů platných v průběhu realizace díla. 

15.2.  Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 

s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

15.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního 
prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel 
povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při 
plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu 

Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat 
zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním 
prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

16.  Vyšší moc 

16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a 
jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění 
předmětu smlouvy. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, 
povstání, pád letadla, pandemie, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci.  

V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, 
pokud to okolnosti vyžadují. 

16.2.  Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která 
se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 
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16.3.  Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají 
živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 
odst. 2 Občanského zákoníku.  

17.  Odstoupení od smlouvy 

17.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 
Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou.  

Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní 
strany. 

17.2.  Objednatel může odstoupit od smlouvy zejména pokud: 

- byl zjištěn úpadek zhotovitele, 

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 

- zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla (> 30 kalendářních dnů), 

- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem 
písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. To neplatí v případě, že byl 
zjištěn úpadek zhotovitele. 

17.3.  Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení 
s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé 
neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl 
odpovídající lhůtu k nápravě. 

17.4.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývající z této 
smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a nároků na sjednané smluvní pokuty, 
vzniklých z porušení této smlouvy. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané 
smluvní pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto 
smlouvu porušila. 

17.5.  V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli hodnotu 

prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, 
pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při 
zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality. 

17.6.  Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu 
s ustanovením § 223 ZZVZ. 

17.7. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených 

prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo 
prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele. 

17.8.  Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti 
ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, zárukách, záručních 
dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, vlastnictví předmětu díla, 
náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách. 

17.9. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i 
nedokončené stavební práce, provedené v kvalitě požadované objednatelem a to do 5 
dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán 
zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán 
stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich řešení. Objednatel nepřevezme dosud provedené i nedokončené 

stavební práce zhotovitelem, zejména pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně 
nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké 
kvality. Nepředání staveniště ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na 




