
SMLOUVA O DÍLO 
2024/OMP/1057

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10

Zastoupená: Ing. Arch. Martinem Valovičem, starostou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO:
DIČ:

00063941
CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít 
dílo: Ing. Jitka Pawingerová, OMP ÚMČ Praha 10

(dále jen „objednatel“)
a

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze spisová značka C 331914

Zhotovitel: Heater service, s.r.o.
Martinov 303, 277 13 Záryby

Zastoupená: Jiří Cop, jednatel
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2301815683/2010
IČO:
DIČ:

09162623
CZ09162623

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Jiří Cop
e-mail: heaterservice@seznam.cz
tel.:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Jiří Cop
e-mail: heaterservice@seznam.cz
tel.: 
(dále jen zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI 
(kanalizace, vodovod) OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ, ZŠ BŔEČŤANOVÁ 2919/6, 106 00 
Praha 10-Záběhlicedle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení 
(dále jen „dílo“).

1



2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou 
projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek 
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve 
smlouvě stanovených.

II.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1. této smlouvy do 25.8.2024. Realizace díla je 
zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.

2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva 
k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci 
smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany 
zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce 
smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení 
realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty 
první tohoto odstavce smlouvy).

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy 
a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha 
č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky 
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny 
v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předáni.

III.
Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvýše přípustné ceně

Cena celkem bez DPH: 5 186 660 Kč (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát šest tisíc šest set 
šedesát korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace 
produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové 
povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce 
plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, 
realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.
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3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací 
nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu 
a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti 
rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. 
Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV.
Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se 
zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou 
součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací 
a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % 
ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad 
a nedodělků zjištěných pří převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné 
faktury.

3. Faktury zhotovitel doručí výhradně prostřednictvím datové schránky.

4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:

- protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými 
stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní 
firmy

5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných 
právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených 
v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura - daňový doklad a její pořadové číslo
- název a sídlo zhotovitele i objednatele, IČO, DIČ
- název a číslo smlouvy
- bankovní spojení obou stran
- fakturovanou částku, DPH v % výši
- označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
- podpis oprávněné osoby zhotovitele
- zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatele ve smyslu čl. IX. této 

smlouvy.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit svá práva 
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje 
požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu 
- faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit 
novou fakturu s novou splatností v délce viz čl. IV, odstavec 5.
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v.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně 
v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými 
právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné 
vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek 
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou 
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla 
odpovídá v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají 
dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud 
dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít 
takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, 
nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, 
že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. 
V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené 
skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za 
prodlení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že 
zhotovovatel nesplnil výše uvedenou povinnost.

5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů 
budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen 
nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu 
písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.

6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, 
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká 
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných 
na území obce hl. m. Prahy.

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech 
prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující 
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. 
Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů 
po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené 
a uklizené je předat objednateli.

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací 
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel 
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen 
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního 
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel 
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, 
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

4



VI.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.

2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.

3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. 
odst. 4 nebo v předávacím protokole.

4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VII.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací 
dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít 
vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání 
a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si 
v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu 
z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto 
případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přejímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které 
může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 

7 kalendářních dnů.
- zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty 48 hod.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů 

a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
- zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.
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IX.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli 
a třetím osobám (dále jen „Pojištění odpovědnosti“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění 
odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. 
Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše 
Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na 
trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat 
obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: Eva Navrátilová, 
tel: 267 093 207, e-mail: eva.navratilova@prahalO.cz

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.
TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním 
úřadem

- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu realizace díla zakryty

- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu 

stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

5. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví 
v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací 
„Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikaci.

6. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které 
se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 
jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 
ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem 
veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou 
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hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání 
tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nej později 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též 
informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli 
kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne 
objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to 
v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této 
smlouvě, podepsaných oběma stranami.

5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního 
řádu.

6. Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky

7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne V Zárybech dne

vedoucí OMP

0 2 -07- 2024

 s.r.o.
áryby 
d Labem 

tel: 602 190 500 
jednatel DIČ: 09162623

0 2 -07- 2024

Heater service, s.r.o.

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: Z033052024-1
Stavba: ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - ZTI

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IC.
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Proiektant:
Ing. Jan Krpata

IČ: 17027331
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 453 362,27

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
3 448 362,27

0,00

Výše daně
724 156,08

0,00

Cena s DPH V CZK 4177 518,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z033052024-1

Stavba: ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - ZTI

Místo: Praha Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Z0330520 2g Břečťanová 2919/6 . pavilon H . ZT|

3 453 362,27 4 177 518,35

3 453 362,27 4 177 518,35
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba.

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - ZTI

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ: 
Datum: 14. 5. 2024

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 17027331
Ing. Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 453 362,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 448 362,27 21,00% 724 156,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 177 518,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H -ZTI

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

14. 5. 2024
Ing. Jan Krpata

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 453 362,27

HSV - Práce a dodávky HSV 1 009 808,43

1 - Zemní práce 7 727,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce 200 543,15

31 - Zdi podpěrné a volné 2 600,00
34 - Stěny a příčky 2 400,00

4 - Vodorovné konstrukce 40 500,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 201 868,95
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 179 982,75
997 - Přesun sutě 285 058,40
998 - Přesun hmot 89 128,18

PSV - Práce a dodávky PSV 2 376 418,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 734,20
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 176 247,44
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 544 602,56
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 408 140,69
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 102 995,67
727 - Zdravotechnika - požární ochrana 3 263,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí 32 728,67
734 - Ústřední vytápění - armatury 3 915,64
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 22 100,50
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 265 686,40
751 - Vzduchotechnika 167 982,00
763 - Konstrukce suché výstavby 146 993,03
764 - Konstrukce klempířské 13 075,00
766 - Konstrukce truhlářské 190 480,26
767 - Konstrukce zámečnické 47 452,35
771 - Podlahy z dlaždic 97 871,70
781 - Dokončovací práce - obklady keramické 72 984,04
784 - Dokončovací práce - malby 78 165,69

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 135,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 37 135,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H -ZTI

Místo: Praha
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 5. 2024
Projektant: Ing. Jan Krpata
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 448 362,27

d HSV Práce a dodávky HSV 1 004 808,43

D 1 Zemní práce 7 727,00
1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 1,000 2 830,00 2 830,00

2 K 161101501 Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v 
hornině tř. 1 až 4 m3 1,000 1 820,00 1 820,00

3 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m

m3 1,000 470,00 470,00

4 K 174102102 Zásyp v uzavřených prostorech do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 1,000 1 870,00 1 870,00

5 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkopkem ulož 
do 3 m od kraie m3 0,300 1 570,00 471,00

6 M 583312000 kamenivo těžené zásypový materiál t 0,700 380,00 266,00
w 0,35*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,700

Svislé a ií konstrukce 200 543,15D 3
7 K 317143612 Překlady nosné z pórobetonu ve zdech do tl 300 mm 

pro světlost otvoru do 900 mm
kus 7,000 2 720,00 19 040,00

8 K 319201321 vyiuviidiii neiuvnenupuvrčiiLTZUiva u uu ou min
m2 121,450 385,00 46 758,25

w 6,5*6,5+24*3,3 121,450

9 K 319201321R01 Vyrovnání nerovného povrchu zdivá tl do 30 mm 
maltou - po odsekání obkladu

m2 62,500 385,00 24 062,50

w (6+6,5+6+6,5)*2,5 62,500

10 K 342272323 Příčky tl 100 mm z pórobetónových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kq/m3

m2 98,010 660,00 64 686,60

w 29,7*3,3 98,010

11 K 346244361 Zazdívka o tl 65 mm rýh pro vodovodní potrubí a 
potrubí vytápění

m2 19,100 625,00 11 937,50

w (38+35)*0,2+8*0,3+7*0,3 19,100
12 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh pro kanalizační potrubí m2 10,500 1 015,00 10657,50

w 25’0,3+10*0,3 10,500

13 K 346272111 Přizdivky ochranné tl 50 mm z přesných příčkovek 
hmotnosti 500 kq/m3

m2 15,510 580,00 8 995,80

w (0,5+0,5)*3,3+(0,3+0,3)*3,3+(0,4+0,5+0,4)*3,3+1,8*3,3 15,510

14 K 346272115
Přizdivky ochranné tl 150 mm z pórobetónových 
přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kq/m3 m2 9,000 1 045,00 9 405,00

w (l+1+2+1+1)’1,5 9,000

W 6+4 10,000

D 31 Zdi podpěrné a volné  2 600,00
15 K 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 4,000 650,00 2 600,00

w 4 4,000

D 34 Stěny a příčky 2 400,00
16 K 340237211 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo 

stěnách z cihel tl do 100 mm
kus 10,000 240,00 2 400,00

Vodorovné konstrukceD 4 40 500,00
17 K 411386621 Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 

0,25 m2 kus 18,000 1 080,00 19 440,00

w 6+12 18,000
K 411386621R02 Zabetonování stropního otvoru směsí pl do 0,5 m2 kus 18,000 1 170,00 21 060,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 201 868,95
19 K 611131101

Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně

m2 42,250 115,00 4 858,75
w 6,5*6,5 42,250

20 K 611135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 42,250 355,00 14 998,75

21 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stropů rovných nanášená ručně m2 42,250 395,00 16 688,75

22 K 612131101
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošné 
ručně m2 79,200 100,00 7 920,00

w 24*3,3 79,200

23 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 79,200 325,00 25 740,00
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50,00
koeficientem množství

20,000

20,000
20,000

8*2,5______________________

lišta rohová AI ,10/15 cm 
19,047619047619*1,05 'Pře;

30 | M \590514820 
w ~

w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 ( * (612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 | 29,600 445,00 13 172,00
w 19,1+10,5 29,600

25 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 113,520 335,00 38 029,20

w 98,01+15,51 113,520

26 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
4,0 m2 na stěnách

kus 11,000 2 085,00 22 935,00

27 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 178,500 25,00 4 462,50
w 11*5+23*2,5+12*5,5 178,500

28 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 84,000 50,00 4 200,00

w 7*4*3 84,000

29 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 20,000 55,00 1 100,00

1 000,00

31 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,100 4 585,00 458,50

32 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
povrchu

m3 0,100 605,00 60,50

33 K 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 
m2 na montážní pěnu kus 9,000 685,00 6 165,00

34 M 553311990
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 
L/P protipožární kus 3,000 3 855,00 11 565,00

35 M 553311970
zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 600 
L/P protipožární

kus 3,000 3 855,00 11 565,00

36 M 553312220 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 D V 800 
L/P protipožární kus 3,000 4 210,00 12 630,00

37 K 644941112
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 
mm kus 9,000 105,00 945,00

38 M 553414120 průvětmík mřížový s klapkami 15x30 cm kus 9,000 375,00 3 375,00

w

W 178,5+6,5*6,5 220,750
m2 ( 7 140,008,00

3 640,00m2 13,00

155,00

w 40,000

W

105,000

Ostatní konstrukce a

‘3,5

>*1,5)*10

D 9

42 I K j952902021
w _

43 ( K 195290222í
w ________

44 j K 1962031133
w ~

iČižtění budov zametení hladkých podlah____________
178,5*5_______________________________

(Čištění budov zametení schodišť________________
4*7*10_______________________________ ___

i Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2

179 982,75
39 K 943311811 Demontáž lešení prostorového lehkého zatíženi do 200 

kq/m2 v do 10 m m3 45,000 50,00 2 250,00

40 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kq/m2

m2 45,000 75,00 3 375,00

45,000

41 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 220,750 140,00 30 905,00

17 902,50

45 K 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,100 5 240,00 524,00

46 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 kus 15,000 250,00 3 750,00
47 K 969011121 Vybourání vodovodního vedení DN do 52 m 40,000 90,00 3 600,00

25+15
48 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 21,000 225,00 4 725,00
49 K 969021121 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 m 36,000 270,00 9 720,00

50 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 10,000 165,00 1 650,00

51 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 4,000 605,00 2 420,00

52 K 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 1 235,00 1 235,00

53 K 972055341 Vybourání otvorů ve stropech z ZB prefabrikátů pl do 
0,25 m2 tl přes 120 mm kus 18,000 235,00 4 230,00

W

54 K 974031144
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 
mm

m 105,000 170,00 17 850,00

25+73+7

55 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 
mm

m 18,000 300,00 5 400,00
w 10+8 18,000

56 K 974082113 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn š do 50 mm - el. m 150,000 75,00 11 250,00

57 K 974082173 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC 
stropů š do 50 mm

m 12,000 105,00 1 260,00

58 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do 
stavebních materiálů

m 1,000 3 400,00 3 400,00

59 K 977151128 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 
stavebních materiálů

m 1,000 8 170,00 8 170,00

60 K 977151228
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
300 mm do stavebních materiálů

m 1,200 16 300,00 19 560,00

61 K 978011191 Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % m2 42,250 145,00 6 126,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

62 | K 978013191 i unuuei 11 viiiuiiicii umiten. blen sien u luzsainruu iuu 
Lqz m2 1 79,2001 125,001 9 900,00

D 997 Přesun sutě 285 058,40
63 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 18 m ručně t 64,786 3 320,00 215 089,52

64 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 64,786 330,00 21 379,38

65 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) t 64,786 750,00 48 589,50

2 735,00t
89 128,18
89128,18

Přesun hmot__________________
Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

_ D 998
66 Fk 998018002

o PSV Práce a dodávky PSV 2 376 418,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 734,20
67 K 711113111 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za 

studená emulzí
m2 2,000 200,20 400,40

68 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studená 
emulzí

m2 6,000 222,30 1 333,80

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 176 247,44
| 69 K 721100902 Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100 kus 6,000 j 451,1C 2 706,60

70 K 721100906 Přetésnění potrubí hrdlového do DN 200 kus 1.00C 787,80 787,80
71 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 2.00C 1 976,00 3 952,001

72 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 20.00C 202,80 4 056,00
73 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 21.00C 283,40 5 951,40
74 K 721140913 Potrubí litinové propojení potrubí DN 75 kus 6.00C 824,20 4 945,20
75 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 1,000 1 027,00 1 027,00
76 K 721140917 Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 kus 1,000 1 365,00 1 365,00
77 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 11,000 15,21 167,31
78 K '721171914 Potrubí z PP propojení potrubí DN 75 kus 6,000 343,20 2 059,20
79 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 1,000 1 102,40 1 102,40

80 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 
100 svstém KG m 1,000 361,40 361,40

81 K 721173403 r^unuui Fvčiiičáiízauíii pícábiuvt; bvuune systemkls ljiv
1CO m 5,000 507,00 2 535,00

82 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 4,000 517,40 2 069,60
83 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 7,000 573,30 4013,1o'

84 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 10,000 621,40 6 214,00
85 K 721174062 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 m 3,000 293,80 881,40

86 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 50

m 8,000 964,60 7 716,80

87 K 721175011 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 70 m 22,000 1 677,00 36 894,00

88 K 721175012 Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 100

m 8,000 2 041,00 16 328,00

89 K 721175013
Potrubí kanalizační plastové odpadní zvuk tlumící 
vícevrstvé DN 125

m 16,000 2 704,00 43 264,00

90 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 13,000 98,00 1 274,00
91 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 7,000 108,60 760,20
92 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 117,90 707,40

93 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 1,000 3 159,00 3 159,00

94 M 562311300 souprava izolační s izolační folií EPDM kus 1,000 1 227,20 1 227,20

95 K 721211521 Vpusť sklepní s vodorovným odtokem a trojnásobnou 
zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125 kus 1,000 8 203,00 8 203,00

96 K 721259107 Montáž čistícího kusu DN 150 kus 1,000 1 033,50 1 033,50
97 M 286116200 čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 šrouby kus 1,000 845,00 845,00

98 K 721263101R01
Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým 
uzávěrem DN 50 kus 1,000 897,00 897,00

99 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 79,000 30,80 2 433,20
100 K 721300922 Pročištění svodů ležatých do DN 300 m 15,000 253,50 3 802,50
101 K 721300922R01 Prohlídka kamerou svodů ležatých do DN 300 m 15,000 180,70 2 710,50
102 K 721300932 Pročištění potrubí šikmé do DN 100 kus 2,000 185,90 371,80

103 K 998721103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 24 m t 0,271 917,80 248,72

104 K 998721181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,271 653,90 177,21

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod  544 602,56
105 K 722130233

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
běžné DN 25

m 1,000 487,50 487,50

106 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
běžné DN 32

m 1,000 509,60 509,60

107 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
běžné DN 40

m 35,000 604,50 21 157,50
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108 K 722130801 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 
DN 25 m 30,000 85,20 2 556,00

109 K 722130802 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do 
DN 40

m 37,000 100,40 3 714,80

110 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastu do D 25 m 20,000 25,60 512,00
111 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 64,000 40,80 2 611,20

112 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm

m 185,000 313,30 57 960,50

113 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4,2 mm

m 68,000 382,20 25 989,60

114 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svár polyfuze PN 20 
D 32 x5,4 mm m 71,000 458,90 32 581,90

115 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 40 x 6,7 mm

m 11,000 585,00 6 435,00

116 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 50 x 8,4 mm

m 60,000 798,20 47 892,00

117 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 63 x 10,5 mm

m 18,000 1 017,90 18 322,20

118 K 722174072 Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 
3,4 mm kus 2,000 258,70 517,40

119 K 722174073 Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 
4,2 mm kus 1,000 306,80 306,80

120 K 722174074 Kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 
5,4 mm kus 1,000 409,50 409,50

121 K 722181126 Objímka do DN 50 mm kus | 206,500 87,10 17 986,15
W(185+68+71+11+60+18)/2 206,500

122 K 722181211 Tepelné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 87,000 53,80 4 680,60
123 K 722181212 Tepelné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 7,000 57,50 402,50
124 K 722181221

Tepeme Tzuiauni uuuiue zrc uuu i u iiiíii uivuu zz
m 35,000 63,20

2 212,001

125 K 722181222
Tepelně izolační trubice z PE tl do 10 mm DN do 42 
mm m 5,000 77,10 385,50

126 K 722181231
Tepelné izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 22 
mm m 35,000 73,50 2 572,50

127 K 722181232
Tepelně izolační trubice z PE tl do 15 mm DN do 42 
mm m 44,000 95,40 4 197,60

128 K 722181233
Tepeme tzuíciuhí uuuiuez i-rz n uu lo nnri ljin uuoz

m 42,000 109,70 4 607,40
129 K 722181234 Tepeme izuiaum uuuiue zrc u uu iu hihi u i n uu ez m 18,000 130,00 2 340,00
130 K 722181241

TVpeme izuidum uuuiue z. rc u uu zu hihi uin uu z z
m 63,000 97,50 6 142,50

131 K 722181242
Tepeine izurauTTTTľ uuTue zr cuuu zu mníui'iuutz

m 89,000 126,40 11 249,60
132 K 722181243 Tepeme izuiaum uuuiue z i-u u uu zu hihi uiv uu oz

m 18,000 145,60 2 620,80
133 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 67,000 35,50 2 378,50
134 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 93,000 45,20 4 203,60
135 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 61,000 48,50 2 958,50
136 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 61,000 80,50 4 910,50
137 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 11,000 64,00 704,00
138 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 60,000 78,40 4 704,00
139 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 18,000 84,00 1 512,00
140 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 42,000 265,20 11 138,40

141 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 12,000 103,00 1 236,00

142 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 12,000 154,70 1 856,401

143 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 15,000 566,80 8 502,00

144 K 722220231
Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým 
vnitřním závitem kus 27,000 111,30 3 005,10

145 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým 
vnitřním závitem kus 6,000 148,20 889,20

146 K 722220233 Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým 
vnitřním závitem kus 16,000 239,20 3 827,20

147 K 722220234 Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým 
vnitřním závitem kus 2,000 549,90 1 099,80

148 K 722220235
Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým 
vnitřním závitem kus 16,000 763,10 12 209,60

149 K 722220236
Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým 
vnitřním závitem kus 8,000 1 108,90 8 871,20

150 K 722220851
L/eniuHiäzerrrnaiurzavíiuvyurrbjeunmrzavrcenivjuu

kus 8,000 20,20' 161,601

151 K 722220862
2/^iiiUHidz tííHiaiui zdviiuvyun be uveiiid zdviiy »o uu 
RZA  . ... kus 16,000 35,50 568,00

152 K 722224115 Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s 
jedním závitem kus 11,000 262,60 2 888,60

153 K 722231072 Ventil zpětný G 1 /2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 244,40 488,80
154 K 722231076 Ventil zpětný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 746,20 746,20

155 K 722232012
Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C 
vnitřní závit kus 1,000 626,60 626,60

156 K 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 5,000 288,60 1 443,00

157 K 722232123
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 2,000 406,90 813,80
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15£ K 722232124 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit kus 5,000 596,70 2 983,50

159 K 722232125 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit

kus 1,000 830,70 830,70

160 K 722232126 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C 
[Plnoprůtokový s koulí vnitřní závit

kus 8,000 1 284,40 10 275,20

161 K 722232127 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí vnitřní závit

kus 2,000 1 833,00 3 666,00

162 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 kus 2,000 81,50 163,00
163 M 484880350R03 směšovač trojcestný termostatický 351/min DN15 kus 1,000 2 301,00 2 301,00
164 M 422107700R01 ventil regulační přímý DN15 kus 1,000 2 509,00 2 509,00
165 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1 kus 1,000 111,20 Í11,2oI

166 M 422107730 ventil regulační přímý s ručním kolem DN25 kus 1,000 2 301,00 2 301,00

167 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový Q1,1 kus 2,000 10 101,00 20 202,00

168 K 722262302 Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40 °C G 
1 x 150 mm Qn 6 vertikální kus 1,000 4 199,00 4 199,00

169 K 722270104 Montáž sestava vodoměrová závitová do G 6/4 kus 1,000 6 838,00 6 838,00
170 M 388221520R01 patní měřič teplé vody kompaktní K 10 02 kus 1,000 88 863,00 88 863,00

171 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 304,000 62,40 18 969,60

172 K 722290234 Proplach vodovodního potrubí do DN 80 m 284,000 41,10 11 672,401

173 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v 
obiektech v do 24 m t 4,448 625,30 2 781,33

174 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 4,448 637,00 2 833,38

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty  408140,69
175 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrži kus 8,000 197,60 1 580,80
176 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 2 470,00 14 820,00
177 M 642360210 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 6,000 3 029,00 ” 18 174,00 '

178 M 551673810 sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé kus 6,000 1 599,00 9 594,00

179 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

kus 3,000 153,40 460,20

180 K 725129102 Montáž pisoáru s automatickým splachováním kus 3,000 971,10 2 913,30

181 M 642513110
pisoár s automatickým splachovačem a s 
integrovaným zdroiem

kus 3,000 15 390,00 46 170,00

182 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur kus 12,000 130,00 1 560,00
183 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá kus 13,000 1 443,00 18 759,00
184 M 642110300 umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé kus 5,000 1 469,00 7 345,00
185 M 642110310 umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé kus 8,000 1 534,00 12 272,00
186 M 642110340 kryt na sifon bílý kus 13,000 1 378,00 17 914,00
187 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur kus 1,000 249,60 249,60

188 K 725245191
Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná šířky 800 mm 
čtvrtkruh kus 1,000 12 272,00 12 272,00

189 K 725249101 Montáž vaničky sprchové kus 1,000 1 976,00 1 976,00

190 M 642938520
vanička sprchová Jika Olymp 900x900, nodhy, sada 
upevnění

kus 1,000 4 771,00 4 771,00

191 K 725291511
Doplňky zařízeni koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

kus 5,000 956,80 4 784,00

192 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

kus 6,000 2 028,00 12 168,00

193 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů montáž 
osušovače rukou elektrického

kus 3,000 2 236,00 6 708,00

194 M 554310630 osušovač rukou elektrický nerezový kus 3,000 8 007,00 24 021,00
195 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů kus 1,000 960,70 960,70

196 K 725320822
Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur kus 1,000 179,40 179,40

197 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová kus 1,000 209,301 209,30
198 K 725339111 Montáž výlevky kus 1,000 1 006,20 1 006,20
199 M 642711010 výlevka keramická závěsná bílá kus 1,000 5 875,00 5 875,00
200 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky G 1/2 kus 37,000 241,80 8 946,60
201 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1.0001 1 002,30 1 002,30
202 K 725820802 Demontáž baterie kus 14,000 80,10 1 121,40
203 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 1,000 341,90 341,90
204 M 551439760 baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm kus 1,000 1 768,00 1 768,00
205 K 725829131

iviuiiiču. u die ne umy vádiu vtí biujaiiKuve o i/z uíplčhiii
kus 13,000 150,80 1 960,40

206 M 551456860 baterie umyvadlová stojánková páková kus 9,000 1 640,00 14 760,00

207 M 551440870R01
baterie umyvadlová automatická stojánková s max. 
teplotou vody 41 °C

kus 4,000 32 730,00 130 920,00

208 K 725849411
Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou 
výškou sprchy

kus 1,000 371,80 371,80

209 M 551455390 baterie sprchová zapuštěná s přepínačem kus 1,000 4 914,00 4 914,00
210 M 551455450 souprava sprchová komplet kus 1,000 1 166,10' 1 166,10
211 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 16,000 18,72 299,52
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212 K 725861311 Zápachové uzávěrky umyvadlové DN 40 kus 8,000 552,50 4 420,00
213 K 725861312

Z-^paunuvd uzavyiKa piu umyvauio un <+u
kus 4,000 730,60 2 922,40

214 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN50 kus 1,000 670,80
670,801

215 K 725865312
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem

kus 1,000 985,40 985,40

216 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 2,000 763,10 1 526,20
217 M 562457210 dvířka vanová DV 300x300 B - bílá kus 2,000 133,90 267,80

218 K 725991811 Demontáž konzol jednoduchých pro potrubí kus
51,0001 41,30 2 106,30

219 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

t 0,567 960,70 544,72

220 K 998725181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,567 674,70 382,55

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 102 995,67
221 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci
kus 8,000 12 844,00 102 752,00

222 K 998726113
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,149 960,70 143,14

223 K 998726181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,149 674,70 100,53

d 727 Zdravotechnika - požární ochrana 3 263,00
224 K 727121133

Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120

kus 1,000 1 482,00 1 482,00

225 K 727121135
Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 120

kus 1,000 1 781,00 1 781,00

32 728,67ÚstředníD 733
226 K 733111324 Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo 

středotlaké DN 20
m 4,000 243,10 972,40

227 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 m 38,000 55,60 2 112,80

228 K 733124113
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 
přechodů z trubek hladkých kováním DN 25/15

kus 4,000 666,90 2 667,60

229 K 733191914
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 20

kus 4,000 175,50 702,00

230 K 733191923 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 kus 2,000 318,50 637,00

231 K 733196912
Zavaření švu na trubce ocelové do 10 cm délky a stěny 
o sile do 4,5 mm

kus 6,000 204,10 1 224,60

232 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 
ÚT m 38,000 412,10 15 659,80

233 K 733222304
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 
ÚT m 14,000 481,00 6 734,00

234 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 
trubek měděných D 15x1

kus 3,000 167,70 503,10

235 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 52,000 26,50 1 378,00

236 K 998733103
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m

t 0,052 1 794,00 93,29

237 K 998733181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,052 847,60 44,08

p 734 Ústřední vytápění - armatury 3 915,64
238 K 734221685

Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem

kus 3,000 343,20 1 029,60

239 K 734261402
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK

kus 3,000 960,70 2 882,10

240 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m

t 0,002 1 313,00 2,63

241 K 998734181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,002 653,90 1,31

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa    22 100,50
242 K 735000912

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 3,000 167,70 503,10

243 K 735111810 Demontáž otopného tělesa litinového článkového m2 40,000 44,90 1 796,00'

244 K 735152492
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877

kus 1,000 4 875,00 4 875,00

245 K 735152494
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/700mm výkon 1228 
W

kus 2,000 6 448,00 12 896,00

246 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 40,000' 16,90 676,00
247 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 40,000 28,50 1 140,00

248 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m

t 0,096 1 482,00 142,27

249 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,096 751,40 72,13

kus 1,000 265 686,40
265 686,40
265 686,40

D 740__________ Elektromontáže - zkoušky a revize
250| K [740991100R01 [Příloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 751 Vzduchotechnika 167 982,00
251 K 751513000 Příloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT) I kus 1,000 167 982,00 167 982,00;

D 763 Konstrukce suché výstavby 146 993,03
252 K 763131412 SDK podhled desky 1xA 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD 90,582 1 080,00 97 828,56

w (0,8+0,5)*40+(0,5+0,5)*12+(0,5+0,5+0,5)*3 68,500
w (0,5+0,5)*(5+4) 9,000
w (2,5*2)+(1,5*1,5)+1,8*1,8*1,8 13,082
w Součet 90,582

253 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 
profilem m 130,000 135,00 17 550,00

254 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 90,582 60,00 5 434,92
255 K 763172312 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm kus 6,000 335,00

2 010,00d

256 M 590307110 dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm kus 6,000 860,00 5 160,00
257 K 763411216 Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm m2 2,000 7 870,00 15 740,00

258 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m t 1,535 1 350,00 2 072,25

259 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný 
bez použití mechanizace t 1,535 780,00 1 197,30

p 764 Konstrukce klempířské   13 075,00
260 K 764306102 Montáž lemování ventilačních nástavců na prejzové 

nebo vlnité krytině průměru do 100 mm
kus 1,000 1 120,00 1 120,00

261 M 138142320 plech hladký pozinkovaný, svitek 0,7 x 1250 mm t 0,050 43 500,00 2 175,00

262 K 764306132 Montáž ventilační turbíny na prejzové nebo vlnité 
krytině průměru do 350 mm kus 1,000 1 540,00 1 540,00

263 K 764558422 Svody VZT kruhový včetně objímek, kolen, odskoků z 
nerez plechu

m 8,000 1 030,00 8 240,00

D 766 Konstrukce truhlářské 190 480,26
264 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 12,000 170,00 2 040,00
265 K 766121210 Montáž truhlářského obložení stěn m2 12,000 280,00 3 360,00
266 K 766124200 Montáž stěn záchodových kabin s dveřmi z desek HPL kus 3,000 475,00 1 425,00

267 M 554830000R01 kabiny WC s dveřmi 60cm z desek HPL, nerezové 
kování a doplňky. kus 3,000 38 902,00 116 706,00

268 K 766125111 Montáž stěn v do 2,6 m m2 12,000 335,00 4 020,00

269 M 607222710 deska dřevotřísková laminovaná 2070 x 2800 mm vč. 
lišt. koutů, rohů, ukončení

m2 12,000 530,00 6 360,00

270 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 
m do ocelové zárubně kus 9,000 860,00 7 740,00

271 M 611600520 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 80x197 
bez povrchové úpravy

kus 3,000 3 110,00 9 330,00

272 M 611600510 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 70x197 
bez povrchové úpravy

kus 3,000 3 110,00 9 330,00

273 M 611600500 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1 křídlové 60x197 
bez povrchové úpravy

kus 3,000 3 110,00 9 330,00

274 K 766662811 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 3,000 75,00 225,00

275 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 18,000 70,00 1 260,00

276 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových šířky přes 
10 cm kus 9,000 155,00 1 395,00

277 M 611871210 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 15 cm kus 9,000 200,00 1 800,00
278 K 766811112R01 Montáž kuchyňských linek na stěnu šířky do 2500 mm kus 1,000 2 220,00 2 220,00
279 M 557111240R01 kuchyňská linka délky 1500mm kus 1,000 11 045,00 11 045,00

280 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 
usazení dřezu kus 1,000 1 165,00 1 165,00

281 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 2,1 m

kus 1,000 480,00 480,00

282 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m t 0,564 1 350,00 761,40

283 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,564 865,00 487,86

d 767 Konstrukce zámečnické 47 452,35
284 K 767647912 Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky kus 9,000 270,00 2 430,00
285 M 549146220 klika včetně štítu a montážního materiálu kus 9,000 1 210,00 10 890,00

286 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 5 kq kg 51,000 185,00 9 435,00

287 M 423928880 konzola lištová cca 41/41/2,5 kus 51,000 305,00 15 555,00

288 K 767995112R01
Montáž atypických zámečnických konstrukcí - otevírání 
oken táhly kus 4,000 155,00 620,00

289 M 549172650R01 zavírač dálkový oken a dveří (flexi táhlo, páka) kus 4,000 2 030,00 8 120,00

290 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m t 0,130 1 990,00 258,70

291 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,130 1 105,00 143,65
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W

137,6*1,1 'I koeficientem množství

koeficientem množství3,63636363636364*1,1 'I

W

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 771 Podlahy z dlaždic 97 871,70
292 K 771571810

Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 42,250 170,00 7 182,50

293 K 771574131
Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

m2 42,250 730,00 30 842,50

w 6,5*6,5 42,250

294 M 597611100
dlaždice keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 
33,3 x 33,3 x 0,8 cm 1. i.

m2 46,475 770,00 35 785,75

w 42,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,475

295 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 42,250 45,00 1 901,25
296 K 771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 42,250 85,00 3 591,25

297 K 771990112
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa

m2 42,250 390,00 16 477,50

298 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 1,349 770,00 1 038,73

299 K 998771181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,349 780,00 1 052,22

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 72 984,04
300 K 781411810

Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty

m2 137,600 190,00 26 144,00

301 K 781441122
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 
ks/m2 kladených do malty

m2 137,600 0,00

w 227,04/3,3*2 137,600

302 M 597610000
obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 
25x 33 x 0,7 cm 1. i.

m2 ' 151,360 0,00

151,360

303 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 4,000 930,00 3 720,00

304 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm m2 4,000 1 870,00 7480,00
4,000

305 K 781494511 Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo m 62,000 230,00 14 260,00
306 K 781495111 Penetrace podkladu obkladů m2 137,600 55,00 7 568,00
307 K 781495141 Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 65,000 90,00 5 850,00

308 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
obiektech v do 24 m

t 6,421 900,00 5 778,90

309 K 998781181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace

t 6,421 340,00 2 183,14

D 784 Dokončovací práce - malby    78 165,69
310 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 560,160 55,00 30 808,80

311 K 784161321
Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy 
do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m

kus 35,000 120,00 4 200,00

312 K 784191005
Íištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

m2 150,000 45,00 6 750,00

313 K 784211001R01
Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozpoštědel, 
tř.otěru za mokra 3, otěruvzdorných v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 560,106 65,00 36 406,89

w

D

D

VRN

VRN1

227,04*1,4+42,25+8*25

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

560,106

67 135,00

30 000,00
314 K '013254000 |Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 30 000,00 30 000,00 i

D VRN3 Zařízení staveniště 37 135,00
315 K 032903000R01

[Vedlejší roztpočtové náklady související s provozem 
zařízení staveniště a s předáním stavby

ks 1,000 37 135,00 37 135,00
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ZS Břečťanová - ZTI - Pavilon H - Rozpočet - Príloha č. 1 - Elektroinstalace (EL)

Dodavatel:
Vypracováno dne: 14.5.2024

Investor: MČ PRAHA 10 ZŠ BŘEČŤANOVÁ 2919/6, PRAHA 10 - ZÁBĚHLICE

Označeni dodávky: ELEKTRICKÁ INSTALACE - PAVILON B
0. pol. Popis položky Množství Jednotka Cena bez DPH Cena bez DPH celkem

1 Chránič OEZ LFN-25-2-030AC 2 ks 2 165,00 Kč 4 330,00 Kč
2 Chránič OEZ LFN-25A/4/030AC 1 ks 2 224,00 Kč 2 224,00 Kč
3 Kombin. Chránič OLI-10B-1N-O30AC 2 ks 2 846,00 Kč 5 692,00 Kč
4 Jistič OEZ LTN Í6A/1/B 3 ks 234,00 Kč 702,00 Kč
5 Jistič OEZ LTN Í0A/1/B 2 ks 211,00 Kč 422,00 Kč
6 Týdenní spínací hodiny na DIN, ORNO PRE 433 DIN 1 ks 433,00 Kč 433,00 Kč
7 Rozvodnice Hager 2x12 modulů VU24CN, pod omítku, v,š,h - 490x335x90 mm 1 ks 1 755,00 Kč 1 755,00 Kč
8 Sestavení a zapojení rozvaděče 1 ks 13100,00 Kč 13 100,00 Kč
9 3558E-A00651 01 Kryt spínače 12 ks 44,00 Kč 528,00 Kč

10 3559-A06345 Přístroj spínače střídavého 8 ks 152,00 Kč 1 216,00 Kč
11 3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového 4 ks 148,00 Kč 592,00 Kč
12 3901F-A00110 01 Rámeček jednonásobný 12 ks 41,00 Kč 492,00 Kč
13 Zapojení přístrojů 1 ks 7 600,00 Kč 7 600,00 Kč
14 CY10 55 m 38,40 Kč 2 112,00 Kč
15 CYKY-J3x1,5 250 m 17,20 Kč 4 300,00 Kč
16 CYKY-J 3x2,5 200 m 24,80 Kč 4 960,00 Kč
17 CYKY-J 5x1,5 150 m 32,40 Kč 4 860,00 Kč
18 JYTY-J 4x1 80 m 21,00 Kč 1 680,00 Kč
19 Krabice KP 67/2 12 ks 13,20 Kč 158,40 Kč
20 Kabelové rozvody montáž 1 ks 124 500,00 Kč 124 500,00 Kč
21 Nástěnné LED svítidlo MODUS BRSB, kryt opál, IP44, 3000K, d 285mm 21 ks 830,00 Kč 17 430,00 Kč
22 Montáž svítidel 1 ks 17 600,00 Kč 17 600,00 Kč
23 Spojovací a upevňovací materiál 1 ks 10 500,00 Kč 10 500,00 Kč
24 Revize, revizní zpráva 1 ks 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč
25 Likvidace odpadu a suti 1 ks 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
26 Demontáž st. El. instalace - spínače, zásuvky, svítidla atd. 1 ks 9 500,00 Kč 9 500,00 Kč
27 Vypracování dokumentace skutečného stavu 1 ks 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč
28 Přesun hmot 1 ks 5 500,00 Kč 5 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 265 686,40 Kč

—
DPH 21% 55 794,14 Kč



ZŠ Břečťanová - ZTI - Pavilon H - Rozpočet - Príloha č. 2 - Vzduchotechnika (VZT)

Ventik, inženýrsko - projekční kancelář, Rakovského 3162,143 00 Praha 4 - Modřany, tel. / fax: 241 770 263, mobil 

Akce: ZŠ Břečťanová VZT- sociální zařízení - pavilon H 2019/01
Následující rozpočet (v Kč bez DPH) je zpracovaný podle technického návrhu.

E-mail:

POL.Č.
POPIS
ÚDAJE STANDARD-TYP

MNOŽ. JEDN. DODÁVKA Kč 

ednotková cena

DODÁVKA Kč 

celková cena

MONTÁŽ Kč 

ednotková cena

MONTÁŽ Kč 

celková cena
DOD.+MONTÄŽ Kč 
celkem

1 Střešní ventilátor axiální s EC motorem a s příslušenstvím: CRHB-315 Ecowatt 1 ks 47 240,00 47 240,00 2 000,00 2 000,00 49 240,00
2 - Zpětná klapka pro střešní ventilátor 1 ks 3 900,00 3 900,00 350,00 350,00 4 250,00
3 -Pružná manžeta pro střešní ventilátor 1 ks 1 990,00 1 990,00 350,00 350,00 2 340,00
4 -Montážní podstavec pod střešní ventilátory 1 ks 4 S00,00 4 500,00 1 200,00 1 200,00 5 700,00
5 -Regulátor otáček REB Ecowatt 1 ks 950,00 950,00 450,00 450,00 1 400,00
6 Požární klapka-čtyřhranná 250x180 PKTM 90 250/180-.11 TPM 018/01 1 ks 5 100,00 5 100,00 550,00 550,00 5 650,00
7 Tlumič hluku KRTL kruhový 0180 SLU-018O-6OO-M-1OO 1 ks 2 750,00 2 750,00 550,00 550,00 3 300,00
8 DM 425x225 Nova-D-425x225-URl 1 ks 1 990,00 1990,00 250,00 250,00 2 240,00
9 DM 425x125 Dveřová mřížka Nova-D-425xl25-URl 6 ks 1 750,00 10 500,00 150,00 900,00 11 400,00
10 DM 425x425 Dveřová mřížka Nova-D-425x425-URl 5 ks 2 650,00 13 250,00 210,00 1 050,00 14 300,00
11 Kruhový ventil KPF 100 11 ks 390,00 4 290,00 90,00 990,00 5 280,00
12 Sendvičové ALP potrubí 1050 Lindab Safe 20 m2 1 550,00 31 000,00 220,00 4 400,00 35 400,00
13 Kruhové Spiro těsné 160 Lindab Safe 1 bm 366,00 366,00 120,00 120,00 486,00
14 Kruhové Spiro těsné 140 Lindab Safe 1 bm 366,00 366,00 120,00 120,00 486,00
15 Kruhové Spiro těsné 250 Lindab Safe 1 bm 528,00 528,00 135,00 135,00 663,00
16 Kruhové Spiro těsné 180 Lindab Safe 1 bm 452,00 452,00 135,00 135,00 587,00
17 Kruhové Spiro těsné 110 Lindab Safe 3 bm 320,00 960,00 120,00 360,00 1 320,00
18 Kruhové Spiro těsné 125 Lindab Safe 3 bm 340,00 1 020,00 135,00 405,00 1425,00
19 Flexibilní hadice FLD 100 Lindab 11 bm 175,00 1925,00 40,00 440,00 2 365,00
20 Montáž a upevnění 1 ks 2 200,00 2 200,00 600,00 600,00 2 800,00
21 Požární průchodka pro VZT potrubí Hilti 1 ks 250,00 250,00 250,00 250,00 500,00
22 Zaregulování 1 ks 1 550,00 1 550,00 1450,00 1 450,00 3 000,00
23 Komplexní zkoušky 1 ks 2 200,00 2 200,00 950,00 950,00 3 150,00
24 Stavební přípomoce 1 ks 1 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00 4 500,00
25 Přesun hmot 1 ks 1 200,00 1 200,00 5 000,00 5 000,00 6 200,00

Cena celkem bez DPH 167 982,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 
Stavba:

Z033052024
ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápění

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum: 04.06.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: Heater service, s.r.o. IČ: 
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan Krpata

IČ: 
DIČ:

17027331

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 733 298,08

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Základ daně
1 733 298,08

0,00

Výše daně
363 992,60

0,00

Cena s DPH V CZK 2 097 290,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Z033052024

Stavba: ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápěni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

04.06.2024 

Ing. Jan Krpata

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Z0330520 Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápění

1 733 298,08 2 097 290,68

1 733 298,08 2 097 290,68
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápění

KSO: 
Místo:

CC-CZ: 
Datum. 04.06.2024

Zadavatel: IČ: 
DIČ:

Zhotovitel: Heater service, s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 17027331
Ing. Jan Krpata DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 733 298,08

DPH základní 
snížená

Základ daně
1 733 298,08

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
363 992,60

0,00

Cena s DPH v CZK 2 097 290,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápění

Místo: Datum: 04.06.2024
Zadavatel: Projektant: Ing. Jan Krpata
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 733 298,08

HSV - Práce a dodávky HSV 325 773,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 620,00
4 - Vodorovné konstrukce 12 220,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 120 106,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 810,00
997 - Přesun sutě 10 910,68
998 - Přesun hmot 25 105,44

PSV - Práce a dodávky PSV 1 161 529,55

713 - Izolace tepelné 7 621,90
723 - Zdravotechnika 6 036,46
727 - Zdravotechnika - požární ochrana 19 240,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny 3 118,70
732 - Ústřední vytápěni - strojovny 2 800,20
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 393 963,34
734 - Ústřední vytápění - armatury 248 471,69
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 328 164,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00
763 - Konstrukce suché výstavby 15 439,84
766 - Konstrukce truhlářské 12 823,20
771 - Podlahy z dlaždic 0,00
776 - Podlahy povlakové 9 412,32
783 - Dokončovací práce - nátěry 62 040,38
784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 396,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 245 995,53

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště 30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady 185 995,53
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SOUPIS PRACÍ
• Stavba:

ZŠ Břečťanová 2919/6 - pavilon H - vytápění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.06.2024
Projektant: Ing. Jan Krpata
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 733 298,08

D HSV Práce a dodávky HSV 325 773,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 620,00
1 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 16,000 890,00 14 240,00

2 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 1,200 1 150,00 1 380,00

w 6*0,2 1,200

D 4 Vodorovné konstrukce 12 220,00
3 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 

pl do 0,25 m2 ve stropech kus 13,000 940,00 12 220,00

D 6____________ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní ______ _______________________________ 120 106,88
| 4 | K [611131100 [Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | ~ 1,750l 115,00| 201,25*

W 7*0,5*0,5 1,750

5 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 1,750 90,00 157,50

6 K 611135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm m2 1,750 350,00 612,50

7 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,750 300,00 525,00

8 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů 
rovných nanášená ručně

m2 1,750 410,00 717,50

9 K 612121112 Zatření spár štěrkovou hmotou vnitřních stěn m2 89,200 60,00 5 352,00
W "jídelna"36*1,2+"tělesa"23*2*1  89,200

10 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 89,200 100,00 8 920,00

11 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 89,200 75,00 6 690,00

12 K 612135001 Vyrovnáni podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm m2 89,200 315,00 28 098,00

13 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,200 505,00 606,00

14 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmotv m2 89,200 260,00 23 192,00

15 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně m2 89,200 365,00 32 558,00

16 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 236,000 25,00 5 900,00
W 36*4+23*2*2 236,000

17 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou m2 132,000 45,00 5 940,00

w "třídy kanceláře" (11 )*2’6 132,000

18 K 631311225 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 0,078 5 170,00 403,26

w 13*0,2*0,2*0,15 0,078

19 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s 
poprášením cementem m3 0,078 665,00 51,87

20 K 632441212 Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 35 mm m2 0,520 305,00 158,60
W 13*0,2*0,2  0,520

21 K 632441291 Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému 
potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky m2 0,520 45,00 23,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 810,00
22 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatíženi do 200 kq/m2 v do 10 m m3 30,000 50,00 1 500,00
w 1*1,5*20 30,000

23 K 943211119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2 m3 30,000 8,00 240,00

24 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 420,000 4,00 1 680,00

W 30*14 420,000

25 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kq/m2 v do 10 m m3 30,000 45,00 1 350,00

26 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 848,000 140,00 118 720,00

w "1NP"335+"2.NP"513 848,000

27 K 971033451 Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 16,000 590,00 9 440,00
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PČ Tyf Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 K 972054341
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm

kus 13.00C 480,0C 6 240,00

29 K 974029154 Vysekání rýh ve zdivu hl do 100 mm š do 150 mm m 6,00C 440,0C 2 640,00

D 997 Přesun sutě 10 910,68
30 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na 

skládku do 100 m t 15,928 65,00 1 035,32

31 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 15,928 20,00 318,56

32 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 15,928 600,00 9 556,80

D 998 Přesun hmot 25 105,44
33 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 8,687 2 205,00 19154,84

34 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m

t 8,687 685,00 5 950,60

D PSV Práce a dodávky PSV 1 161 529,55

D 713 Izolace tepelné 7 621,90
35 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 

AI fólií staženými AI páskou 1x
m2 9,600 191,10 1 834,56

36 M 63151671 rohož izolační lamelová s jednostrannou AI fólii 55 
kq/m3 tl.40 mm

m2 9,600 291,20 2 795,52

37 K 713420811 Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez 
úpravy v pletivu spoienými drátem tl do 50 mm

m 74,000 40,43 2 991,82

D 723 Zdravotechnika 6 036,46
38 K 723150366 Chránička D do 44,5x2,6 mm m 10,000 453,70 4 537,00
39 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 2,000 712,40 1 424,80

40 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v 
do 24 m t 0,051 826,80 42,17

41 K 998723181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,051 637,00 32,49

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 19 240,00
42 K 727121102 Protipožární manžeta do D 40 mm z jedné strany dělící 

konstrukce požární odolnost El 90
kus 10,000 1 599,00 15 990,00

43 K 727121103 Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost El 90 kus 2,000 1 625,00 3 250,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 3 118,70
44 K 731191945 Napuštění po opravě plocha kotle do 100 m2 kus 1,000 1 872,00 1 872,00
45 K 731391815 Vypuštění vody samospádem plocha kotle do 100 m2 kus 1,000 1 246,70 1 246,70

3 732 Ústřední vytápěni - strojovny 2 800,20
46 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 15,000 r 102,18 1 532,70
47 M bez42110R01 štítek plastový - nápis kus 15,000 I 84,50 1 267,50

D 733.................. ..Ústřední vytápění - rozvodné potrubí ___ _______ _ __ 393 963,34
48 | K {733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m {'~ 399,OOP]   34,32 13 693,68

W 251+58+90~ ~ 399,00(T~

W 251+58+76+90+60+"stávající"80 615,000

49 | K {733110808 I Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 [ml 74,000 { 66,69 j 4 935,06
W 60+14 - — ‘ 74,000 " -

50 K 733122203
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 15 m 251,000 413,40 103 763,40

51 K 733122204 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 20

m 58,000 473,20 27 445,60

52 K 733122205 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 25

m 76,000 577,20 43 867,20

53 K 733122206 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
lDN 32

m 90,000 746,20 67 158,00

54 K 733122207 Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 40

m 60,000 1 028,30 61 698,00

55 K 733122208
Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 50

m 14,000 1 228,50 17 199,00

56 K 733131104 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 
do 100°C závitový

kus 6,000 1 599,00 9 594,00

57 K 733131105
Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 5/4 PN 16 
do 100°C závitový kus 2,000 1 937,00 3 874,00

58 K 733131106 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 
do 100°C závitový kus 2,000 2 236,00 4 472,00

59 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 615,000 13,39 8 234,85

ľ 60 j K ; 733190108 {Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 I m i______ 74,000 j 18,98 { 1 404,52
W~ 14+"stávající“60 ~ 74,000   ~'

61 rr 733191916
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 32 kus 2,000 228,80 457,60

62 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 32 kus 6,000 449,80 2 698,80

Strana 4 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 733191927 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 40 kus 6,000 517,40 3 104,40
64 K 733191928 Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 50 kus 2,000 629,20 1 258,40

65 K 733194810 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z U profilu do U 6.5 kus 58,000 18,85 1 093,30

w 29*2 58,000

66 K 733194820 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z U profilu do U 10 kus 274,500 26,91 7 386,80

w 549/2 274,500

67 K 733811252 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm m 32,000 178,10 5 699,20

68 K 733811253 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 
trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm m 14,000 228,80 3 203,20

69 K 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m t 0,652 1 794,00 1 169,69

70 K 998733181
.

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,652 847,60 552,64

W

71 K 734109216 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 
DN 80 soubor 4,000 2 691,00 10 764,00

72 M 42215436 ventil s regulační DN 80 STAF kus 4,000 29 510,00 118 040,00
73 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus 58,000 115,31 6 687,98

74 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 I kus 2,000 166,40 332,80

75 M 40565010R01 regulátor diferenciálního tlaku otopových soustav 
vnitřní závit (5-30kPa) DN 32, 5/4" kus 2,000 9 958,00 19 916,00

76 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 214,50 214,50

77 M 55128003 ventil vyvažovači stoupačkový přímý PN 20 T 100°C 
dvourequlační 6/4" STÁD kus 1,000 5 382,00 5 382,00

78 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 261,30 261,30

79 M 55128004 ventil vyvažovači stoupačkový přímý PN 20 T 100°C 
dvourequlační 2" STÁD kus 1,000 6 006,00 6 006,00

80 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C 
otopných těles kus 17,000 121,55 2 066,35

81 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automaticky kus 2,000 310,70 621,40

82 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C 
otopných těles VK kus 31,000 291,20 9 027,20

83 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C 
radiátorů typu VK kus 29,000 998,40 28 953,60

84 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 20,000 286,00 5 720,00

85 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 331,50 663,00

86 K 734292774 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 668,20 2 672,80

87 K 734292775 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 941,20 3 764,80

88 K 734292776
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185’C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 4,000 1 443,00 5 772,00

89 K 734292777 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit kus 2,000 2 054,00 4 108,00

90 K 734411131 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 
spodní připojení průměr 80 mm délky 50 mm kus 6,000 1 378,00 8 268,00

91 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 kus 6,000 1 203,80 7 222,80
92 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 6,000 247,00 1 482,00

93 K 998734103
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 
m t 0,267 1 313,00 350,57

94 K 998734181
____

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,267 653,90 174,59

d 735 Ústřední vytápěni - otopná tělesa   328 164,62
95 K 735000912

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním kus 31,000 167,70 5 198,70

96 K 735111810R01
Demontáž otopného tělesa litinového článkového do 
15 čl. kus 4,000 174,85 699,40

97 K 735111810R02 Demontáž otopného tělesa litinového článkového do 
30 čl.

kus 27,000 111,42 3 008,34

98 K 735117110
Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po 
nátěru m2 2,000 73,19 146,38

99 K 735119140 Montáž otopného tělesa litinového článkového m2 2,000 560,30 1 120,60]

100 K 735151492 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 kus 1,000 5 564,00 5 564,00

101 K 735151494
Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná 
přestupní plocha výška/délka 900/700 mm výkon 1228 
W

kus 2,000 6 617,00 13 234,00

102 K 735151579
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 
2015 W

kus 3,000 7 462,00 22 386,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

103 K 735151580
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 
2351 W

kus 3,000 8 294,00 24 882,00

104 K 735151581
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 
2686 W

kus 8,000 9 152,00 73 216,00

105 K 735151600
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 
3238 W

kus 2,000 11 986,00 23 972,00

106 K 735151661
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 
3326 W

kus 4,000 11 856,00 47 424,00

107 K 735151663R01
Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/2300 mm výkon 
4158 W

kus 6,000 14 040,00 84 240,00

108 K 735159210
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1140 mm

kus 3,000 478,40 1 435,20

109 K 735159220
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 8,000 481,00 3 848,00

110 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1980 mm

kus 8,000 547,30 4 378,40

111 K 735159330
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1980 mm

kus 4,000 656,50 2 626,00

112 K 735159340
Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
2820 mm

kus 6,000 815,10 4 890,60

113 K 735191902 Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem m2 2,000 67,99 135,98
114 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 29,000 33,93 983,97
115 K 735191910R01 Napuštění vody do otopných těles kus 31,000 29,90 926,90

116 K 998735103
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 24 m

t 1,723 1 482,00 2 553,49

117 K 998735181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

t 1,723 751,40 1 294,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D 763 Konstrukce suché výstavby  15 439,84
118 K 763131452 SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 6,000 1 147,90 6 887,40

W(0,5+0,5)*6 6,000
119 K 763131711 SDK podhled dilatace m 14,000 296,40 4 149,60
120 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 14,000 135,20 1 892,80
121 K 763131713 SDK napojení na obvodové konstrukce profilem m 14,000 163,80 2 293,20
122 K 763131714 SDK základní penetrační nátěr m2 6,000 36,14 216,84

Konstrukce truhlářské 12 823,20

36*1,2

D 766

w

123 K 766821112R01 Montáž korpusu zákrytu otopného tělesa kus 8,000 618,80 4 950,40
124 K 766825821R01 Demontáž korpusu zákrytu otopného tělesa kus 8,000 211,90 1 695,20
125 K 766825821R02 Demontáž korpusu zákrytu otopného tělesa m2 43,200 143,00 6 177,60

43,200

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

D 776 Podlahy povlakové 9 412,32

W 36*1,02'Přepočtené koeficientem množství 36,720

126 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 36,000 180,70 6 505,20
127 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 36,720 79,17 2 907,12

89,200
89,200

62 040,38
“ 2 064,09

Dokončovací práce - nátěry________
Obroušeni omítek před provedením nátěru

D 783
128| K [783801201

w 36*1,2"jídelna"+2*1*23"tě lesa'
129 K 783801203 Okartáčování omítek před provedením nátěru m2 89,200 75,92 6 772,06
130 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 89,200 6,55 584,26
131 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 89,200 7,64 681,49
132
133

K 783801501 Omytí omítek před provedením nátěru m2 89,200 59,15 5 276,18
K 783823161 Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3 m2 89,200 55,12 4 916,70

134 K 783826301 Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek m2 89,200 252,20 22 496,24

135 K 783827441
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 3

m2 89,200 215,80 19 249,36

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety     52 396,90
136 K 784111001

Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 216,000 6,55 1 414,80

137 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 216,000 19,37 4 183,92

138 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 216,000 46,02 9 940,32
139 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 216,000 40,43 8 732,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

140 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 216,000 20,41 4 408,56

141 K 784161001 Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky do 3,80 m

m 15,000 25,74 386,10

142 K 784161231 Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy 
do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3.80 m kus 20,000 213,20 4 264,00

143 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 216,000 19,37 4 183,92

144 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 216,000 68,90 14 882,40

w

D

D

VRN

VRN1

"stropní prostupý’(6+5)*2+"stěnové 
prostupy"16*2*2+"1 NP”70+"2NP"60

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

216,000

245 995,53

30 000,00
145 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 30 000,00 30 000,00,

D VRN3 Zařízení staveniště 30 000,00
146 K 032903000R01 Vedlejší roztpočtové náklady související s provozem 

zařízení staveniště a s předáním stavby
ks 1,000 25 000,00 25 000,00

147 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 185 995,53
w K 091003000 Rozpočtové náklady související se změnamy stavby % 0,120' 1 549 962,77 185 995,53]

Strana 7 z 7



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZT1 (kanalizace, vodovod) 
OBJEKTU ZS BŘEČŤANOVÁ, ZŠ BŘEČŤANOVÁ 2919/6, 100 00 Praha 10 - Zábéhllce

měsíce v roce 2024 červen červenec srpen

týdny (kalendářní) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Předání staveniště X
bouráni obkladů a dlažeb X

bourání zdí X

SDK příčky a předstěny X X X

podlahy X X

omítky X X

obklady X X X

dlažby X X X

demontáž zařizovacích předmětů, topných těles X

demontáž rozvodů kanalizace, vody X

instalace nových rozvodů vody, topení a kanalizace X X X

předstěnové systémy X X

zařizovací předměty X X

instalace topných těles X X X

elektroinstalace, kabely X X X X

elektroinstalace, kompletace, revize X X

VZT demontáže X

VZT montáž rozvodů
VZT kompletace X X

úklid X

Předání stavby X

Předpokládaný termín zahájeni: 28.6.2024
Předpokládaný ter

 

V Martinově dne 6

cx
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