

SMLOUVA O DÍLO

č. S71/2017/017

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupen na základě pověření dle Podpisového řádu 1.2 Směrnice 19/2015: Ing. Zuzanou Neznajovou, ředitelkou Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

ve věcech technických jedná:

Tomáš Vašata, vedoucí provozu Semenářského závodu Týniště nad Orlicí

zakupitelnost Petra Janoušová, technický pracovník

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupený: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaroslav Walter

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Likvidace vlečky – realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky S71/2017/017, a to dle projektové dokumentace Likvidace vlečky vypracované společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 252 92 161 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- provést výše uvedené dílo dle projektové dokumentace Likvidace vlečky, evidenční číslo zakázky S71/2016/011, kterou vypracovala společnost PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČO: 252 92 161
 - dílo bude realizováno na základě rozhodnutí Drážního úřadu o povolení k odstranění dráhy “Železniční dráha - vlečka "Lesy České republiky, s.p., vlečka Týniště nad Orlicí”“ ze dne 8. února 2017, č.j. DUCR-7237/17/Bj a za podmínek daných tímto rozhodnutím,
 - v souvislosti s tím, že práce budou probíhat mj. v zájmovém území dálkového vedení VTL plynovodu, jejich realizace proběhne v souladu se stanoviskem společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o. č.j. 5001438809, odboru EPZ- VTL (Bohuslav Hubička) ze dne 16. ledna 2017 a Protokolem o vytyčení plynárenského zařízení, který obdrží při předání staveniště stavby,
 - v souvislosti s tím, že práce budou probíhat mj. v zájmovém území nadzemní sítě vysokého napětí, jejich realizace proběhne v souladu se stanoviskem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín zn. 0100555030 ze dne 11.4.2016 a zn. 1092429568 ze dne 13. 4. 2017 a za splnění podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení,
 - v rámci zakázky bude jako první provedena likvidace vlečky včetně kontinuálního měření rozchodu nově položených kolejí s elektronickým výstupem (před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení) v místě zaústění do vojenské vlečky č. 28 při splnění podmínek příspěvkové organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, zn. 2472/2016-AS-PO ze dne 12. prosince 2016 a to o době trvání max. 5 pracovních dnů tak, aby byla provozuschopná, předání této části zakázky proběhne ihned po dokončení těchto prací za přítomnosti objednatele a zástupců příspěvkové organizace Armádní Servisní, příspěvková organizace,
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je kontinuální měření rozchodu kolejí s elektronickým výstupem, měření bude provedeno za přítomnosti technického dozoru stavby před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví, zejména z důvodu vytyčení hranic pozemků LČR, s.p. a cizích vlastníků pozemků
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy a dodržení odvozních tras a nakládání s odpadem dle projektové dokumentace,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- zhotovitel nesmí při likvidaci vlečky využívat jiný pozemek než je ve vlastnictví objednatele, výjimkou je pozemek p.č. 1864/10 a to pouze v místě spojeném s realizací stavebních prací,
- případné škody způsobené zhotovitelem při provádění stavebních prací objednateli či třetí osobě hradí zhotovitel,
- při provádění požárně nebezpečných prací (např. použití pracovních technologií, kde je otevřený oheň jejich podstatou, dále svařování elektrickým obloukem nebo plynovou svářecí soupravou, řezání nebo broušení materiálu úhlovou bruskou, atd.) zhotovitel zajistí na vlastní náklad a nebezpečí požární dozor, a to jak po dobu při provádění požárně nebezpečných prací, tak následně minimálně 8 hodin pro jejich ukončení. Požárně nebezpečné práce smí být prováděny na základě písemného vydání Povolení ke svařování a jiné činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, vydaného ředitelkou Semenářského závodu,
- realizace díla bude probíhat pouze v pracovní dny od 6 hodin do 17:30 hodin. Případné výjimky budou umožněny pouze na základě předchozí dohody s objednatelem.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 2 dny předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 17. srpna 2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 11. července 2017, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši výši 2 781 831,50 Kč bez DPH, slovy dvamiliónysedmsetosmdesátjednatisícsmsettřicetjednakorunčeských a padesáthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Návrh nacenění víceprací předkládá zhotovitel ke schválení objednateli, TDS a projektantovi. Zhotovitel je povinen ke každé změně množství nebo kvality prováděných prací, která je předem zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku a má vliv na cenu díla, zpracovat změnový list. Formulář změnového listu obdrží zhotovitel od objednatele.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel při předání staveniště předal zhotoviteli:

- a) 2 vyhotovení projektové dokumentace a 1 vyhotovení je v elektronické podobě (ověřené vyhotovení je k nahlédnutí na Semenářském závodě),
- b) kopii rozhodnutí Drážního úřadu o povolení k odstranění dráhy "Železniční dráha - vlečka "Lesy České republiky, s.p., vlečka Týniště nad Orlicí"" ze dne 8. února 2017, č.j. DUCR-7237/17/Bj
- c) kopii stanoviska společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o. č.j. 5001438809, odboru EPZ- VTL (Bohuslav Hubička) ze dne 16. ledna 2017 a Protokol o vytyčení plynárenského zařízení
- d) kopii stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín zn. 0100555030 ze dne 11. 4. 2016
- e) kopii stanoviska společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 40502 Děčín zn. 1092429568 ze dne 13. 4. 2017
- f) kopii stanoviska Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, zn. 2472/2016-AS-PO ze dne 12. prosince 2016
- g) kopii stanoviska Správy majetku HS s.r.o., Lesní správa Sternberg, U Dubu 934, 517 21 Týniště nad Orlicí ze dne 10. března 2016
- h) kopii stanovisko Města Týniště nad Orlicí, oddělení životního prostředí, č.j. MÚTy/ŽP/367/2016/Ur.
- i) kopii Závěrečné zprávy z geotechnického průzkumu

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato

povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Vlastní rizika zhotovitele z hlediska BOZP a PO budou zhotovitelem před zahájením stavebních prací připojena k plánu BOZP a PO.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Jaroslava Waltra, telefon: 6 [REDACTED]
[REDACTED] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.

9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 5 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná

24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, všechny dokumenty budou v českém jazyce nebo bude zajištěn jejich překlad do českého jazyka.
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem, vážní lístky,
 - elektronický výstup z kontinuální měření rozchodu kolejí před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení (2 výstupy),
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21. věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od data 11. července 2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 17. listopadu 2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně

objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Pardubicích, dne: **- 3 -07- 2017**

V Hradci Králové, dne **13 -07- 2017**

 **Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE
tel.: +420 466 701 111
fax: +420 466 310 381
IČ: 25253381
DIČ: CZ75213361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zetere Předměstí, K Vápence 2877, PSČ 53002

Lesy České republiky, s.p. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Semenářský závod
Za Drahou 191, 517 21 Týniště nad Orlicí


Za zhotovitele
Ing. Martin Kvirenc,
předseda představenstva


Za objednatele
Ing. Zuzana Neznajová
ředitelka Semenářského závodu
Týniště nad Orlicí

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016029
Stavba: Likvidace vlečky

KSO: Týniště nad Orlicí
Místo: 24.05.2017
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: 25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. CZ25253361
Projektant: 25253361
PRODIN a.s. Pardubice CZ25253361
Poznámka:

Cena bez DPH		2 781 831,50
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	
	15,00%	584 184,62
		0,00
Cena s DPH		3 366 016,12

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016029

Stavba: Likvidace vlečky

Místo: Týniště nad Orlicí
Zadavatel: Lesy ČR s.p.
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 24.05.2017
Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 651.0	Všeobecné položky (VRN)	2 781 831,50	3 366 016,12	
SO 651.1	Koleje	151 850,00	183 738,50	STA
SO 651.2	Likvidace propustku v ev. km 0,070 a odstranění části kolejového lože	936 498,79	1 133 163,54	STA
SO 651.3	Sanace propustku v ev. km 0,224	1 539 519,41	1 862 818,49	STA
		153 963,30	186 295,59	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.0 - Všeobecné položky (VRN)

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

151 850,00

DPH základní

snížená

Základ daně

151 850,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

31 888,50

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 738,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.0 - Všeobecné položky (VRN)

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

151 850,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

151 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.0 - Všeobecné položky (VRN)

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

24.05.2017

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 850,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	Kalkulace.1	Měření koleje zařízením s kontinuálním záznamem	m	420,000	25,00	10 500,00	
	pp		Měření koleje zařízením s kontinuálním záznamem					
	vv		"měření kolejnice zařízením s kontinuálním digitálním záznamem měřených veličin (převýšení, rozchod, zborcení)"2*210		420,000			
2	K	Kalkulace.4	Požární hlídka při řezání plamenem v lese a areálu	hod	40,000	280,00	11 200,00	
	pp		Požární hlídka při řezání plamenem v lese a areálu					
3	K	Kalkulace.5	Ochrana dřevin v prostoru odstraňování koleje	ks	25,000	150,00	3 750,00	
	pp		Ochrana dřevin v prostoru odstraňování přejezdu					
4	K	Kalkulace.6	Vytyčení ing. sítí	soub	1,000	6 400,00	6 400,00	
	pp		Vytyčení ing. sítí					
	vv		uvnitř i vně areálu (sítě napájecích vedení NN, sítě silového vedení VN a VVN, sítě plynových vnitroareálových i VT, sítě vodovodního a kanalizačního vnitroareálového vedení a sítě sdělovacího vedení)					
	W		1		1,000			
5	K	Kalkulace.9	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	30 000,00	30 000,00	
	pp		VRN					
	W		"3x v papírové podobě, 1x CD ve formátu *pdf"1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	Kalkulace. 10	Zařízení staveniště	soub	1,000	50 000,00	50 000,00	
			VRN					
VV								
			úprava terénu pro zařízení staveniště a následná úprava po odstranění zařízení staveniště vč. ohumsování a osetí ¹		1,000			
7	K	Kalkulace. 11	Vyčištění a případná oprava odvozní trasy	soub	1,000	40 000,00	40 000,00	
			VRN					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.1 - Koleje

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

936 498,79

DPH základní
snížená

Základ daně
936 498,79

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

196 664,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 133 163,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.1 - Koleje

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

936 498,79

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace

936 498,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.1 - Koleje

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

24.05.2017

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

936 498,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace

936 498,79

1	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	203,400	24,00	4 881,60	
Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5								
					203,400			
2	K	SPCM	Ornice	m3	20,340	550,00	11 187,00	
"odměřeno z PD" 203,4								
					20,340			
3	K	183405211	Výsev travníku hydroosevem na ornici	m2	203,400	22,00	4 474,80	
Výsev travníku hydroosevem na ornici								
4	K	5724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	20,000	105,00	2 100,00	
osivo směs travní krajinná - rovinná								
5	K	921901111	Rozebrání přejezdu	m	10,400	1 190,00	12 376,00	
Rozebrání přejezdu								
					10,400			
"odměřeno z PD" 10,4								
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	5,760	5 620,00	32 371,20	
Bourání základů ze ŽB								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"4 kusy bet. patky - základ osvět. stožáru" 4*1,44		5,760			
7	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	12,000	695,00	8 340,00	
PP			Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3					
VV			"vykopání napájecího kabelu NN bývalého osvětlení výhybky L1 z kab. trasy" 12*1*1		12,000			
8	K	Kalkulace	Vyjmutí kabelu	m	12,000	30,00	360,00	
PP			Vyjmutí kabelu					
VV			"vyjmutí napájecího kabelu NN bývalého osvětlení výhybky L1 z kab. trasy" 12*1*1		12,000			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	84,00	1 008,00	
PP			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
VV			"zásyp po vyjmutí kabelu NN bývalého osvětlení výhybky L1 z kab. trasy" 12*1*1		12,000			
10	K	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	338,685	248,00	83 993,88	
PP			Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání					
VV			(224-25,8)+(3,475+8,19+8,43+33,76+20,95+13,15+52,53)		338,685			
11	K	548930012	Řezání kolejnic plamenem	kus	170,000	120,00	20 400,00	
PP			Řezání kolejnic plamenem					
VV			"rozdělení kolejnic na 4 m kusy" 170		170,000			
12	K	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	338,685	286,00	96 863,91	
PP			Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně					
VV			(224-25,8)+(3,475+8,19+8,43+33,76+20,95+13,15+52,53)		338,685			
13	K	545341311.1	Vyjmutí pražců příčných dubových	kus	9,000	684,00	6 156,00	
PP			Vyjmutí pražců příčných dubových					
VV			"6+3*0,68" 9		9,000			
14	K	542992111	Vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení hmotnosti do 10 t železničním jeřábem	t	36,000	1 390,00	50 040,00	
PP			Vyjmutí kolejového pole nebo kolejového rozvětvení hmotnosti do 10 t železničním jeřábem					
15	K	535000411	Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích ocelových	m	153,345	228,00	34 962,66	
PP			Rozebrání kolejového rozvětvení na pražcích ocelových					
VV			((12,757+15,379+15,379)+(3,8+3,8))*3		153,345			
16	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	1 354,740	24,00	32 513,76	
PP			Úprava pláňe na násypch se zhutněním					
VV			338,685*4		1 354,740			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	141,600	18,00	2 548,80	
	PP		Úprava pláně na násypch bez zhutnění					
	VV		4* (27,8+3,8+3,8)		141,600			
18	K	521353112	Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose	m	39,640	1 960,00	77 694,40	
	PP		Kolej z kolejnic S49 rozdělení d pražce betonové v ose					
	P		Poznámka k položce: Montáž koleje v ose z kolejnic užitých T na pražcích betonových užitých dodaných zhotovitelem					
	VV		27,8+3,8+8,04		39,640			
19	K	SPCM.1	Pražec příčný betonový S85 užitý	kus	61,000	950,00	57 950,00	
	PP		Pražec příčný betonový S85 užitý					
	VV		"39,64+1,52"61		61,000			
20	K	SPCM.2	Kolejnice "T" užitá - stávající	m	80,000	2,00	160,00	
	PP		Kolejnice "T" užitá - stávající					
	VV		"materiál zůstává majetkem investora - pouze manipulační poplatek"80		80,000			
21	K	SPCM.3	Šroub spojkový T 120	kus	24,000	44,00	1 056,00	
	PP		Šroub spojkový T 120					
	VV		6*4		24,000			
22	K	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	2,000	318,00	636,00	
	PP		Řezání kolejnic pilou					
23	K	54314111	Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích z betonu - ručně	m	110,000	250,00	27 500,00	
	PP		Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích z betonu - ručně					
	VV		39,64+70,36		110,000			
24	K	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	91,414	1 180,00	107 868,52	
	PP		Kolejové lože z kameniva hrubého drceného					
25	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě 50 tl 200 mm - pojízdní plocha z výzisku	m2	251,165	73,00	18 335,05	
	PP		Podklad ze šterkodrtě 50 tl 200 mm - pojízdní plocha z výzisku					
	VV		50,233/0,2		251,165			
26	K	Kalkulace.2	Odstranění výstroje přejezdu - výstražné kříže	kus	3,000	312,00	936,00	
	PP		Odstranění výstroje přejezdu - výstražné kříže					
27	K	Kalkulace.3	Demontáž výholejky	kus	1,000	4 180,00	4 180,00	
	PP		Demontáž výholejky					
28	K	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	134,219	410,00	55 029,79	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km								
29	K	997241531	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	58,553	287,00	16 804,71	
PP								
Vodorovné přemístění suti do 7 km								
30	K	997241539	Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km - na skládku Lodín, celkem 40 km	t	1 932,242	6,00	11 593,45	
PP								
Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km - na skládku Lodín, celkem 40 km								
31	K	Kalkulace.7	Poplatek za uložení suti na skládku	t	14,400	300,00	4 320,00	
PP								
Poplatek za uložení suti na skládku								
32	K	Kalkulace.8	Poplatek za uložení NO na skládku	t	44,153	2 300,00	101 551,90	
PP								
Poplatek za uložení NO na skládku								
33	K	998242011	Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %	t	306,658	151,00	46 305,36	
PP								
Přesun hmot pro železniční svršek drah kolejových o sklonu 0,8 %								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.2 - Likvidace propustku v ev. km 0,070 a odstranění části kolejového lože

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

CC-CZ:

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 539 519,41

DPH základní

snížená

Základ daně

1 539 519,41

Sazba daně

21,00%

Výše daně

323 299,08

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 862 818,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.2 - Likvidace propustku v ev. km 0,070 a odstranění části kolejového lože

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum:

24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 539 519,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 539 519,41

1 - Zemní práce

283 661,23

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 310,00

4 - Vodovodné konstrukce

23 282,27

5 - Komunikace

1 066 826,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 811,00

997 - Přesun sutě

82 628,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.2 - Likvidace propustku v ev. km 0,070 a odstranění části kolejového lože

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 539 519,41

D HSV Práce a dodávky HSV

1 539 519,41

D	1		Zemní práce				283 661,23	
1	K	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	75,195	465,00	34 965,68	CS ÚRS 2016 01

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojné s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

17,5+57,695

VV	2	K	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu železnic v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	75,195	57,00	4 286,12	CS ÚRS 2016 01
----	---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

pp Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojné s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za ztížení při rekonstrukcích

3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	17,500	70,00	1 225,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

pp Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

4	K	162802514	Vodorovné přemístění výkopku přes 3000 m z horniny tř. 1 až 4 při rekonstrukcích železnic	m3	57,695	61,00	3 519,40	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

pp Ztížení vodorovného přemístění výkopku při rekonstrukcích železnic z hornin tř. 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,695	14,00	807,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
6	K	171201212	Poplatek za uložení NEBEZPEČNĚHO odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	103,851	2 300,00	238 857,30	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)					
	VV		57,695*1,8		103,851			
Svislé a kompletní konstrukce								
D	3						2 310,00	
7	K	348185212	Odstranění zábradlí	kus	1,000	2 310,00	2 310,00	
	PP		Odstranění zábradlí					
	VV		" 2,6*1,1 m - železo ze zábradlí předáno investovi"1		1,000			
Vodorovné konstrukce								
D	4						23 282,27	
8	K	469151112	Zřízení opevnění svahu kokosovou rohoží s travním semenem	m2	142,836	163,00	23 282,27	
	PP		Zřízení opevnění svahu kokosovou rohoží s travním semenem					
	VV		102,026*1,4		142,836			
Komunikace								
D	5						1 066 826,06	
9	K	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	206,059	142,00	29 260,38	CS ÚRS 2016 01
	PP		Odstranění kolejového lože s přehozením materiálu na vzdálenost do 3 m s naložením na dopravu prostředek z kameniva (drceného, struskové šterkoviny, šterkopisku) po rozebrání koleje nebo kolejového rozvětvení					
	VV		186,424+19,635					
10	K	997241531	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	372,555	287,00	106 923,29	
	PP		Vodorovné přemístění sutí do 7 km					
11	K	997241539	Vodorovné přemístění sutí ZKD 1 km - na skládku Lodín, celkem 40 km	t	12 294,315	6,00	73 765,89	
	PP		Vodorovné přemístění sutí ZKD 1 km - na skládku Lodín, celkem 40 km					
	VV		372,555*33		12 294,315			
12	K	Kalkulace: 8	Poplatek za uložení NO na skládku	t	372,555	2 300,00	856 876,50	
	PP		Poplatek za uložení NO na skládku					
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
D	9						80 811,00	
13	K	960111222	Bourání čela propustků betonových a železobetonových	m3	12,354	5 620,00	69 429,48	
	PP		Bourání čela propustků betonových a železobetonových					
	VV		"propustek"8,072+3,01+1,272		12,354			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	966008116	Bourání trubního propustku do DN 500	m3	8,072	1 410,00	11 381,52	
	PP		Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm "s obetonováním trubky - beton železový" 8,072		8,072			
	VV							
D	997		Přesun sutě				82 628,85	
15	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,213	600,00	27 727,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		"čelo a trouba propustku" 30,23+15,983		46,213			
16	K	997241612	Nakládání nebo překládání sutí	t	46,213	250,00	11 553,25	CS ÚRS 2016 01
	PP		Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo sutí nakládání nebo překládání sutí					
	VV		30,23+15,983		46,213			
17	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	46,213	119,00	5 499,35	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		30,23+15,983		46,213			
18	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	1 802,307	21,00	37 848,45	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		46,213*39		1 802,307			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224

KSO:

Místo:

Týniště nad Orlicí

Žadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25253361

CZ25253361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

153 963,30

DPH základní
snížená

Základ daně

153 963,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

32 332,29

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

186 295,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 24.05.2017

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

153 963,30

1 - ZEMNÍ PRÁCE

16 265,58

4 - Vodorovné konstrukce

13 035,00

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY

82 581,26

7 - PRÁCE PSV

9 600,28

9 - OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

9 909,18

HSV - Práce a dodávky HSV

35 607,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 607,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Likvidace vlečky

Objekt:

SO 651.3 - Sanace propustku v ev. km 0,224

Místo:

Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 24.05.2017

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

153 963,30

D 1 ZEMNÍ PRÁCE

1	K	11010	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ				16 265,58	
PP			Všeobecné vyklizení zastavěného území - včetně odvozu a uložení na skládku	m2	30,790	31,00	954,49	
VV			odečteno z PD 30,79					
2	K	12960	Čištění vodotečí a melioračních kanálů od nánosů - vč. odvozu a ul. na skládku		30,790			
PP			Čištění vodotečí a melioračních kanálů od nánosů - vč. odvozu a ul. na skládku	m3	6,253	364,00	2 276,09	
VV			odečteno z PD 6,253					

6,253

Vodorovné konstrukce

3	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				13 035,00	
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	2,500	5 214,00	13 035,00	OTSKP-SPK 2015
			- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.)					
			- zřízení spojovací vrstvy					
			- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky					
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsané tvaru					
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním					
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody					
			- zahrnuje nakladání na dlažbu					

Poznámka k položce:

Cena včetně ložného betonu v tl. 10 cm s urovňovacím podkladem 6,250,4

2,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 6 POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
4	K	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	m2	14,036	785,00	11 018,26	
	PP		Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou tl do 10 mm - oprava IV.					
	VV		"odečteno z PD"14,036		14,036			
5	K	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	m2	7,720	2 046,00	15 795,12	
	PP		Reprofilace podhledu a svislých ploch sanační maltou tl do 30 mm - oprava IVa.					
	VV		"odečteno z PD"7,72		7,720			
6	K	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	m2	7,720	3 278,00	25 306,16	
	PP		Reprofilace podhl a sv. ploch sanační maltou dvouvrstvou tl do 50 mm (výplň kaveren) - oprava V.					
	VV		"odečteno z PD"7,72		7,720			
7	K	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	15,439	61,00	941,78	
	PP		Spojovací můstek mezi starým a novým betonem - oprava IV. a IVa.					
	VV		"odečteno z PD"15,439		15,439			
8	K	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	15,439	315,00	4 863,29	
	PP		Sjednoucí stěrka jemnou maltou cca 2 mm - oprava IV. a IVa.					
	VV		"odečteno z PD"15,439		15,439			
9	K	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	m2	3,509	256,00	898,30	
	PP		Ochrana výztuže při nedostatečném krytí - oprava VI.					
	VV		"odečteno z PD"3,509		3,509			
10	K	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	m	13,090	1 815,00	23 758,35	
	PP		Injektáž trhlín - pevnostní					
	VV		"odečteno z PD"13,09		13,090			
D 7 PRÁCE PSV								
11	K	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	m2	28,071	342,00	9 600,28	
	PP		Nátěry betonové konstrukce typ OS-C - oprava - C.					
	VV		"odečteno z PD"28,071		28,071			
D 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
12	K	93851	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU	m2	24,247	132,00	3 200,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Očištění konstrukce betonou vodou					
VV			"odečteno z PD" 24,247		24,247			
13	K	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	m2	14,036	264,00	3 705,50	
PP			Očištění betonových konstrukcí otryskáním tlakovou vodou do 1000 barů (800)					
VV			"odečteno z PD" 14,036		14,036			
14	K	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	m2	7,720	389,00	3 003,08	
PP			Očištění betonových konstrukcí otryskáním tlakovou vodou přes 1000 barů (800)					
VV			"odečteno z PD" 7,72		7,720			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				35 607,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				35 607,00	
15	K	3481756	LABRADLÍ Z DILCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	m	6,500	5 478,00	35 607,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čišťení konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypů, otláčeniiny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.					
							6,500	

P

VV

Poznámka k položce:

Zábradlí dle projektové dokumentace, měrná jednotka bm.

"odečteno z PD"6,5

Základní harmonogram stavebních prací

Rekonstrukce vlečky Lesy ČR v Týništi nad Orlicí

Ing. Martin Kvirenc
Šromova 639/43 | Brno 602 00 | IČO 253 23 43
zapsána u KRAJSKÉHO soudu v Brně, oddíl 15

Popis prací		Dny	stavební práce - 16 dnů																															dokonč. práce																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			výluka vojenské vl. koleje 4 dny																															srpen 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
červenec 2017																															srpen 2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
přípravné práce	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

V Pardubicích, dne 24.5.2017

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva